Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku”

identifikācijas numurs DPD 2014/40
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.6
6.1. Jautājums.

Projektā BK-1.1. lapā sadaļā Nr. 7 „Tērauda konstrukcijas” ir norādīts „Metāla konstrukcijas pirms montāžas apstrādāt ar pretkorozijas līdzekļiem un ugunsdrošajiem sastāviem, kas nodrošina kāpņu tērauda siju ugunsizturību R30,pārsegumu un pārsedžu tērauda siju ugunsizturību REI 30 un terauda kolonnas ugunsizturību R 60 (piemēram Sika Unitherm ASR sistēma ar pretkorozijas gruntējumu Sika Permakon 1705 un nobeiguma laku Sika Unitherm 7854)”, bet darbu apjomos metāla konstrukciju krāsošana nav iekļauta. 


Lūdzam koriģēt darbu apjomus Nr. 1. 

6.1. Atbilde

Veiktas korekcijas būvdarbu apjomos. Būvdarbu apjomi pievienoti pielikumā, iekrāsotas izmainītās pozīcijas.

6.2. Jautājums.

Darbu apjomos Nr. 1 sadaļā „Demontāžas darbi” „Jumts” 1. punkts „Jumta seguma demontāža ieskaitot jumta siltinājumu līdz pārsegumam, tai skaitā skārda elementu demontāža”, bet skārda elementu atpakaļ uzstādīšana nav iekļauta. Bet projektā ARD 1-2  13.punktā paredzēta skārda elementa b=450 mm ierīkošana. 

Lūdzam koriģēt apjomus. 

6.2. Atbilde

ARD 1-2 lapā 13.punktā uzrādītais "skārda elements b=450 mm" ir lāsenis. Lāsenis ir iekļauts darbu apjomos sadaļā "Notekcaurules, notekrenes" pozīcijā 3. un 4.

6.3. Jautājums.

Uz jumta tiek izvietoti ventilācijas agregāti un saules kolektors, izejai uz jumta ir paredzētas 3 ugunsdzēsēju kāpnes, bet drošai iekārtu apkopei nav iekļauta cilvēku drošības barjeras ierīkošana. 


Vai ir nepieciešama cilvēku drošības barjeras ierīkošana? Ja ir nepieciešama, tad lūdzam koriģēt apjomus un izsniegt tehnisko risinājumu tās ierīkošanai. 

6.3. Atbilde

Drošības barjeru uzstādīšana nav paredzēta. Atbilstoši LBN 201-10 81.2. punkta prasībām drošības barjeru var neparedzēt, ja ēkas dzegas augstums no brauktuves nepārsniedz 10 m. Rekonstruējamā ēka šo augstumu nepārsniedz, tāpēc norobežojošās barjeras netiek paredzētas.

6.4. Jautājums.

Veicot ventilējamās fasādes montāžu pēc „Cembrit” sistēmas (pēc ražotāja 
SIA „ZULAK WOOD LATVIJA” rekomendācijām),:

6.4.1. izņemot EPDM starplikas 30 mm platas, arī ir nepieciešamas starplikas 90 mm platumā „cinkotiem tērauda L profiliem 60/40, t=2.2 mm” un „cinkotiem tērauda Ω profiliem;” savienojuma vietās. 

6.4.2. ventilējamās fasādes karkasam jābūt vai no metāla vai no koka, kas ir redzams arī failā „Cembrit montāža”, ko publicēja iepirkuma komisija. 


Lūdzam risināt šīs neatbilstības. 

6.4. Atbilde

Atbildot uz jautājumu 6.4.1.  būvdarbu apjomos sadaļā "Sienu siltināšana" 6. pozīcijā veikti precizējumi: "Piekaramās fasādes apdares sistēmas no šķiedrcementa plāksnēm piekārtās fasādes sistēmai Cembrit METROL  vai ekvivalenta, (biezums 8mm, maksimālais plāksnes izmērs 1192 x 3040, ugunsdrošības klase A2-s1,d0; stiprināšanai izmanto skrūves vai kniedes; karkass veidots no tērauda stiprinājuma kronšteiniem 150/10; cinkotiem tērauda L profiliem 60/40, t=2.2 mm; cinkotiem tērauda Ω profiliem; EPDM starplikām, 30 un 90 mm platām; pirmās siltinājuma kārtas izvietošanai uzstādīt koka statu 150x50 mm karkasu; jumta dzegu izvirzījuma konstrukciju veido no koka brusām 120x50 mm; kokmateriāliem veikta dziļā impregnēšana, 3.klase atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes dabīgā izturība - 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām”, apstrādāti ar antipirēnu. Koka stati stiprināti pie sienas ar metāla stūra leņķiem ar ribu, 54x67x67, t=2.5 mm.  Piekaramās fasādes sistēma pilnībā nokomplektētā ar visiem nepieciešamajiem elementiem (piem. insektu sieti, nobeiguma elementi, loga pielaiduma elementi, ventilācijas elementi u.c.), stiprinājumiem, skrūvēm un papildus detaļām (piem. naglu plāksnes 34x175x1 mm, u.c.), atbilstoši tehnoloģijai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ēkas ekspluatāciju. Tajā skaitā visu ārējo aiļu un izvirzījumu apdare.). Un 12. pozīcijā veiktas korekcijas "EPDM starplikām, 30 un 90 mm platām". Skatīt pievienotos būvdarbu apjomus.

Atbildot uz 6.4.2. jautājumu. Sakarā ar masīvo siltumizolācijas slānis, kas paredzēts šai ēkai, lai sasniegtu nepieciešamos energoefektivitātes rādītājus un samazinātu aukstuma tiltiņus ir izvēlēts šāds risinājums ar metāla karkasu, kas stiprināts uz koka konstrukcijām, kas nostiprinātas pie sienas. Metāla karkass izveidojams atbilstoši iepirkuma komisijas pievienotajai dokumentācijai. Savukārt koka karkass izveidojams metāla karkasam nepieciešamajā veidolā, ievērojot maksimālos attālumus starp koka elementiem, kas nedrīkst pārsniegt 600 mm.

6.5. Jautājums.

Saskaņā ar 6. punktu atbildēs uz jautājumiem Nr. 1-03/306 no 27.08.2014., 
13. pozīcijā sadaļā „Durvis, ārdurvis” durvju skaits palielinājās no 10 līdz 11 gab., bet darbu apjomi netika izmainīti. Lūdzam koriģēt 13. pozīciju. 

6.5. Atbilde

Vēršam uzmanību, ka tehniskā specifikācija bija precizēta (aktualizēta). Bija veiktas korekcijas būvdarbu apjomu 13.darbu pozīcijā izlabojot no 10 uz 11 gab.

6.6. Jautājums

Lūdzam precizēt līguma projekta 1.4.punktu, nosakot, ka gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji samazina darbu apjomus, Pasūtītājam ir pienākums atlīdzināt Būvuzņēmējam jau pasūtītās preces, materiālus un pakalpojumus.
6.6. Atbilde

Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma projekts ir izstrādāts ņemot vērā šo apstākli. Ierosinājums grozīt līguma projekta nosacījumus nav pamatots ar argumentiem, kādā veidā šāds līguma projekta grozījums varētu veicināt pasūtītāja risku samazināšanu. Ņemot vērā minēto, līguma projekts paliek negrozīts. 

6.7. Jautājums

Lūdzam papildināt līguma projekta 2.3.punktu, nosakot, ka, Būvuzņēmējam ir pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, būvatļaujas saņemšanas un 2.2.punkta izpildes.
6.7. Atbilde

Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma projekts ir izstrādāts ņemot vērā šo apstākli. Ierosinājums grozīt līguma projekta nosacījumus nav pamatots ar argumentiem, kādā veidā šāds līguma projekta grozījums varētu veicināt pasūtītāja risku samazināšanu. Ņemot vērā minēto, līguma projekts paliek negrozīts. 

6.8. Jautājums

Lūdzam papildināt līguma projekta 8.18.3., 8.6. punktus ar norādi - „tiešie zaudējumi”.
6.8. Atbilde

Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma projekts ir izstrādāts ņemot vērā šo apstākli. Ierosinājums grozīt līguma projekta nosacījumus nav pamatots ar argumentiem, kādā veidā šāds līguma projekta grozījums varētu veicināt pasūtītāja risku samazināšanu. Ņemot vērā minēto, līguma projekts paliek negrozīts. 

6.9. Jautājums

Lūdzam papildināt līguma projekta 13.1.1.punktu ar sekojošu frāzi: ,ja Būvuzņēmējs savas vainas dēļ nepieņem būvlaukumu (..).” 
6.9. Atbilde

Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma projekts ir izstrādāts ņemot vērā šo apstākli. Ierosinājums grozīt līguma projekta nosacījumus nav pamatots ar argumentiem, kādā veidā šāds līguma projekta grozījums varētu veicināt pasūtītāja risku samazināšanu. Ņemot vērā minēto, līguma projekts paliek negrozīts. 

6.10. Jautājums

1. Lūdzam izteikt līguma projekta 13.1.4.punktu sekojošā redakcijā - Būvuzņēmējs pārkāps kādu no šī Līguma noteikumiem, un Šāds pārkāpums ietekmē Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.
6.10. Atbilde

Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma projekts ir izstrādāts ņemot vērā šo apstākli. Ierosinājums grozīt līguma projekta nosacījumus nav pamatots ar argumentiem, kādā veidā šāds līguma projekta grozījums varētu veicināt pasūtītāja risku samazināšanu. Ņemot vērā minēto, līguma projekts paliek negrozīts. 

6.11. Jautājums

Lūdzam precizēt līguma projekta 13.1.6.punkta pirmo apakšpunktu, nosakot, ka gadījumā, ja Būvuzņēmējs savas vainas dēļ pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā.
6.11. Atbilde

Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma projekts ir izstrādāts ņemot vērā šo apstākli. Ierosinājums grozīt līguma projekta nosacījumus nav pamatots ar argumentiem, kādā veidā šāds līguma projekta grozījums varētu veicināt pasūtītāja risku samazināšanu. Ņemot vērā minēto, līguma projekts paliek negrozīts. 

6.12. Jautājums

Lūdzam precizēt līguma projekta 13.1.6.punkta otro apakšpunktu, nosakot, ka gadījumā, ja Būvuzņēmēja pārstāvis neattaisnoti neierodas (..).
6.12. Atbilde

Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma projekts ir izstrādāts ņemot vērā šo apstākli. Ierosinājums grozīt līguma projekta nosacījumus nav pamatots ar argumentiem, kādā veidā šāds līguma projekta grozījums varētu veicināt pasūtītāja risku samazināšanu. Ņemot vērā minēto, līguma projekts paliek negrozīts. 

6.13. Jautājums

Lūdzam papildināt līguma projekta 13.nodaļu ar sekojošiem punktiem:
1) Gadījumā, ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, to vērtību un piegādātiem materiāliem/iekārtām, kurus Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
2) Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājuma veikšanas termiņu vai nepilda citas līguma saistības, vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un ja Pasūtītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža neveic nokavēto maksājumu, tad Izpildītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt Līgumu un Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līgumcenas.
3) Līguma laušanas gadījumā, Pasūtītājs veic apmaksu Izpildītājam par paveiktajiem darbiem, kā arī par pasūtītajiem un piegādātajiem materiāliem/iekārtām, kas pēc to piegādes kļūst par Pasūtītāja īpašumu.
6.13. Atbilde

Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma projekts ir izstrādāts ņemot vērā šo apstākli. Ierosinājums grozīt līguma projekta nosacījumus nav pamatots ar argumentiem, kādā veidā šāds līguma projekta grozījums varētu veicināt pasūtītāja risku samazināšanu. Ņemot vērā minēto, līguma projekts paliek negrozīts. 

Iepirkumu komisija
