Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija
““Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)”
identifikācijas numurs DPD 2016/175
ATBILDES 
UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM 
NR.10

Atbildot uz jautājumiem, vēršam uzmanību, ka publiskajos iepirkumos prasību izvirzīšana (tostarp iepirkuma līguma projekta prasību izvirzīšana) ir Pasūtītāja prerogatīva. Šajā kontekstā Pasūtītāja galvenie mērķi ir nodrošināt: iepirkuma procedūras atklātumu; piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.
Saskaņā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 14.janvāra rīcības sēdes lēmumu lietā SKA-134/2013 no Likuma viedokļa nozīme ir vienīgi tam, vai pasūtītāja izvirzītās prasības ir vienlīdzīgas pret visiem pretendentiem un nav diskriminējošas; pasūtītāja izvirzīto prasību ekonomisko lietderīgumu un adekvātumu, ciktāl tas nediskriminē pretendentu vai nekropļo konkurenci, novērtē tieši pretendents, kurš izvēlas piedalīties iepirkumā vai arī ne un par kādu cenu.
Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu izskatīšanas komisijas lēmumiem, Pasūtītājam nav pienākums pielāgoties kāda piegādātāja noteikumiem, kamēr netiek nepamatoti ierobežota piegādātāju konkurence.
Papildus tam, lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz piegādātāja jautājumiem un lūgumiem balstoties uz iepriekš noskaidroto Iepirkumu uzraudzības biroja viedokli par minēto iepirkuma līguma projektu. 

10.1. Jautājums
Papildināt Līguma 1.5.1.p.ar šādiem 1.5.1.8.-1.5.1.10.apakšpunktiem:
0. Pasūtītājs Līguma darbības laikā liedz Būvuzņēmējam piekļūšanu Būves vietai ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā;
0. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā;
0. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ.
10.1. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 1.5.1.punktā (“Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja…”) paredzētie apakšpunkti ir uzskatīti izsmeļoši un Pasūtītājs neplāno papildināt šo punktu ar citiem apakšpunktiem.

10.2. Jautājums
Līguma 1.6.2.punktā noteikt, ka Pasūtītājam ir pienākums 3(trīs) darba dienu laikā rakstiskās informācijas saņemšanas no Būvuzņēmēja, sniegt atbildi. Ja Pasūtītājs atbildi nav sniedzis, uzskatāms, ka Būvuzņēmēja paziņojumā norādītā materiālu nomaiņa ir saskaņota.
10.2. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 1.6.2.punkts nosaka: “Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jādara pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamība un pieļaujamība (vai piedāvātais materiāls un/vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai) ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.”
	Vēršam uzmanību, ka specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamība un pieļaujamība ir komplicēts jautājums, kura izskatīšana pieprasa zināmu laiku (atkarībā no katras konkrētās situācijas). Jebkurā gadījumā ierosinājums uzlikt pasūtītājam pienākumu tieši 3 (trīs) darba dienu laikā pieņemt lēmumu, sagatavot un sniegt pretendentam atbildi nav pamatots, jo jautājuma izskatīšana var aizņemt arī ilgāku laiku. Papildus tam, jāņem vērā, ka Pasūtītājs ir atvasinātā publiska persona un sniedz atbildes pēc iespējas ātrāk, normatīvajos aktos paredzētajos termiņos.

10.3. Jautājums
Lūdzu precizēt – kas Līguma 2.2.1.punktā ir domāts ar “risku” un “būvniecības” polisēm? Ja pasūtītājs šajā punktā ir, domājis visu risku apdrošināšanas polisi, lūdzu norādīt summu par kādu, šāda polise ir iesniedzama un apdrošināmās personas, atbilstoši 9.1.p.
10.3. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 2.2.1.punkts nosaka: “Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); minētie dokumenti ir pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas”.
Līguma 2.2.1.punktā ir interpretējama kopsakarā ar līguma sadaļu “Apdrošināšana un garantija”:
9.Apdrošināšana un garantija
9.1. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:
9.1.1. Celtniecības visu risku apdrošināšana (CAR) Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;
9.1.2. civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
9.1.3. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas Līgumā noteiktajā kārtībā.
9.2. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu.
Atbildot uz jautājumu par summu, vēršam uzmanību, ka līguma 9.1.1.punkts nepārprotami nosaka “Līguma summas apmērā”.

10.4. Jautājums
Līguma 2.2.2.p., 2.4.p. vārdu “Izpildītājs” aizstāt ar “Būvuzņēmējs”.
10.4. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projektā lietotie vārdi “Būvuzņēmējs” un “Izpildītājs” iepirkuma procedūras kontekstā ir identiski pēc sava satura. Iepirkumu komisija plāno veikt grozījumus iepirkumu procedūras dokumentos. Vienlaicīgi ir plānots veikt precizējumu arī šajos Līguma projekta punktos. Lūdzam sekot līdzi informācijai pasūtītāja mājas lapā.


10.5. Jautājums
Līguma 2.4.p. ir noteikts, ka būvdarbi nevar tikt uzsākti, ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, taču 2.2.3.p.nosaka, ka Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas noteiktā kārtībā saskaņotu satiksmes organizācijas plānu, savukārt Līguma 2.3.p. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas. Lūdzu precizēt 2.4.p, ka: “2.4.Ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi izpildījis Līguma 2.2.1.un 2.2.2. punkta noteikumus, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 500 (pieci simti euro) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas.”
10.5. Atbilde
Noteiktā kārtībā saskaņotā satiksmes organizācijas plāna iesniegšanai pasūtītājs bija paredzējis īpašu (garāko) termiņu, kas nav pretrunā  ar citiem līguma projekta punktiem, jo tas ir līguma projektā īpaši atrunātais izņēmums. Tomēr, pasūtītājs plāno veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos un ir plāno precizēt arī šo punktu. Lūdzam sekot līdzi informācijai, kas tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā.
Jautājumā par 10% ierobežojumu vēršam uzmanību, ka LR Civillikuma 1716.panta 3.daļa nosaka ierobežojumu - kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Līguma projektā nav jādublē visas LR Civillikuma normas, kas regulē saistību tiesības, jo LR Civillikumā iestrādātas normas darbojas neatkarīgi no to iekļaušanas Līguma tekstā. Gadījumā ja tiks piemēroti līgumsodi, tad to kopējā apjoma ierobežošana notiks atbilstoši LR Civillikuma prasībām. Pasūtītājs nevar rīkoties pretēji normatīvajiem aktiem un ievēros LR Civillikumu kā arī citus normatīvus aktus, kas regulēs minēto situāciju. 

10.6. Jautājums
Līguma 3.2.p. - vai grafiks netiks pievienots Līgumam ar noslēgšanu?
10.6. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 3.2.punkts nosaka Būvuzņēmēja pienākumu ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvdarbu grafiku. Izskaidrojam, ka parakstot iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumam tiks pievienots pretendenta iesniegtā piedāvājuma kopija kopumā, tajā skaitā ar grafiku, kas bija sagatavots dalībai iepirkumu procedūrā. Ņemot vērā to, ka nav iespējams prognozēt precīzu datumu, kad būs parakstīts iepirkuma līgums, grafiks ar precīziem datumiem būs jāpievieno līgumam atsevišķi. 

10.7. Jautājums
Pēc līguma 3.8. punkta ir secināms, ka pilnīgi visi apakšuzņēmēji ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Vai tas atbilst Pasūtītāja vēlmei skaņot arī apakšuzņēmējus arī par maziem darbu apjomiem? Turklāt uz apakšuzņēmējiem, kas veic mazu darbu sadaļu, nebūtu attiecināmas visas konkursa nolikumā noteiktās prasības. 
10.7. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 3.8.punkta redakcija atbilst pasūtītāja vēlmei saskaņot visus apakšuzņēmējus, kas ir paredzēti Konkursa nolikuma Līguma projekta 3.8.punktā.

10.8. Jautājums
Precizēt, ka Līguma 3.16.punktā noteiktā instruktāža tiek veikta 1 (vienu) reizi.
10.8. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 3.16.punkts nosaka būvuzņēmēja pienākumu savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus. Konkursa nolikuma Līguma projekts neuzliek pienākumu instruēt personālu vairākkārtīgi. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta punkta teksts paliek negrozīts.

10.9. Jautājums
Par objekta pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām apsardze var uzņemties atbildību tikai tad, ja materiālās vērtības ir izvietotas, ievērojot apsardzes norādījumus,  un tiek nodotas apsardzībā apsardzei ar aktu. (līguma 3.18.punkts).
10.9. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 3.18.punkts paredz būvuzņēmēja pienākumu uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Piegādātāja iesniegtais teksts nesatur nedz jautājumu, nedz arī lūgumu. Ņemot vērā minēto nav saprotams, ko tieši piegādātājs ir vēlējies precizēt. Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka tiesiskās attiecības starp būvuzņēmēju un apsardzes veicēju ir būvuzņēmēja un apsardzes veicēja iekšējais jautājums.

10.10. Jautājums
[bookmark: _GoBack]Līguma 3.36.p. papildināt ar Pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.
10.10. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 3.36 punkts paredz būvuzņēmēja pienākumu pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.
Pienākums ir noformulēts skaidri un saprotami. Līguma projekta punkts paliek negrozīts.

10.11. Jautājums
Līguma 4.5. punktā teikums: “Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.” nav uzskatāms par taisnīgu, jo gadījumā, ja Pasūtītājs Darbus aptur uz jebkādu laiku, Būvuzņēmējam paliek pienākums nodrošināt objektu ar minimālajiem pakalpojumiem, piemēram, apsardze, elektroapgāde, vagoniņi u.t.t. Līdz ar to, būtu jānosaka, ka Darbu apturēšanas gadījumā, ja Darbu apturēšanas termiņš finansējuma trūkuma dēļ pārsniedz 10 dienas, Pasūtītājs sedz Būvuzņēmējam Objekta uzturēšanas izmaksas, kā arī ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu saistītās izmaksas (apdrošināšanas un banku garantiju izmaksas, iekārtu nomas u.t.t.) par Darbu apturēšanas laiku. Kā arī paredzēt, ka gadījumā, ja Darbu apturēšanas pārsniedz 6 mēnešu periodu, atsākot Darbu veikšanu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs pārskatīt veicamo Darbu izmaksas atbilstoši tirgus situācijai uz Darbu atsākšanas brīdi.
10.11. Atbilde
Pasūtītājs plāno veikt precizējumu šajā Līguma projekta punktā. Lūdzam sekot līdzi informācijai, kas tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā.

10.12. Jautājums
Lūgums pārskatīt Līguma 5.3.1. punktā noteikto samaksas termiņu, aizstājot “30 dienas” ar “10 dienas”.
10.12. Atbilde
Samaksas termiņš atbilst normatīvo aktu prasībām un paliek negrozīts.

10.13. Jautājums
Līguma 5.3.1.p. – nav pieļaujama situācija, ka pasūtītājs neapmaksā Būvuzņēmēja kvalitatīvi izpildītos darbus objektā. Ja pasūtītājam nav finansējuma, tad Pasūtītājs paziņo par šādu situāciju un Būvuzņēmējs pārtrauc darbus Objektā. Pasūtītājs veic apmaksu par darbiem līdz brīdim, kamēr nav paziņojis par šādu apstākļu iestāšanos.
10.13. Atbilde
Pasūtītājs plāno veikt precizējumu šajā Līguma projekta punktā. Lūdzam sekot līdzi informācijai, kas tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā.

10.14. Jautājums
Papildināt līgumprojekta 6.3. punktu ar tekstu sekojošā redakcijā: ja Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no Būvuzņēmēja Darbu izpildes dokumentu saņemšanas nav parakstījis Darbu izpildes aktu vai sniedzis argumentētus iebildumus Darbu pieņemšanai, uzskatāms, ka Darbu pieņemšanas akts no Pasūtītāja puses ir akceptēts un Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par šajā Darbu aktā norādītajiem Darbiem.
10.14. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 6.3.punkts nepārprotami nosaka, ka 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2 un formas Nr.3 saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzraugs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt. Līguma projekta punkta teksts paliek negrozīts.

10.15. Jautājums
Lūdzam papildināt Līgumprojekta 6.9.punktu, nosakot, ka Pasūtītājs nav tiesīgs uzsākt Objekta izmantošanu un/vai ekspluatāciju (arī veikt nodošanu ekspluatācijā) līdz brīdim, kamēr tas nav parakstījis visu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs sedz visus Būvuzņēmējam radušos izdevumus un zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla kavē Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu. 
10.15. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 6.9.punkts nosaka: "Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā". Jāņem vērā, ka pasūtītājs ir ieinteresēts nodot objektu ekspluatācijā. Punkta saturs atbilst normatīvo aktu prasībām un paliek negrozīts.

10.16. Jautājums
Lūdzu precizēt – par kādiem papildus izdevumiem Pasūtītājs ir domājis Līguma 6.11.p (izņemot gadījumu, ja tiek kavēts gala darbu izpildes termiņš)?
10.16. Atbilde
Ar papildus izdevumiem Līguma projekta 6.11.punktā Pasūtītājs ir domājis visus papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu.

10.17. Jautājums
Noteikt līguma 7.2., 8.1., 8.3.,8.6., 9.1.punktā atbildību par „tiešajiem zaudējumiem”. 
10.17. Atbilde
Atbilstoši LR Civillikuma 1770.pantam, ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams pametums. LR Civillikuma 1773.pants nosaka, ka zaudējums ir tiešs, kad tas ir prettiesīgas darbības vai bezdarbības dabiskās un nepieciešamās sekas, netiešs - kad tas cēlies sagadoties sevišķiem apstākļiem vai attiecībām, nejaušs - kad tā cēlonis ir nejaušs notikums vai nepārvaramā vara. Savukārt, saskaņā ar LR Civillikuma 1775.pantu, katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina. Konkursa nolikuma Līguma projekta punkti atbilst normatīvo aktu prasībām un paliek negrozīti.

10.18. Jautājums
Lūdzam paskaidrot, kāds ir Līguma 5.3.3.p.mērķis? Garantijas laika ieturējums jau tiek nodrošināts saskaņā ar 5.3.2.p, savukārt sankcijas par termiņa kavējumu ir noteiktas 10.nodaļā.
10.18. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 5.3.3.punkts nosaka: "No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur summu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā (līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā). Ieturētā summa tiek apmaksāta 30 dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā". Līguma projekta punkta mērķis ir veicināt pēc iespējas ātrāku Objekta nodošanu ekspluatācijā.

10.19. Jautājums
Lūdzu paskaidrot Līguma 7.4. punktā ietverto noteikumu “Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina.” Var rasties situācija, kad Pasūtītājs noteic nesamērīgi īsus termiņus defektu novēršanai. Kādēļ gadījumā, ja strīds tiek nodots ekspertam un eksperts apstiprina Būvuzņēmēja norādītos termiņus, kuriem Pasūtītājs nav piekritis, eksperta izmaksas būtu jāsedz Būvuzņēmējam? 
10.19. Atbilde
Konkursa nolikuma Līguma projekta 7.4.punkts nosaka: "Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam". Vēršam uzmanību, ka Iepirkumu komisija plāno veikt grozījumus iepirkumu procedūras dokumentos. Vienlaicīgi ir plānots veikt precizējumu arī šajā Līguma projekta punktā. Lūdzam sekot līdzi informācijai pasūtītāja mājas lapā.

10.20. Jautājums
Lūdzam papildināt Līguma 7.5.punktu ar tekstu sekojošā redakcijā: “Darbu izmaksas nevar pārsniegt šo darbu veikšanas tirgus izmaksas uz darbu veikšanas brīdi”.
10.20.Atbilde.
Konkursa nolikuma Līguma projekta 7.5.punkts nosaka: "Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai." Gadījumā, ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā un Pasūtītājs izmantos  tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai, tad pasūtītājam jebkurā gadījumā būs jāievēro Publisko iepirkumu likuma regulējums un, atbilstoši iespējamo būvdarbu paredzamajai līgumcenai, būs jārīko iepirkumus vai iepirkumu procedūra. Līguma projekta punkta teksts paliek negrozīts.

10.21. Jautājums
Līguma 7.8. punkts nav vērtējams viennozīmīgi “Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.” Publisko iepirkumu likums pietiekami detalizēti nosaka prasības, kādas ir izvirzāmas pretendentiem, lai tie spētu pierādīt savu finansiālo stabilitāti, līdz ar to, pasūtītāja papildinājums, kas ietverts līgumā, nav uzskatāms par taisnīgu. 
10.21.Atbilde.
Konkursa nolikuma Līguma projekta 7.8.punkts nosaka: "Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu". Vēršam uzmanību, ka Iepirkumu komisija plāno veikt grozījumus iepirkumu procedūras dokumentos. Lūdzam sekot līdzi informācijai pasūtītāja mājas lapā.

10.22. Jautājums
Līguma 10.1. punktā noteikt, ka līgumsods tiek maksāts no neizpildīto darbu summas.
10.22.Atbilde.
Konkursa nolikuma Līguma projekta 10.1.punkts nosaka: "Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu". Izskaidrojam, ka brīdī, kamēr būvdarbi nav uzsākti, neizpildīto darbu summa sakrīt ar Līguma summu. Priekšlikums aizstāt formulējumu "no Līguma summas par katru nokavēto dienu" ar formulējumu "no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu"  šajā ziņā nemaina punkta saturu. Līguma projekta punkta teksts paliek negrozīts.

10.23. Jautājums
Lai noteiktu Līguma pilnvaroto pārstāvju kompetenci līguma darbības laikā, būtu nepieciešams precizēt 12.4.p, papildinot ar 12.5.p. šādā redakcijā:
12.4 Pasūtītāja atbildīgā persona līguma izpildes jautājumos – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas Plānošanas inženieris Sergejs Gorņiks (tālr.65476065, e-pasta adrese: sergejs.gorniks@daugavpils.lv). Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un tai ir tiesības,  nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, pieprasīt no Būvuzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Būvuzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 
12.5.      Būvuzņēmēja kontaktpersona: _________ ; e-pasts: ________, mob. Tālrunis +371 ______. Izpildītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un tai ir tiesības,  nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 
10.23.Atbilde.
Konkursa nolikuma Līguma projekta 12.4.punkts nosaka: "Pasūtītāja atbildīgā persona līguma izpildes jautājumos – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas Plānošanas inženieris Sergejs Gorņiks (tālr.65476065, e-pasta adrese: sergejs.gorniks@daugavpils.lv)". Vēršam uzmanību, ka punkta tekstā netiek lietots formulējums "pasūtītāja pilnvarotā persona". Lūdzam nejaukt šo pasūtītāja atbildīgo personu ar personām, kas ir uzskaitītas Konkursa nolikuma līguma projektā 12.3.punktā (Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti). Pasūtītāja atbildīgā persona ir norādīta Līguma projekta tekstā lai sasniegtu divus mērķus: pirmkārt, lai noregulētu pasūtītāja iekšējus jautājumus par konkrētu darbinieku piesaisti konkrētiem līgumiem; otrkārt, lai Būvuzņēmējam tiktu atvieglota komunikācija ar Pasūtītāju. Pirmais mērķis ir sasniegts, norādot personas amatu, vārdu un uzvārdu, bet otrais mērķis ir sasniegts norādot personas telefona numuru un e-pastu. Līguma projekta Punkta teksts paliek negrozīts.
Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka nav nepieciešams papildināt līgumu ar 12.5.punktu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs vēlas noteikt kādu konkrētu kontaktpersonu, tad Būvuzņēmējs to ir tiesīgs izdarīt nosūtot pasūtītājam informatīvo vēstuli. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs vēlas noteikt kādu konkrētu pilnvarotu personu, tad Būvuzņēmējs to ir tiesīgs izdarīt iesniedzot Pasūtītājam attiecīgi noformētu pilnvaru. 

10.24. Jautājums
Līguma 13.1. punktā termiņu, kas izteikts kalendārajās dienās, aizstāt ar termiņu darba dienās.
10.24.Atbilde.
Konkursa nolikuma Līguma projekta 13.1.punkts nosaka: "Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos: /.../." Punkta saturs ir skaidri noformulēts, kā arī mazina pasūtītāja risku. Līguma projekta punkta teksts paliek negrozīts.

10.25. Jautājums
Līguma 13.1.3. punktā noteikt, ka šis punkts tiek piemērots tādā gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatētos defektus un neatbilstības nav novērsis vai nespēj novērst 30 dienu laikā.
10.25.Atbilde.
Konkursa nolikuma Līguma projekta 13.1.3.punkts nosaka: "/.../ ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;" Punkta saturs ir skaidri noformulēts, kā arī mazina pasūtītāja risku. Līguma projekta punkta teksts paliek negrozīts.

10.26. Jautājums
Izslēgt 13.1.4.punktu, jo šim nosacījuma ir subjektīvs raksturs – Pasūtītāja viedoklis. Līgumu lauzt var tad, ja līguma izpildes apgrūtinājumu pierāda, piemēram, Būvuzņēmēja pasludināšana par maksātnespējīgu.
10.26.Atbilde.
Konkursa nolikuma Līguma projekta 13.1.4.punkts nosaka: "/.../ Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;" Izskaidrojam, ka gadījumā, ja pastāv strīds par līguma izbeigšanas pamatojumu, tad jautājumu par pārkāpuma pietiekamību līguma vienpusējai izbeigšanai var izlemt tikai tiesa, atbilstoši Līguma projekta 14.1.punktam. Līguma projekta punkta saturs ir skaidri noformulēts, kā arī mazina pasūtītāja risku. Līguma projekta punkta teksts paliek negrozīts.

10.27. Jautājums
Lūdzam papildināt līguma projektu ar jaunu punktu, nosakot, ka Pasūtītājs sniedz atbildi uz Būvuzņēmēja uzdotajiem jautājumiem 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvuzņēmēja jautājumu saņemšanas dienas. Būvdarbu procesā ir būtiski ievērot termiņus, Būvuzņēmējam nepieciešams zināt, kādos termiņos tas var paļauties uz Pasūtītāja atbildēm. Šis noteikums būtu attiecināms arī uz visiem tiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam ir nepieciešami dokumenti, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
10.27.Atbilde.
Izskaidrojām, ka Pasūtītājs ir atvasināta publiskā persona – pašvaldība. Minētais nozīmē, ka uzdoto jautājumu izskatīšanai, atbildes sagatavošanai, saskaņošanai un parakstīšanai ir izmantojama komplicēta un hierarhiski sazarota struktūra. Piecas darba dienas šajā kontekstā ir nesamērīgi īss termiņš. Bez tam, jautājuma izskatīšanas ilgumu katrā konkrētajā gadījumā ietekmē jautājuma saturs. Iepriekš nav iespējams prognozēt, kādas sarežģītības jautājumi tiks uzdoti un izskatīti. Vēršam uzmanību, ka pasūtītājs sniedz atbildes pēc iespējas īsākā laikā, normatīvajos aktos paredzētajos termiņos (tas pats ir attiecināms arī uz dokumentu izsniegšanu). Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts. 

10.28. Jautājums
Lūdzam papildināt līgumprojekta 3.8. punktu nosakot, ka Pasūtītājs apņemas bez argumentēta pamatojuma neliegt savu piekrišanu apakšuzņēmēja un/vai sertificētu speciālistu nomaiņai.
10.28.Atbilde.
Konkursa nolikuma Līguma projekta 13.1.4.punkts nosaka Būvuzņēmēja pienākumu: "Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai. Būvuzņēmējs būvdarbu veic ar savu darbaspēku un, nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus, kuri norādīti konkursā iesniegtajā piedāvājumā vai kuru atbilstību konkursa nolikuma prasībām ir izvērtējis pasūtītājs". Punkta saturs ir skaidri noformulēts, kā arī mazina pasūtītāja risku. Līguma projekta punkta teksts paliek negrozīts.

Iepirkumu komisija
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