Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija
“Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)”
identifikācijas numurs DPD 2018/106

ATBILDES 
UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM 
NR.3

3.1.jautājums
Nolikuma punkts 24.9.2. nosaka: “Darbu izpildes grafiks (mēnešos) tabulas veidā, brīvā formā. Piegādes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.”. Lūdzam apstiprināt, ka šajā punktā ir pieļauta pārrakstīšanas kļūda un vārdu “Piegādes grafiks” vietā jābūt “Darbu izpildes grafiks”.
3.1.atbilde
Jā, pārrakstīšanas kļūda.

3.2.jautājums
Spaļu ielas darbu apjomu sarakstos daļai darbu virsrakstā ir norādīts “(bojāšanas risks)”. Ko tas nozīmē?
3.2.atbilde
Doto būvprojektu plānots realizēt ERAF projekta ietvaros (SAM 5.6.2.). Atbilstoši MK 2015. gada 10.novembra  noteikumiem Nr. 645 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi”, Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir t.sk. virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, saskaņā ar sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumā norādīto pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves vietās, kurās nav papildu pieprasījuma pēc sabiedriskajiem pakalpojumiem, elektroapgādes vai gāzes apgādes pakalpojumiem, nodrošinot, ka investīcijas nerada priekšrocības inženiertīklu īpašniekam un atbilst nosacījumiem par valsts atbalstu komercdarbībai. Ņemot vērā MK noteikumu prasības dotā piezīme ir noradīta informatīvi, lai uzraugošas iestādes precīzi redzētu, kuras pozīcijas un kāpēc ir attiecināmas.
3.3.jautājums
Spaļu ielas darbu apjomu sarakstā 3. pozīcijā “Satiksmes organizācija būvdarbu laikā” ir ietverta “bedrīšu lāpīšana pirms būvniecības”. Lūdzam izslēgt šos darbus no piedāvājuma tāmēm. Ja tomēr Pasūtītājs vēlas veikt šādus darbus, lūdzam norādīt kādā apjomā, kurām ielām un pēc kādas metodes būvuzņēmējam būs jāveic bedrīšu lāpīšana pirms būvdarbu uzsākšanas.
3.3.atbilde
Iepirkuma komisija veic grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tajā skaitā šādas:
	3
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievadceļu uzturēšanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)
	kpl
	1.00



3.4.jautājums
Vai būvuzņēmējs var izvēlēties metodi koku un krūmu sakņu likvidēšanai, piemēram, tās izrakt?
3.4.atbilde
Nav aizliegts izmantot citu tehnoloģiju, kas nodrošina līdzvērtīgo kvalitāti. Ja saknes plānots izrakt, tad obligāta prasība ir komunikāciju aizsardzības nodrošināšana un darba procesa saskaņošana ar komunikāciju turētāju un saknēm jābūt pilnīgi utilizētām, jo tas ir nederīga koksne.

3.5.jautājums
Spaļu ielas darbu apjomu sarakstā 102. pozīcijā “Kokaugu un krūmu stādīšana, atbilstoši kokaugu stādīšanas shēmai un specifikācijai rasējuma lapā TS-1-1- TS-1-6” apjoms ir norādīts 1 komplekts. Rasējumu lapās TS-1-1- TS-1-6 ir norādīts, ka paredzēts veidot stādījumus un norādīti kokaugu un krūmu veidi, bet nav norādīts to skaits un stāda izmēri. Projektā nav iekļauta apstādījumu specifikācija. Lūdzam papildināt projektu ar stādījumu tehnisko specifikāciju.
3.5.atbilde
Iepirkuma komisija veic grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tajā skaitā papildinot Būvprojektu ar stādījumu tehnisko specifikāciju.
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