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3. pielikums 
Daugavpils pilsētas domes

2017. gada 27.jūlija 
lēmumam Nr.399
LĪGUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBU

Daugavpilī                                                         

 2017.gada___._____________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk tekstā – Pašvaldība, kuras vārdā, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes nolikumu, rīkojas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, no vienas puses, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943 īpašniece un lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja, Mārīte Grigorjeva, turpmāk tekstā – Ierosinātājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk sauktas par Līdzējiem, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", bez viltus, maldiem un spaidiem noslēdz šo līgumu, saistošu ne tikai pašiem Līdzējiem, bet arī viņu tiesību pārņēmējiem.

            
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pašvaldība atļauj un Ierosinātājs apņemas izstrādāt lokālplānojumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.399 “Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, Artilērijas ielas 34 rajonā,  mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei” izstrādes uzsākšanu” un šī līguma noteikumiem.

2. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS APMĒRS

Līguma 1.punktā paredzētā lokālplānojuma izstrādi pilnā apmērā par saviem līdzekļiem finansē Ierosinātājs.

3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pašvaldība apņemas nodrošināt lokālplānojuma izstrādes vadību:

3.1.1. piecu darbdienu laikā ievietot lēmumu par lokālplānojuma izstrādi Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu vietējā laikrakstā;
3.1.2. piešķirt lokālplānojuma izstrādātājam piekļuves tiesības teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS);

3.1.3. pieprasīt un saņemt no darba uzdevuma minētajām institūcijām nosacījumus lokālplānojuma izstrādei;

3.1.4. pieņemt lēmumus lokālplānojuma izstrādes gaitā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.1.5. nodrošināt telpas lokālplānojuma publiskās apspriešanas procesā nepieciešamajai materiālu publiskai izstādīšanai;
3.1.6. paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot savā tīmekļa vietnē un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos;
3.1.7. piedalīties lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē (-ēs);

3.1.8. pieprasīt atzinumus par lokālplānojuma redakciju;
3.1.9. pēc publiskās apspriešanas beigām apkopot tās rezultātus, veikt nepieciešamos precizējumus lokālplānojuma redakcijā un sagatavot ziņojumu, kurā ietver pārskatu par institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.
3.1.10. paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē;
3.1.11. ievietot lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus pašvaldības tīmekļa vietnē;
3.1.12. reģistrēt apstiprināto lokālplānojumu Pašvaldības arhīvā.

3.2. Ierosinātājs apņemas organizēt un nodrošināt lokālplānojuma izstrādi atbilstoši normatīvo aktu un darba uzdevuma prasībām, kā arī nodot izstrādāto lokālplānojumu apstiprināšanai Pašvaldībai:

3.2.1. nodrošināt un finansēt nepieciešamo materiālu sagatavošanu lokālplānojuma izstrādei, saskaņā ar darba uzdevuma prasībām;

3.2.2. izstrādāt lokālplānojumu, izmantojot TAPIS;
3.2.3. iesniegt sagatavoto lokālplānojuma redakciju izskatīšanai Pašvaldībai un nepieciešamības gadījumā, veikt labojumus tajā;

3.2.4. atbilstoši darba uzdevuma prasībām sagatavot un izstādīt materiālus publiskās apspriešanas procesam un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē (-ēs);

3.2.5. sagatavot un iesniegt apstiprinātā lokālplānojuma materiālus nodošanai arhīvā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.2.6. rakstveidā nekavējoties informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies lokālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt šī līguma izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar Pašvaldību jebkuru līguma izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no līguma noteikumiem.

4. IZSTRĀDES GRAFIKS

	Nr.p.k.
	Pasākums
	Termiņš
	Atbildīga persona

	1.
	Sagatavošanās lokālplānojuma izstrādei
	
	

	1.1.
	Piekļuves teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS) nodrošināšana lokālplānojuma izstrādes speciālistiem.
	Piecu darba dienu laikā no  lēmuma pieņemšanas brīža
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs 

	1.2.
	Sabiedrības informēšana par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
	mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs

	1.3.
	Nosacījumu un informācijas pieprasīšana lokālplānojuma izstrādei no institūcijām
	mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs

	1.4.
	Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (MK noteikumi Nr.157) 5.punktu tika veiktas konsultācijas ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas biroju un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļu, lai saņemtu iestāžu viedokli par lokālplānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.
	mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs

	1.5.
	Lai noskaidrotu vai plānošanas dokumentam ir vai nav nepieciešams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.157 6.punktu, pēc šo minēto noteikumu 5.punktā notikušajām konsultācijām, tika iesniegts iesniegums par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu Vides pārraudzības valsts birojam.
	mēneša laikā pēc 1.4.punkta izpildes
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs

	2.
	Lokālplānojuma redakcijas 1.0. izstrāde
	
	

	2.1.
	Lokālplānojuma izstrāde notiks, izmantojot TAPIS.
	
	Lokālplānojuma izstrādātājs



	2.2.
	Paskaidrojuma raksta izstrāde, ņemot vērā ar Domes lēmumu apstiprināto darba uzdevumu un institūciju nosacījumus.
	mēneša laikā pēc institūciju nosacījumu un Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādātājs 

	2.3.
	Grafiskās daļas izstrāde, ņemot vērā ar Domes lēmumu apstiprināto darba uzdevumu un institūciju nosacījumus. Datu lejupielāde TAPIS.

Kartoshēmu izstrāde, ņemot vērā ar Domes lēmumu apstiprināto darba uzdevumu un institūciju nosacījumus.
	mēneša laikā pēc institūciju nosacījumu un Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādātājs 

	2.4.
	Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, ņemot vērā ar Domes lēmumu apstiprināto darba uzdevumu un institūciju nosacījumus.
	mēneša laikā pēc institūciju nosacījumu un Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādātājs 

	2.5.
	Gadījumā, ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņems lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam, vides pārskata izstrāde
	mēneša laikā lokālplānojuma redakcijas 1.0. izstrādes
	Lokālplānojuma izstrādātājs 

	3.
	Lokālplānojuma redakcijas 1.0. publiskās apspriešanas pasākumi 
	
	

	3.1.
	Lokālplānojuma redakcijas 1.0. iesniegšana Domē, izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.
	
	Lokālplānojuma izstrādātājs 

	3.2.
	Ziņojuma sagatavošana un domes lēmuma pieņemšana par redakcijas 1.0. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām
	
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs 

	3.3.
	Lokālplānojuma redakcijas 1.0.publiskās apspriešanas organizēšana (min 4 nedēļas)
	mēneša laikā pēc 3.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs

	3.4.
	Lokālplānojuma publiskās apspriešanas materiālu un planšetes sagatavošana
	
	Lokālplānojuma izstrādātājs 

	3.5.
	Paziņojuma par Lokālplānojuma publiskās apspriešanu ievietošana TAPIS, domes mājas lapā un publicēšanas vietēja laikrakstā
	
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs un lokālplānojuma izstrādātājs 

	3.6.
	Atzinumu pieprasīšana 
	Divu nedēļu laikā pēc 3.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs 

	3.7.
	Publiskās sanāksmes organizēšana
	
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs kopā ar lokālplānojuma izstrādātāju 

	4.
	Lokālplānojuma publiskās apspriešanas apkopojums
	
	

	4.1.
	Saņemto institūciju atzinumu un privātpersonu priekšlikumu par lokālplānojuma redakcijas 1.0. apkopošana
	Līdz sanāksmei, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs kopā ar lokālplānojuma izstrādātāju 

	4.2.
	Organizēta sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskas apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi
	Divu nedēļu laikā pēc publiskās apspriešanas beigām
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs kopā ar lokālplānojuma izstrādātāju 

	4.3.
	4.2.minētās sanāksmes protokola iesniegšana Domē attiecīgā lēmuma pieņemšanai:

- lēmums apstiprināt lokālplānojuma redakciju atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantam;

- lēmums pilnveidot lokālplānojuma redakciju 1.0.
	Divu nedēļu laikā pēc publiskās apspriešanas beigām
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs kopā ar lokālplānojuma izstrādātāju 

	5.
	Lokālplānojuma apstiprināšana
	
	

	5.1.
	Lēmuma par apstiprināšanu ievietošana TAPIS


	Piecu darba dienu laikā  laikā pēc lēmuma pieņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs

	5.2.
	Paziņojuma par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietēja laikrakstā, Domes mājas lapā www.daugavpils.lv 


	Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
	Lokālplānojuma izstrādes vadītājs 

	5.3.
	Lokālplānojuma materiālu sējumu noformēšanu un iesniegšana 


	Divu nedēļu laikā pēc publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
	Lokālplānojuma izstrādātājs 


5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

5.1. Līdzēji ir atbildīgi par šajā līgumā norādīto saistību izpildi un normatīvo aktu ievērošanu.

5.2. Lokālplānojuma neapstiprināšanas gadījumā Pašvaldība neatlīdzina Ierosinātājam izdevumus, kas radušies izstrādājot lokālplānojumu. 

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Līdzēji vienojas, ka jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem sakarā ar šī līguma izpildi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Līdzēji ir atbildīgi par šajā līgumā norādīto saistību izpildi un normatīvo aktu ievērošanu.

7.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
7.3. Izmaiņas līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.4. Līdzēji ir tiesīgi lauzt līgumu vienpusējā kārtā, rakstiski brīdinot otru pusi 10 dienas iepriekš,    ja kāds no Līdzējiem nepilda šī līguma un normatīvo aktu nosacījumus.

7.5. Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē pašvaldības lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

7.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas Pašvaldībā, bet otrs pie Ierosinātāja.

LĪDZĒJU rekvizīti

Pašvaldība
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Daugavpils pilsētas dome,
Mārīte Grigorjeva, 

K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,



personas kods 120775- 10219,
reģ.Nr. 90000077325,





Liepājas ielā 17-32, Daugavpilī,
___________________A.Elksniņš



______________ M.Grigorjeva
Priekšsēdētājs
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