APSTIPRINĀTS
Daugavpils Novadpētniecības   

                                                                                        un  mākslas muzeja vadītāja

                                                                                            _______________R.Ģiptere
Daugavpilī, 2017.gada 1.augustā
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām
„Būvdarbu dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā”
1. Atklāts konkurss - cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumam būvdarbiem

2. Pasūtītājs un līguma slēdzējs :
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

	Adrese
	Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401

	Reģistrācijas Nr
	90000030377

	Kontaktpersona tehniskos jautājumos
	Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere, mob.26433184,                        e-pasts: museum@daugavpils.lv

	Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos
	Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere, mob.26433184,                         e-pasts: museum@daugavpils.lv

	Muzeja ēku vēsturiskais novērtējums
	Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vēsturiskās ēkas ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) pieminekļi (aizsardz. nr.  4798., 4799.)

	Darba laiks
	Pirmdiena - Piektdiena: 8.30– 12.00,   13.00 – 17.00


3. Līguma priekšmets: Būvdarbu dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.
4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts vairākās daļās CPV pamatkods (45000000-7 būvniecības darbi) :

	Iepirkuma priekšmeta daļa
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Būvniecības darbu izpildes termiņš kalendārās dienās
	Būvniecī-bas darbu garantijas termiņš gados
	Muzeja rīcībā esošs finansē-jums (euro)

	A DAĻA
	Fasādes apliecinājuma kartes izstrāde balkona un balkona durvju atjaunošanai un izpilde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāles ēkai Rīgas ielā 8,Daugavpilī

CPV papildkodi: 

71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 

45443000-4 (fasādes darbi), 45421100-5 (durvju un logu, un to saistīto komponentu uzstādīšana)
	Projektēšanas

darbiem – 30 

Būvniecības darbiem – 30 
	      5

      
	 

	B  DAĻA
	Tualetes telpas remontdarbi Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā”.    CPV papildkodi: 45430000-0 (grīdu un sienu apdares darbi), 45453100-8 (kosmētiskais remonts), 45311200-2 (elektroinstalācijas darbi), 45330000-9 (sanitārtehnikas darbi), 45111100-9 (demontāžas darbi)
	         45
	        5
	Sakarā ar to, ka konkurss uz šo daļu tika pārtraukts un ir izsludināts atkārtoti, paredzamā līgumcena ir līdz  5 412 euro ar PVN

	C DAĻA
	Kāpņu pakāpienu remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

CPV pamatkods:
45000000-7 (celtniecības darbi), 
	        20
	      5
	 


5. Katras iepirkuma priekšmeta daļas apjoms, tehniskā specifikācija un citi dokumenti izvietoti pielikumos.

6. Piedāvājumu var iesniegt par vienu, divām vai visām konkursa daļām.
7.  Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība :

7.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi muzeja F-21(sekretāre) kabinetā vai  nosūtot pa pastu. Aploksne vai cits iepakojums uz kura ir  norādīti pretendenta rekvizīti, tiek adresēts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam uz šādu adresi: Rīgas iela 8, Daugavpils, Latvija, LV-5401,  ar atzīmi:

 “Atklātam cenu aptaujas konkursam “Būvdarbu dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.  …DAĻA””. Neatvērt līdz 2017.gada 14.augusta, plkst.10.00.”
7.2.  Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks : līdz 14.08.2017 plkst. 10:00
7.3.  Saņemot piedāvājumu muzeja darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.
8. Līguma izpildes termiņš :

8.1.  A DAĻA : no 2017.gada 21.augusta līdz 2017. gada 19.oktobrim. Projektēšanas darbiem – 30 kalendārās dienas ; Būvniecības darbiem – 30 kalendārās dienas. Būvdarbus veikt pēc iespējas mazāk traucējot muzeja darbību un iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
8.2.  B  DAĻA :   no 2017.gada 21.augusta līdz 2017. gada 4.oktobrim.

WC  telpas remontdarbus veikt pēc iespējas mazāk traucējot muzeja darbību un iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. Muzejā remontdarbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni, būs iespējams veikt tikai ar pasūtītāju saskaņotā laika posmā, kas prasa garāku remontdarbu izpildes laiku.
8.3.  C DAĻA :  no 2017.gada 21.augusta līdz 2017. gada 9.septembrim
Pakāpienu remontdarbus veikt pēc iespējas mazāk traucējot muzeja darbību un iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
9.  Piedāvājuma noformējums :
9.1.  Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. 

9.2.  Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu eksemplāru un ievieto to aploksnē vai citā iepakojumā.
10. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā :
10.1. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
10.2. pretendentam ir pieredze Līguma priekšmetā minētā pakalpojuma sniegšanā.
10.3. pretendentam ir pieredze Līguma priekšmetā minētā pakalpojuma sniegšanā valsts nozīmes arhitektūras piemineklī
11. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no zemākminētajiem gadījumiem:
11.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
11.2. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju;
11.3. pretendents nav iesniedzis uzaicinājumā (ziņojumā) pieprasītos dokumentus.
12. Pretendentu piedāvājums sastāv no Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem.  Iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:
12.1.  Titullapa (pēc izvēles)

12.2.  Satura rādītājs (pēc izvēles)
12.3.  Pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos aptaujā (pielikums);

12.4.  Uzņēmuma reģistra izziņa vai apliecināta kopija par pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotas personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt līgumu. Ja piedāvājumu un līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;
12.5.  Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti). Pretendenta aizpildīts kvalifikācijas apraksts ( pielikums).

12.6.  Pretendenta sastādīts „Pieredzi apliecinošo objektu saraksts”.
12.7.  Pretendenta sastādīts un parakstīts tehniskais piedāvājums (pielikums)

12.8.  Pretendenta sastādīts darbu apjumu saraksts (pielikums)
12.9.  Pretendenta sastādīts un parakstīts finanšu piedāvājums (pielikums). 

Finanšu piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.
13. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) prasības, iesniedzamā informācija un to apliecinošie dokumenti :
	Nr.
	Pretendenta kvalifikācijas (atlases) prasības
	Iesniedzamā informācija un to apliecinošie dokumenti

	13.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību.
	Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgās dzīvojoša pretendenta faktu, pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs

	13.2.
	Līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā
	Jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā

	13.3.
	Piecos iepriekšējos gados (2013.,  2014., 2015., 2016., un 2017. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) pretendents ir veicis līdzīgus telpu atjaunošanas (renovācijas) darbus publiskajā ēkā, kas ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis
	Pretendentam jāiesniedz „Pieredzi apliecinošo objektu saraksts”.

	13.3.
	Pretendents līguma izpildei var nodrošināt atbilstošu speciālistu piesaisti
	A DAĻĀ :

Arhitekts

Būvspeciālists ēku būvdarbu vadīšanā

B DAĻĀ :

Būvspeciālists ēku būvdarbu vadīšanā

Būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV

Būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā 

C DAĻĀ :

Būvspeciālists ēku būvdarbu vadīšanā

	13.4.
	Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un MK noteikumu prasībām, ES un LR spēkā esošajiem standartiem
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un MK noteikumu prasībām, ES un LR spēkā esošajiem standartiem

	13.4.
	Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt līgumu bez priekšapmaksas
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam priekšapmaksa nav nepieciešama


14. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība:
14.1. Pasūtītājs katrā konkursa daļā piešķirs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā tikai cenu. (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).
14.2.  Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus. 
14.3. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar iepirkuma ziņojuma prasībām, iepirkuma dokumentiem un citiem normatīvajiem aktiem.
14.4.  Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja iesniegti noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta un publicē šo paziņojumu.
15.  Iepirkuma komisija: 

15.1.  Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

15.2.  Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

15.3.  Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

15.4.  Noteiks prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

15.5.  Veiks pārbaudi par izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
15.6.  Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
16. Rezultāti tiks paziņoti līdz 17.08.2017. plkst. 17:00. (www.dnmm.lv)
17. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši šiem noteikumiem vai iesniegts pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, tad tas tiek izslēgts no tālākās vērtēšanas.

18. Katrā konkursa daļā tiks slēgts atsevišķs Uzņēmuma līgums.
19. Konkursa A DAĻĀ tiks slēgti sekojoši 2 (divi) atsevišķi līgumi:
19.1. Par būvniecības dokumentācijas (apliecinājuma kartes) izstrādāšanu;

19.2. Par būvdarbu veikšanu, saskaņā ar izstrādāto būvniecības dokumentāciju;
20.  Citi noteikumi 
20.1. Muzeja zemsliekšņa iepirkumu komisija darbojas saskaņā ar Nolikumu.  Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
20.2. Ja kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma  dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
20.3. Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja profilā, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
20.4. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrētā iepirkuma cenu aptauju.
Pielikumi:
1. Zemesgrāmatu apliecība (1.pp)

2. Zemesgrāmatu apliecība (2.lpp)

3. A DAĻA Informācija par būvi. (atsev. Pielikums – mape) 
4. A DAĻA Tehniskā specifikācija 
5. A DAĻA Darbu apjomu saraksts
6. B DAĻA Būves 1.stāva plāns WC telpas remontam

7. B DAĻA Darbu apjomu sataksts WC telpas remontam
8. C DAĻA Darba apjomu saraksts kāpņu pakāpienu remontam
9. Uzņēmuma līgumu projekti 

       Pielikumi 
        Pretendentu piedāvājumā iesniedzamie dokumenti 
                                                                                        PIELIKUMS Nr.1
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                                                                                           PIELIKUMS Nr.2
[image: image2.jpg]Nodalijuma noraksts
Daugavpils tiesas Zemesgramatu nodaja

Daugavpils pilsétas zemesgramatas nodalijums Nr. 100000435466
Kadastra numurs: 05000012904
Rigas iela 8, Daugavpils

| dafas 1.iedaja
Nekustams lpasums, servitati un realnastas, pievienotie zemes gabali

1.1 Zemes gabals ar kadastra apzimé&jumu 0500 001 2904. 2310 m?

1.2 Uz zemes gabala atrodas Cetras -&kas (kadastra
apziméajums 0500 001 2904 001; 002; 003; 004).

Zumn. Nr. 300002457963, lémums 04.06.2008, tiesnese Tatjana lvanova

Domajama daja Plativa, |
lielums

Il dajas 1.iedala

Nekustama Tpasuma ipagnieks, Tpadumtiesibu pamats
1.1 Tpadnieks: Daugavpils pilsétas pasvaldiba, 1
nodokju maksataja kods 90000077325.
1.2 Pamats: 2008.gada 28. maija uzzina par
pasvaldibai piekritoso zemes gabalu Nr.02-01-
08/1574, 2008.gada 29. februara Daugavpils pilsétas
 |domes Daugavpils novadpétniecibas un makslas

muzeja izzina Nr.26/0108.
urn. Nr.’300002457963, lémums 04.06.2008, tiesnese Tatjana
Ivanova

Domajamé dala | Summa

1l dalas 1.iedala Platiba,
Lietu tiesTbas, kas apgritina nekustamu ipaSumu lielums
1.1 Atzime - cela servitita teritorija. 37 m?

1.2 Atzime - aizsargjosla ap valsts nozimes saimnieciski izmantojamo pieminekli 408 m*
“Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzejs"

1.3 Atzime - aizsargjosla ap valsts nozimes saimnieciski izmantojamo pieminekli 208 m*
“Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja izstazu zale".

1.4 Atzime- &kas, bavju kadastra apzim&jumi 0500 001 2904 001 un 0500 001
2904 002 ir valsts nozimes kultiras pieminek|i un tas atrodas valsts nozimes
kultoras pieminek|a "Daugavpils pilsétas vésturiskais centrs” teritorija (saskana ar
Ministru kabineta 29.10.1998. rikojuma Nr.128 valsts aizsargajamo kultdras
gierptisneklu sarakstu aizsardzibas kartas Nr.Nr.7429, 4798 un 7429).

Satstite ar ierakstu: Ill dafas 2.ledala 1.1 (300003987569)

1.5 Pamats: 2008.gada 28. maija uzzina par pa$valdibai piekrito$o zemes gabalu
Nr.02-01-08/1574

A Zurn. Nr. 300002457963, lémums 04.06.2008, tiesnese Tatjana lvanova
i Il dajas 2.iedala Platiba,
Pargrozijumi pirmas iedalas ierakstos, $o ierakstu un to pargrozijumu dzésumi lielums

1.1 Grozit 1.iedajas atzimi Nr.1.4 (Zurnala Nr.300002457963, 29.05.2008) un izteikt
$ada redakcija:

Atzime - &kas, biivju kadastra apzim&jumi 0500 001 2904 001 un 0500 001 2904
002 ir valsts nozimes kultdiras pieminek|i (saskana ar Ministru kabineta 29.10.1998.
rikojuma Nr.128 valsts aizsargajamo kultdras pieminek|u sarakstu aizsardzibas
Kartas Nr.4798 un Nr.4799) un tas atrodas valsts nozimes kultiras pieminekla
"Daugavpils pilsétas vésturiskais centrs” teritorija (saskana ar Ministru kabineta
29.10.1998. rikojuma Nr.128 valsts aizsargajamo kultiras pieminek|u sarakstu
aizsardzibas kartas Nr.7429).

Pamats: Daugavpils pilsétas domes 2015.gada 11.novembra izzina Nr.2-7/660.

Zurn, Nr. 300003987569, lémums 20:41:20%5tigsnese Ligita Multipa
)
/ Tiesnese
Ligita Multipa

Lapa 1 no 2





                                                                                        PIELIKUMS Nr.3

                                             Cenu aptaujas atklātam konkursam
                                             “Būvdarbu dokumentācijas izstrāde

                                               un būvdarbu izpilde Daugavpils 
                                              Novadpētniecības un mākslas muzejā.”
                     A  DAĻA.    Informācija par būvi.
                                  (atsevišks Pielikums – mape)                                                                                                                                                 

                                                                                                        PIELIKUMS Nr.4
                   Tehniskā specifikācija
A DAĻA: „Fasādes apliecinājuma kartes izstrāde balkona un balkona durvju          

                 atjaunošanai un izpilde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas   

                  muzeja izstāžu zāles ēkai Rīgas ielā 8, Daugavpilī”
1. Mērķis:
„Balkona un balkona durvju atjaunošana Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāles ēkai Rīgas ielā 8, Daugavpilī”, piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus remontdarbiem. 
2. Uzdevums:
Veikt tehniskās dokumentācijas – apliecinājuma kartes izstrādāšanu, saskaņošanu un būvdarbu izpildi objektā pēc adreses Rīgas ielā 8, Daugavpilī. 
3. Darba apjomi:
	N.p.k.
	                                       Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	Tehniskās  dokumentācijas izstrādāšana
	
	

	1
	Tehniskās  dokumentācijas izstrādāšana un saskaņošana
	kompl.
	   1

	
	                Darbu nosaukums
	
	

	1
	Balkona atjaunošana
	  gab.
	   1

	2
	Balkona ārējo koka durvju atjaunošana
	  gab.
	   1


4. Īpašie noteikumi:

4.1. Tehniskās  dokumentācijas izstrādi un būvdarbu izpildi veikt ņemot vērā, ka Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāles vēsturiskā ēka ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis (19.gs.b., aizsardz.nr. 4799);
4.2. Apliecinājuma kartes izstrādē var izmantot 2016.gadā veiktās abu muzeja vēsturisko ēku arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijas dokumentāciju, kur ir izanalizētas ēku fasādes un to apdare, novērtēti ēku būvniecības izstrādājumi (durvis, logi, sienas, griesti, grīdas, kāpnes), dotas saglabāšanas rekomendācijas. (skat. muzejā); 
4.3. Veicot ēkas balkona atjaunošanas darbu aizdarināt plaisas balkona nožogojuma margu statņos, betona plātnē un margās; atjaunot balkona apmetumu; veikt tekņu nomaiņu.
4.4. Atjaunojamās balkona ārējās vienviru koka durvis jāizgatavo kā balkona iekšējo koka durvju esošā tipa kopija; 
4.5. Izstrādājot projekta tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem un Pasūtīja ieteikumiem;
4.6. Visi paredzētie projekta risinājumi, izvēlētās iekārtas un materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu;
4.7. Projekts jāizstrādā, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošās normas un noteikumus. Projektam ir jāatbilst Latvijas būvnormatīva «Būvju ugunsdrošība» LBN 201-15 prasībām;
4.8. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa un PVN likuma 142. panta noteiktajam;
4.9. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”;
4.10. Darbus veikt atbilstoši izstrādātai un saskaņotai tehniskajai dokumentācijai  un pamatojoties uz Vispārīgiem būvnoteikumu un Būvniecības likuma prasībām; 
4.11. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
4.12.  Pēc darbiem  jānoformē nepieciešamā izpilddokumentācija.
4.13. Veicot remontdarbus, nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, būvgruži jāizved  no objekta; 
4.14. Darbu izpildes termiņš – 60 kalendārās dienas;
4.15. Veikto darbu garantijas laiks – 5 gadi.
Sagatavoja:

Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzeja  vadītāja                                                                          R.Ģiptere
                                                                                                                       PIELIKUMS Nr.5
                                       DARBU APJOMU SARAKSTS

 Būves nosaukums: A DAĻA. Fasādes apliecinājuma kartes izstrāde balkona un balkona durvju atjaunošanai un izpilde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāles ēkai Rīgas ielā 8, Daugavpilī” 
Objekta nosaukums:  „Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs"
 Objekta adrese:  Rīgas iela 8, Daugavpilī 
Tāme sastādīta ________. gada tirgus cenās.   
Tāmes izmaksas euro __________ 
Tāme sastādīta: ______. gada ___.______________  
Būvuzņēmējam jāizvērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Detalizētu darbu apjomu sarakstu un lokālo tāmi Pretendents izstrādā pēc Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, pamatojoties uz projektēšanas darbu uzdevumu un tehniskās apsekošanas rezultātiem. 
	nr.p.k.
	kods
	Darba nosaukums
	Mēr-vie-

nība
	Dau-

dzums
	Vienības izmaksas

(euro)
	Summa

(euro)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Tehniskās  dokumentācijas izstrādāšana un saskaņošana
	
	
	
	

	    1
	
	Tehniskās  dokumentācijas izstrādāšana un saskaņošana
	  kpl.
	    1
	
	

	
	
	Atjaunošanas darbu izpilde
	
	
	
	

	   1
	
	Balkona atjaunošana
	  gab.
	   1
	
	

	   2
	
	Balkona ārējo koka durvju atjaunošana
	  gab.
	   1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Sastādīja :

____________________________________________________________________                           (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

  Pārbaudīja:

_____________________________________________________________________(paraksts un tā atšifrējums, datums)
 Sertifikāta Nr.________________________
                                                                                  PIELIKUMS Nr.6
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                                                                                                                     PIELIKUMS Nr.7
                                         DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums :
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, 
ēka (19.gs.b.) ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizs.Nr. 4799.);
Objekta raksturojums : 
B DAĻA. Tualetes telpas remontdarbi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā
Objekta adrese : Rīgas iela 8, Daugavpils
 Būvniecības veids – remontdarbi.  Darbu apraksts:
	Nr.

p.k
	Darba nosaukums
	Mēr-

vienība
	Daud-

zums

	
	
	
	

	
	                   Sienas
	
	

	  1

	Sienu, atgāžnu virsmu vecā
kràsojuma nomaz
lana
	m2
	57,48

	2
	Sienu, atgāžnu gruntēšana (S akret
UG vai analogs)
	m2
	57,48

	3


	Sienu, atgāžnu izlīdzināšana (Sakret
COP vai analogs)
	m2
	44,38

	4
	Sienu, atgāžnu špaktelēšana un
slīpēšana (Sakret LH vai analogs)
	m2
	44,38

	5


	Sienu, atgāžnu krāsošana (Sakret

12 vai analoqs
	m2
	44,38

	6
	Sienu apdare ar keramikas flīzēm (izmérs 200x200mm, tonis péc saskanošanas ar pasūsītāju; līme Sakret FK vai analogs)
	m2
	13,10

	
	                Griesti
	
	

	1
	Griestu virsmu vecā kràsojuma

nomazqāšana
	m2
	9,80

	2
	Griestu gruntēšana (Sakret UG vai

analogs)
	m2
	9,80

	3
	Griestu izlīdzināšana (Sakret C"

vai analogs)
	m2
	9,80

	4
	Griestu špaktelēšana un slīpēšana
(Sakret LH vai analogs)
	m2
	9,80

	5
	Griestu krāsošana (Sakret 4 vai

analogs)
	m2
	9,80

	
	                     Grīdas
	
	

	1
	Koka qrīdas demontāža
	m2
	6,30

	2
	Grīdu koka gulšnu ierîkošana

(antiseptēti koka qulšni)
	m2
	6,30

	3
	Grīdas  siltumizolācija (PAROC

beramā vate, b=400mm)
	m2
	6,30

	4
	OSB loksnes (b=18mm) montāža
	m2
	6,30  

	5
	Grīdu linoleja segums Tarket tipa '

ODtima vai anologs
	m2
	6,30

	[image: image4.png]



	Gridlīstes uzstādīšana
	m
	11,56

	[image: image5.png]



	Sliekšņu uzstādīšana
	m
	3. 00

	[image: image6.png]



	Betona grīdas izlīdzlnāšana (Sakret NSP vai analogs)
	m2
	2,80

	9
	Grîdas gruntēšana (Sakret UG vai

analogs)
	m2
	2,8s

	[image: image7.png]




	Grīdu flīzéšana ar neslīd. akmens

masas flīzém 300x300rnm, desk. šuvju aizdari (tonis péc saskanošanas ar pasūtîtāju: Iīme Sakret FK vai analogs)
	          m2
	   2,80

	
	                Durvju ailas
	
	

	[image: image8.png]



	Durvju bloku demontāža
	gb
	1,00

	2
	 Durvju ailu izgriešana
	kpl
	1,00

	[image: image9.png]



	Durvju ailu apšūšana ar reģipsi
	Kpl
	1.00

	4
	Iekšéjo MDF durvju bloku

uzstādīšana
	gb
	2,00

	5
	Durvju bloku remonts, krāsošana
	gb
	1, 00

	[image: image10.png]



	Furnitūras uzstādīšana durvīm
	kpl
	3,00

	[image: image11.png]



	Durvju apmalu pielīmēšana
	        m
	33, 00

	[image: image12.png]



	Logu bloku krāsošana
	 gb
	1.00

	
	              Elektromontāžas darbi
	
	

	[image: image13.png]



	Kontaktligzda 1-v 16A 230V
	gb
	1

	2
	Vienpolu slēdzis 220V 16A
	gb
	3

	[image: image14.png]



	Savienošanas kārba
	gb
	3

	4
	1-v montāžas kārba
	gb
	4

	5
	Gaismeklis 1x8W LED
	gb
	3

	[image: image15.png]



	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5
	m
	80,00

	[image: image16.png]



	Montāžas materiālu komplekts

kabe]u stiprināšanai
	kpl
	1

	8
	Demontāža
	kpl
	1

	9
	Caurumu izsišana. zobrievijuma
	kpl
	1
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	Elektriskie mērījumi  par izolāciju,

izpilddokumentācija
	kpl
	1

	
	            Santehniskie darbi
	
	

	1
	Demontāžas darbi
	kpl
	1,00

	[image: image18.png]



	Keramikas roku mazgātne ar

stiprinājuma e!ementiem un sifonu
	kpl
	1,00

	[image: image19.png]




	Keramikas kompaktais klozetpods 
ar horizontālo izlaidi komplektā ar
 dubulta noskalošanas reīïma 
skalojamo kasti komplektā ar 
stiprinājuma elementiem, pieslēgumu, 
dekoratīvo rozeti, sēdrinki un mīksto 
pievadu
	kpl
	1,00

	4
	Palīgmateriāli
	kpl
	1, 00
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	Stiprinājumi
	kpl
	1.00

	
	                Apkure
	
	

	1
	Radiatoru krāsošana
	gb
	1,00

	
	 
     Aprïkojums
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	Jauna elektriskā roku žāvētāja

montāža
	gb
	1,00

	2
	Jauna šķidro ziepju turétāja montãža
	gb
	1,00

	3
	Jauna tualetes papīra turétãja

montãza
	gb
	1,00

	4
	Skapīša izgatavošana un montãza
( skapīša cena plānota  apm. 145.00 euro)
	gb
	1,00

	5
	Spogu]a montãza (WC telpa 40x40cn )
	gb
	1,00
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	Spogu]a montãza (priekstelpa, 70x150cm)
	gb
	1, 00

	
	           Būvgružu utilizācija
	
	

	[image: image23.png]



	Būvgružu savãkšana, iekraušana automašīnã un izvešana uz izgãztuvi
	m3
	4,00

	
	Kopã:
	
	

	
	PVN 21%  :
	
	

	
	Pavisam kopā (ar PVN) euro
	
	


1.  Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo par Izpildītāja rēķinu.

2. Remontdarbus veikt pēc iespējas mazāk traucējot muzeja darbību un iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

3.  Remontdarbus telpās (darbi, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – urbšana, sienu kalšana, zāģēšana u.c.) būs iespējams veikt tikai ar pasūtītāju saskaņotā laika posmā, kas var prasīt garāku remontdarbu izpildes laiku.

4. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

5.  Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi. 
                                                                                                              Pielikums Nr.8

Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzejs, 
Rīgas ielā 8, Daugavpilī, 

LV-5401

                                         DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums :
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs,
 ēkas (19.gs.b.) ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizs.Nr. 4798 un 4799.);
Objekta raksturojums : 
C DAĻA. Kāpņu pakāpienu remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā
Objekta adrese : Rīgas iela 8, Daugavpils
 Būvniecības veids – remontdarbi.  Darbu apraksts:
	Nr. p k
	Kods
	Darba nosaukums
	Mér- vienība
	Dau-dzums

	
	
	
	
	

	
	
	               Pakāpienu remonts
	
	

	[image: image24.png]



	
	Muzeja vēsturiskās ēkas  lieveņa 4 pakāpienu bojāto vietu remonts ar RenoRapid maisījumu (vai analogu)
	pakāpieni
	4

	   2
	
	Muzeja vēsturiskās ēkas galveno kāpņu 16 pakāpienu bojāto vietu  remonts ar RenoRapid maisījumu (vai analogu)
	pakāpieni
	16

	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	
	

	
	
	PVN 21%
	
	

	
	
	Pavisam kopā (ar PVN) euro
	
	


           Muzeja lieveņa un galveno kāpņu pakāpienu remonts:

 
Ilgas ekspluatācijas rezultātā 16 muzeja galveno kāpņu akmens masas pakāpieniem  un muzeja lieveņa 4 akmens masas pakāpieniem izsisti robi. Tas ir bīstami muzeja apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ar vāju redzi, kā arī bojā muzeja ieejas vizuālo izskatu. Pakāpienu ( 20 gab.)  remonts ar Reno-Rapid  maisījumu (vai analogu)
                                                                                         PIELIKUMS Nr.9

                                             Cenu aptaujas atklātam konkursam
                                             “Būvdarbu dokumentācijas izstrāde

                                               un būvdarbu izpilde Daugavpils 
                                              Novadpētniecības un mākslas muzejā.”
Līguma projekts projektēšanas darbiem

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par ______________________________ 

Daugavpilī, 2017. gada ____._______________


__________________________, reģ.Nr.__________________, juridiskā adrese: _______________, tās ______ _____________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un
 
_____________________________________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja komisijas 2017.gada ___.__________ lēmuma cenu aptaujas atklātā konkursa „Būvdarbu dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.“ rezultātiem iepirkuma ___.DAĻĀ: ________________,(turpmāk – Iepirkums),  un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt tehnisko dokumentāciju –apliecinājuma karti___________________________________________ turpmāk tekstā “Dokumentācija” objektam – __________________________________, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumam (Līguma Pielikums Nr.1), un ievērojot visus šī Līguma nosacījumus. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus un autoruzraudzību pēc būvdarbu uzsākšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz objekta nodošanai Pasūtītājam). Būvniecība un autoruzraudzība ir jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
1.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja prasībām;
1.2. Dokumentācijas izstrāde, izmantojot savus darbiniekus un materiālus.
1.3. Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.
2. Pasūtītājs iegūst pilnas īpašuma tiesības uz visu Izpildītāja līguma ietvaros izstrādātās dokumentācijas kopumu.
II. Darbu izpildes termiņš

3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
4. Dokumentācija ir iesniedzama pasūtītājam ne vēlāk kā ___ (dienu) laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
III. Līguma summa un norēķinu kārtība
5. Līguma summa par projektēšanas darbiem atbilstoši Finanšu piedāvājumam (tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ). 
6. Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
7. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām. 
IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
8. Dokumentācija tiek izsniegta 4 (četros) eksemplāros, kā arī digitālā formātā. 
9. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.
10. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.
11. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
12. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar nodošanas aktu.
12.1. Pasūtītājs paraksta Darba pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.
12.2. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.
13. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
14. Pēc projekta dokumentācijas saskaņošanas, Puses slēdz līgumu par būvdarbu veikšanu atbilstoši konkursa Nolikumam pievienotajam paraugam un līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:
14.1. līgumu slēdz atbilstoši konkursā piedāvātajai līguma summai;
14.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
14.3. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
15. Pretendents slēdz līgumu par būvniecības darbu veikšanu un autoruzraudzību, projektēšanas līguma līgumsaistību nodrošinājuma garantijas spēkā esības laikā. Ja pretendents atsakās slēgt līgumu, tas zaudē līguma nodrošinājumu.
16. Būvdarbu izpildes līguma slēgšanas pamatnosacījumi: Objektīvas nepieciešamības gadījumā (ja provizoriskie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) slēdzot būvdarbu izpildes līgumu vai līguma izpildes laikā, puses ir tiesīgas samazināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma summu, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja provizoriskie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) puses ir tiesīgas attiecīgi palielināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), vai novirzīt ieekonomētos līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kās sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
V. Izpildītāja pienākumi un tiesības
17. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
18. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
19. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
20. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
21. Līguma izpildes laikā Izpildītājs var nomainīt iepirkumam iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs neakceptē personāla nomaiņu, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu.
22. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no līguma summas bez PVN – bankas galvojuma veidā vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, vai atsakās noslēgt būvdarbu izpildes līgumu.
23. Līguma saistību garantijas termiņš ir _____ dienas no līguma noslēgšanas dienas (nodrošinājumam tiks paredzēts par 30 dienām garāks termiņš, nekā līguma darbības termiņš).
24. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
VI. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
25. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
26. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
27. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
28. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VII. Pušu atbildība
29. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
30. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
31. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītajam ir tiesības ieturēt no maksājuma/maksājumiem, kas pienākas Izpildītājam soda naudu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
32. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu.
VIII. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
33. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
34. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.
35. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības.
IX. Strīdu izšķiršanas kārtība
36. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
37. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
X. Nepārvarama vara
38. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
39. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
40. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XI. Citi noteikumi
41. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
41.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
41.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
41.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
41.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
42. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
43. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv:
	Izpildītāju pārstāv:

	Vārds, uzvārds: 
	Vārds, uzvārds: 

	Amats:

Tālrunis: 
	Amats:

Tālrunis: 

	Fakss: 
	Fakss: 

	e-pasts: 
	e-pasts: 


44. Apakšuzņēmēji: Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.
45. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
46. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
47. Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
48. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
49. Līguma pielikumi:
XII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

	Pasūtītājs:


	IZPILDĪTĀJS:




Līguma projekts būvniecības darbiem

UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par ________________________ 
Daugavpilī, 2017.gada ____._________




Nr.___________
____________, reģ.Nr.____________, juridiskā adrese: ___________, Daugavpils, tās ______________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un
________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja komisijas 2017.gada ___.__________ lēmumu cenu aptaujas atklātā konkursa „Būvdarbu dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.“ ___.DAĻĀ: __________ (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
                                                     I. Līguma priekšmets

33. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt ______________________ (objekta nosaukums atbilstoši daļas nosaukumam un darbu veids) (turpmāk – darbi), saskaņā ar Būvuzņēmēja sagatavoto būvniecības dokumentāciju un darbu izpildes grafiku piedāvājumu (1.pielikums) un tāmi (2.pielikums). 
34. Darbu izpildes vieta – _________________ (turpmāk – Objekts). 
35. Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām. 
36. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
II. Līguma izpildes termiņš
37. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus ___ (_______) kalendāro dienu laikā. 

38. Būvuzņēmējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmitajā) dienā no dienas, kad būvatļaujā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi.
39. Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā dienā, kad Būvuzņēmējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvuzņēmējam dienā, kad Būvuzņēmējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā.
40. Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ______ un piedāvājumā norādītos atsevišķo darbu vadītājus (pielikumā kvalifikācijas apraksta kopija). Būvspeciālisti veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
41. Ar šo līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
42. Būvuzņēmējs atbild par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja tas nepieciešams.
43. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.
III. Būvuzņēmēja pienākumi
44. Būvuzņēmējam ir pienākums:

44.1. ne vēlāk kā līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

44.2. saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu; par minētā dokumenta nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

45. Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, ja tas nepieciešams konkrētā objektā.

46. Būvuzņēmējs apņemas:

46.1. Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un tāmēs norādītos darbu apjomus;
46.2. Darbus veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas ārpus izglītības iestādes mācību laika, vai netraucējot izglītības iestādes procesu, ja darbi paredzēti izglītības iestādē un ārpus iestādes darba laika, ja darbi paredzēti iestādē. Veicot  būvdarbus, jānodrošina  norobežota darba zona, nedrīkst strādāt pie ēkas logiem, kad telpās atrodas skolēni.
46.3. Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju;
46.4. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā;
46.5. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus Būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai. Būvuzņēmējs būvdarbus veic ar savu darbaspēku un, nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus, kuri norādīti konkursā iesniegtajā piedāvājumā vai kuru atbilstību konkursa nolikuma prasībām ir izvērtējis pasūtītājs;
46.6. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem;
46.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas, Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētu darbu veikšanas projektu, atbilstoši 2014.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts” un darba aizsardzības plānu, atbilstoši 2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un saskaņot tos ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu, ja to paredz konkrēto būvdarbu raksturs un normatīvie akti;
46.8. Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas;
46.9. Darbus izpildīt ar sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām;
46.10. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
46.11. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību; 
46.12. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;

46.13. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;

46.14. Nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku;
46.15. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā;

46.16. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

46.17. Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā;
46.18. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;
46.19. Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra;
46.20. Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;
46.21. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
46.22. Pildīt visus citus no šī Līguma, tehniskā piedāvājuma un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus. 

IV. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

47. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

48. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

49. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

49.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

49.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

49.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

49.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

50. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

51. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

52. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
V. Pasūtītāja pienākumi

53. Norēķināties ar Būvuzņēmēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
54. Nodrošināt Būvuzņēmējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.
55. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.
VI. Maksāšanas noteikumi

56. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda EUR _____ (_______________). Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajai daļai, PVN, kas sastāda EUR _________ (___________), valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
57. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 3.punktā un tāmē.
58. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

59. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
VII. Darbu nodošana Pasūtītājam
60. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.

61. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

62. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

63. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

64. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

65. Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

66. Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

67. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

68. Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā.

69. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu.

70. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā vai no līguma nodrošinājuma.

VIII. Garantijas
71. Būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
72. Būvdarbu garantijas termiņš ir ____ (_____) mēneši skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
73. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina.
74. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.
75. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
IX. Atbildība

76. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
77. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
78. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
79. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
X. Sankcijas
80. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk darbus Līguma noteiktajā termiņā, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
81. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

82. Ja Būvuzņēmējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas. 
83. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas. 
XI. Līguma grozījumi

84. Līgumu var grozīt un papildināt šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos  un kārtībā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
85. Objektīvas nepieciešamības gadījumā (ja provizoriskie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) puses ir tiesīgas samazināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma summu, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja provizoriskie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) puses ir tiesīgas attiecīgi palielināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), vai novirzīt ieekonomētos līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kās sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējum.

86. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:
86.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
86.2. ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;
86.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
86.4. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
86.5. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
86.6. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā.
86.7. pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.
86.8. Būvuzņēmējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvuzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.
86.9. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
86.10. Pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
86.11. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 
86.12. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
86.13. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā. Šādā gadījumā puses noformē par to attiecīgu rakstisku vienošanos. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā..
87. Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
87.1. tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu vai iekārtas vairs neražo. Minētais gadījums nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.
87.2. tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu vai iekārtas ir iespējams aizstāt ar citu labākas kvalitātes materiālu vai iekārtu ar tādu pašu vai zemāku cenu;
87.3. Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
87.4. Jebkura Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 
87.5. Pats par sevi Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
XII. Līguma nodrošinājums

50. Būvuzņēmējs pirms Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību garantijas termiņš ir _____ dienas no līguma noslēgšanas dienas (nodrošinājumam tiks paredzēts par 30 dienām garāks termiņš, nekā līguma darbības termiņš).
88. Būvuzņēmējs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām,  iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz pieciem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvuzņēmējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.
89. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
XIII. Nepārvarama vara
90. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.
91. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
92. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
93. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.
XIV. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana
94. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
94.1. ja Būvuzņēmējs, no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
94.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
94.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
94.4. pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
94.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
95. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
96. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
97. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami.
XV. Noslēguma jautājumi

98. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
99. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
100. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
101. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
102. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
103. Līgums ir sastādīts uz ____ lapām ar pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

104. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

104.1. No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

104.2. No Būvuzņēmēja puses: _____________________________________________.
Pielikumā:


XVI. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
