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IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS ASDS/2016/85/KF

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr. 1
Izdarīt atklātā konkursa „Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”,  identifikācijas numurs ASDS/2016/85/KF, nolikumā (turpmāk – nolikums) grozījumus:

1) grozīt nolikuma 2.3.2. punktu un izteikt šādā redakcijā: „2.3.2.Pasūtītājs samaksās avansa maksājumu Izpildītājam 10% apmērā, pēc atbilstošas avansa garantijas saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā. Avansa maksājums tiek dzēsts, ieturot avansa summu no ikmēnešu maksājumiem Izpildītājam, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem (skat. Nolikuma Pielikumu Nr.5).”

2) grozīt nolikuma 2.3.3.punktu un izteikt šādā redakcijā: ,,2.3.3. No katra Būvdarbu izpildes akta Pasūtītājs ieturēs 5% (piecu procentu) garantijas nodrošinājumu, kuru samaksās Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Garantijas laika garantijas saņemšanas no Izpildītāja saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem (skat. Nolikuma Pielikumu Nr.5).
3) papildināt nolikumu ar 2.3.7.punktu: „2.3.7. Iepirkuma līguma grozījumi, grozot darbu izpildes termiņu, grozot būvdarbu apjomus, veicot grozījumus neparedzētu darbu gadījumā, tiek veikti Līguma projekta 15.punktā noteiktajā kārtībā.”
4) svītrot nolikuma 3.1.10.punktu: ,,3.1.10. Ārvalstī reģistrētajam pretendentam un ārvalstī reģistrētai personai, uz kuras spējām pretendents balstās, nolikuma 3.1.1. līdz 3.1.8.punktos norādīto prasību izpildei jāiesniedz attiecīgo ārvalsts kompetento iestāžu izziņas, pie kam izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas.”
5) grozīt nolikuma 3.3.3.1. punktu un izteikt šādā redakcijā: ,,3.3.3.1. izbūvēto, rekonstruēto vai renovēto kontakttīkla kopgarums ir ne mazāks par 2 km.”

6) grozīt nolikuma 3.3.3.3. punktu un izteikt šādā redakcijā: ,,3.3.3.3. kontakttīkla izbūves būvdarbu kopējām izmaksas bez PVN ir vismaz  300 000 EUR apmērā bez PVN.”
7) grozīt nolikuma 3.3.4. punktu un izteikt šādā redakcijā: „3.3.4. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis inženierkomunikāciju izbūves darbus pilsētvides apstākļos.”

8) svītrot nolikuma 3.3.4.1.punktu: 3.3.4.1.,,Objekta ārēja ūdensvada, arēja sadzīves kanalizācijas un/vai lietus ūdens kanalizācijas  izbūves būvdarbu kopējās izmaksas bez PVN ir vismaz  500 000  EUR apmērā.”
9) svītrot nolikuma 3.3.4.2.punktu: ,,3.3.4.2. Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.”

10) grozīt nolikuma 3.3.6.punktu un izteikt šādā redakcijā: ,,3.3.6. Ja pretendents piedāvājumā balstās uz ārvalstu speciālistiem, tad to kvalifikācijai jāatbilst izvirzītajām pieredzes prasībām, bet ārvalstu speciālistiem Piedāvājumā nav jāiesniedz Latvijā spēkā esošie būvprakses sertifikāti. Ārvalstu personāla kvalifikācijas atbilstība jāapliecina ar nepieciešamo zināšanu/izglītības apgūšanas dokumenta kopiju, kādu izsniedz speciālista reģistrācijas valsts. Papildus tam ir jāiesniedz attiecīgā ārvalstu speciālista parakstīts apliecinājums, ka tas atbilst izglītības un profesionālas kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts līgums, ārvalstu speciālists ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.”

11) svītrot nolikuma 4.1.5.punktu Komisijai adresēts pretendenta rakstisks apliecinājums brīvā formā, ka uz pretendentu neattiecas Likuma 42.panta pirmās daļas noteikumi par pretendenta izslēgšanu no iepirkuma procedūras. Pretendenta apliecinājumā ir jābūt iekļautiem Likuma 42.panta pirmās daļas visiem pirmajiem sešiem punktiem. Apliecinājums ir jāiesniedz visiem personu apvienības dalībniekiem un personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

12) grozīt nolikuma 4.1.6.punktu un izteikt šādā redakcijā: ,,4.1.5. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja piegādātājs ir personālsabiedrība, atbilst 3.1.3. – 3.1.6.punktos minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, pretendents to norāda savā piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgto vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādīt savu uzticamību un novērst tādu pašu vai līdzīgu gadījumu iestāšanos nākotnē. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt kandidātu vai pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.”

13) labot nolikuma 4.1.7.punktu: ,,4.1.6. Pasūtītājs kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu un pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pretendentu apvienība iesniedz atsevišķu  Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu  par katru tās dalībnieku.”
14) pārdēvēt nolikums 4.1.8.punkt:,, Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments atrodams interneta vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv” par nolikuma 4.1.7.punktu.

15) grozīt nolikuma 4.3.2.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 4.3.2.2. „Būvdarbu vadītāju pieredzes apliecināšanai atbilstoši nolikuma 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakšpunktos noteiktajām prasībām ir jāiesniedz darba pieredzes aprakstus (Nolikuma Pielikums Nr.4), un būvdarbu vadītāja saistību rakstus vai līdzvērtīgus dokumentus, kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus.”

16) grozīt nolikuma 4.3.2.3. punktu un izteikt šādā redakcijā: ,,4.3.2.3. Katra galvenā speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, pie kam nomainītajiem speciālistiem jāatbilst Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 61.panta regulējumu.

Ja pretendents piedāvājumā balstās uz ārvalstu speciālistu, tad tā kvalifikācijas atbilstība jāapliecina ar nepieciešamo zināšanu/izglītības apgūšanas dokumenta kopiju, kādu izsniedz speciālista reģistrācijas valsts. Papildus tam ir jāiesniedz attiecīgā ārvalstu speciālista parakstīts apliecinājums, ka tas atbilst izglītības un profesionālas kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts līgums, ārvalstu speciālists ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.”
17) grozīt nolikuma 4.4.1. punktu un izteikt šādā redakcijā: ,,4.4.1. Pretendenti sagatavo Tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas dokumentiem: Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, iekļaujot 5.3.5. noteikto informāciju. Tehnisko piedāvājumu veido būvdarbu metodoloģija un izpildes organizācija, tai skaitā būvdarbu kalendārais grafiks, būvdarbu vadības sistēmas apraksts, būvdarbu izpildes kontroles un risku novēršanas mehānismu apraksts.”
18) grozīt 9.punkta PIELIKUMI 6) punktu: ,,6) Pielikums Nr.6: Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma formas paraugs un Avansa maksājuma garantijas formas paraugs.

19) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.1 formas „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

      Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Atlases un kvalifikācijas dokumentiem,

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,

c. Tehniskā piedāvājuma un

d. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

20) papildināt nolikuma CV formu (Pielikums Nr.4) ar apakšpunktu: 1) norādītājai informācijai par speciālistu iepriekšējo pieredzi jāatbilst Nolikuma 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakšpunktā izvirzītajām prasībām.
21) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 2.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,2.4. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja dēļ atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam.”
22) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 3.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,3.6. Būvuzņēmējs 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā (piemēram, slimība, atvaļinājums) veic Būvdarbu vadītāja vietnieks (kas ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju), kura kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma nolikuma 3.3.5.1.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.”
23) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 3.8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,3.8.1. Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs vai kāda trešā puse ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.”
24) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 3.8.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,3.8.2. Ja ir iestājušies no Būvuzņēmēja darbības neatkarīgi apstākļi, kas liedz vai kavē būvdarbu izpildi, to turpināšanu, vai pabeigšanu piemēram, nepieciešamība tehnisko risinājumu izmaiņām, precizējumiem, kas saistās ar būvprojektā pamanītu kļūdu novēršanu vai labāka tehniskā risinājuma pielietošanu, Pasūtītāja vai citu iesaistīto pušu ierosinātas izmaiņas.”
25) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 4.1.punktu, 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktus un izteikt tos šādā redakcijā: ,,4.1. Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem ekvivalentiem vai labākiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

4.1.1.šāda nepieciešamība ir saistīta ar Pasūtītāja, autoruzrauga, būvdarbu veicēja vai būvuzrauga pamatotu ierosinājumu; 
4.1.2.specifikācijā paredzēto materiālu vai iekārtas vairs neražo.”
26) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 4.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,4.2. Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem - ekvivalentiem risinājumiem Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, kā attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.”
27) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 4.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,4.3. Būvuzņēmējam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iestāšanās, nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.”
28) pievienot nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 4.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,4.4. Nepieciešamības gadījumā, ja: 

· tiek konstatētas kļūdas būvprojektā, vai iepriekš veiktajās izpētēs,
· projektētāja dēļ atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti, un faktiski tie ir nepieciešami lielākā vai mazākā apmērā, 
Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz vienību izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kās sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likuma regulējumu.”

29) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 4.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā „4.5. Par Darba apjomu izmaiņām Būvuzņēmējs sagatavo attiecīgu izmaiņu aktu (ieslēgto/izslēgto darbu tāmi), pirms iesniegšanas Pasūtītajam to saskaņo ar Būvuzraugu un nepieciešamības gadījumā ar Autoruzraugu un tikai Pasūtītājs pieņem gala lēmumu par izmaiņu akceptēšanu vai noraidīšanu.”

30) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 4.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā „4.6. Visām izmaiņām gan darbu apjomos, gan tehniskajos risinājumos, gan materiālu nomaiņas gadījumā pirms to faktiskās veikšanas un būvdarbu izbūves, jābūt Pasūtītāja apstiprinātam, gadījumā, ja izmaiņas nav bijušas saskaņotas ar Pasūtītāju, tas (Pasūtītājs) patur tiesības nepieņemt darbus.”

31) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 5.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,5.6. Pirms Darbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem izgatavot un ar saviem spēkiem uzstādīt informatīvo plakātu un pēc darbu pabeigšanas pastāvīgo informatīvo plāksni. Informatīvajiem materiāliem jābūt atbilstošiem Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumu Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīniju “Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” nosacījumiem.”

32) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 7.4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,7.4.1. Avansa maksājums 10% apmērā no Līgumcenas tiek apmaksāts 20 darba dienu laikā pēc Avansa garantijas un atbilstoša avansa rēķina saņemšanas. Avansa maksājums pilnā apmērā tiek dzēsts no ikmēnešu maksājumiem. Avansa garantijai ir jāpaliek spēkā, līdz Avansa maksājuma pilnīgai dzēšanai.”

33) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 8.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,8.7. Paveikto Darbu nodošanai, Puses izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no Darbu pieņemšanas. Darba komisijas locekļi vienojas par termiņu trūkumu novēršanai, bet, ja tāda vienošanās netiek panākta, termiņu trūkumu novēršanai Būvuzņēmējam nosaka  Pasūtītāja pārstāvis. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu Darbu nodošanu. Būves nodošanu ekspluatācijā veic Pasūtītājs, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.”
34) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 15.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,15.5. Darba pabeigšanas termiņa grozījumi tiek veikti, ja iestājas kāds no 3.8.punktā minētajiem gadījumiem.”
35) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 15.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā: ,,15.6. Līgumā paredzēto būvapjomu grozījumi un materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem tiek veikti 4.punktā noteiktajā kārtībā.”

36) pievienot nolikuma Pielikuma Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts” 15.7.,15.8.,15.9. punktus un izteikt tos šādā redakcijā:
15.7. ja iestājas citi dabiski fiziski apstākļi, cilvēka radīti vai citi fiziski šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem Būvuzņēmējs sastopas Darbu izpildes vietā veicot darbus, ieskaitot apakšzemes un hidroloģiskos apstākļus, kas ir bijuši neparedzami, un, bez kuru novēršanas nav iespējams turpināt darbu izpildi un sasniegt projekta mērķi, Būvuzņēmējs nekavējoties sniedz paziņojumu Pasūtītājam un Būvuzraugam, Puses sastādot aktu, fiksē minētos apstākļus, ja nepieciešams, tiek veikti grozījumi Līgumā. Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir tiesības pieprasīt papildus samaksu atbilstoši 7.3. punktā noteiktajam un/vai papildus termiņa  pagarinājumu.

15.8. Visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summa (tai skaitā kopējā samazināto un palielināto darbu kopsumma) nedrīkst pārsniegt 15% no Līgumcenas.

15.9.Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Pēc līguma grozījumu abpusējas parakstīšanas, tie uzskatāmi par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

37) labot Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma formas paraugu (Pielikumu Nr.6) un pievienot avansa maksājuma garantijas formas paraugu.
