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I. Vispārīgā informācija

1. Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kura līgumcena ir lielāka par Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību (atklāts konkursa virs ES līmeņa). Atklāts konkurss tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=289086#p3&pd=1) un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.  Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DPD 2017/174. 
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	90000077325

	Juridiskā adrese
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Tālrunis, fakss
	654 04338, 654 21941

	Elektroniskā pasta adrese
	info@daugavpils.lv

	Kontaktpunkts
	Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa

	Kontaktpunkta adrese
	Imantas iela 9 - 1B, Daugavpils

	Kontaktpersona
	Olga Strelkova (juridiskajos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	654 04367

	Faksa Nr.
	654 21941

	e-pasta adrese
	olga.strelkova@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 13.00  – 18.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 13.00 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Jevgēnijs Simanovičs (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	65476406


4. Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” , reģ.Nr.9000954782, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.
II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas
5. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām. 
6. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 13 (trīspadsmit) daļās:
6.1. 1.DAĻA: “Būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.2. 2.DAĻA: “Būvprojekta „Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.3. 3.DAĻA: “Būvprojekta „Ezeru ielas posmā no Ezeru ielas 71 līdz Vidzemes ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.4. 4.DAĻA: “Būvprojekta „Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.5. 5.DAĻA: “Būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.6. 6.DAĻA: “Būvprojekta „Baznīcas ielas posmā no Staburaga ielas līdz Noras ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.7. 7.DAĻA: “Būvprojekta „Ļermontova ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Pārdaugavas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.8. 8.DAĻA: “Būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.9. 9.DAĻA: “Būvprojekta “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.10. 10.DAĻA: “Būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.11. 11.DAĻA: “Būvprojekta “Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;
6.12. 12.DAĻA: “Būvprojekta “Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”;

6.13. 13.DAĻA: “Būvprojekta “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”.
7. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
8. Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām konkursa daļām.
9. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā). 
10. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā. Līgums paredz līguma nodrošinājumu.
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi
11. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums). 
12. Līguma izpildes svarīgākie posmi un termiņi konkursa 5., 6., 7., un 12.DAĻĀ ir šādi:
12.1. būvprojekts minimālajā sastāvā – 63 (sešdesmit trīs) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);
12.2. līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 126 (viens simts divdesmit seši) no līguma noslēgšanas dienas.
13. Līguma izpildes svarīgākie posmi un termiņi konkursa 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11. un  13.DAĻĀ ir šādi:
13.1. būvprojekts minimālajā sastāvā – 63 (sešdesmit trīs) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);
13.2. līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 154 (viens simts piecdesmit četri) no līguma noslēgšanas dienas.
14. Līguma summas samaksas kārtība ir šāda: 
14.1. Maksājums 15% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas pasūtītājam, būvatļaujas saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

14.2. Maksājums 85% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
15. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
16. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

17. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un noraidīti. 
18. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.februārim, plkst.10:00 pēc vietējā laika. 

19. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 12.februārī, plkst.10.00. 
20. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
21. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

22. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
23. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

24. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta. 
25. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

26. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

26.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

26.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

26.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

27. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

27.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

27.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz tehnisko un finanšu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona;

27.3. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

28. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

29. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

30. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
31. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.
32. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

26. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

27. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:
27.1. Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:

27.1.1. konkursa 1.DAĻĀ – EUR 200,00 apmērā;
27.1.2. konkursa 2.DAĻĀ  – EUR 360,00 apmērā;
27.1.3. konkursa 3.DAĻĀ  – EUR 240,00 apmērā;
27.1.4. konkursa 4.DAĻĀ  – EUR 170,00 apmērā;
27.1.5. konkursa 5.DAĻĀ  – EUR 60,00 apmērā;
27.1.6. konkursa 6.DAĻĀ  – EUR 200,00 apmērā;
27.1.7. konkursa 7.DAĻĀ  – EUR 50,00 apmērā;
27.1.8. konkursa 8.DAĻĀ  – EUR 630,00 apmērā;
27.1.9. konkursa 9.DAĻĀ  – EUR 220,00 apmērā;
27.1.10. konkursa 10.DAĻĀ  – EUR 280,00 apmērā;
27.1.11. konkursa 11.DAĻĀ – EUR 400,00 apmērā;
27.1.12. konkursa 12.DAĻĀ – EUR 80,00 apmērā;
27.1.13. konkursa 13.DAĻĀ – EUR 840,00 apmērā.
27.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektU  izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2017/174, 1.DAĻAI/2.DAĻAI utt.
27.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
27.4. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta skenētu kopiju pievieno piedāvājumam EIS e-konkursu apakšsistēmā, bet piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu (bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģinālu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iesniedz Centralizēto iepirkumu nodaļā, Imantas iela 9 - 1B, Daugavpils.
27.5. Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
27.6. Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.
27.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
27.7.1. Nolikuma 27.3.punktā noteiktajam termiņam;
27.7.2. līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
27.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

27.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
27.8.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

27.8.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.
27.9. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
27.9.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;
27.9.2. garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;
27.9.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
27.9.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
27.9.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

27.10. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
27.10.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;
27.10.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments;
27.10.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
27.10.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
27.10.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
28. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).
29. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam:
29.1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
29.2. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš:
29.2.1. konkursa 5., 6., 7., un 12.DAĻĀ ir 5 (pieci mēneši) no līguma noslēgšanas dienas;
29.2.2. konkursa 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11. un  13.DAĻĀ ir 6 (seši mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.
29.3. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu 
30. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu. 
31. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760. 

32. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.
33. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.panta otro daļu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

34. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 
34.1. Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu).
34.2. piedāvājuma nodrošinājuma apliecināta kopija. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā kontā, pievieno maksājuma uzdevuma kopiju (apliecināta elektroniska kopija).
34.3. kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti), t.sk. aizpildīts kvalifikācijas apraksts (Nolikuma 5.pielikums) (publicētas arī EIS e-konkursu apakšsistēmā). Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.
34.4. parakstīts Tehniskais piedāvājums (publicēts arī EIS e-konkursu apakšsistēmā) katrā konkursa daļā atsevišķi, atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, kurā norāda termiņus katram darbu posmam, aizpildot darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši paraugam. Termiņiem jāatbilst konkursa Nolikuma prasībām. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu). Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.
34.5. parakstīts Finanšu piedāvājums (publicēts arī EIS e-konkursu apakšsistēmā) katrā konkursa daļā atsevišķi, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu pievienojot tāmi atbilstoši paraugam. Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.
35. Ja piedāvājumu vai citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, piedāvājumam pievieno pilnvaras kopiju.
36. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
37. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai:
	Nr.
	Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām


	37.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 



	Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	37.2.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus.
	Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu nolikuma punkta izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	37.3.
	Trijos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015.gads un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk) pretendents ir ieguvis pieredzi, kvalitatīvi izpildot vismaz vienu līgumu, kas paredzēja ceļu pārbūves vai jaunbūves projekta izstrādi. Līgumam jābūt izpildītam.
	Lai apliecinātu punktā noteiktās kvalifikācijas prasības izpildi, pretendents kvalifikācijas aprakstā (5.pielikums) sniedz informāciju par iepriekšējo triju gadu laikā kvalitatīvi izpildītajiem līgumiem par ceļu pārbūves vai jaunbūves projektu izstrādi. Informācijai pievieno pozitīvu pasūtītāja atsauksmi.

	37.4.
	Pretendents nodrošina kvalificētu atbildīgo speciālistu piesaisti līguma izpildei.
	Iepirkuma līgumā iesaistāmā atbildīgā personāla saraksts (5.pielikums), vismaz šādās jomās:
1.-10., 12., 13.DAĻA:

1. Būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;
2. Būvspeciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV;
3. Būvspeciālists ceļu projektēšanā.
11.DAĻA:

1. Būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

2. Būvspeciālists ceļu projektēšanā.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta otro daļu būvkomersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi speciālisti. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” būvkomersants ir tiesīgs darboties tikai un vienīgi tādās būvniecības jomās, kurās tam ir uz darba līguma pamata nodarbināts vismaz viens būvspeciālists. Līdz ar to ja būvkomersants uz darba līguma pamata nenodarbina vismaz vienu projektētāju, tas nav tiesīgs sniegt savus pakalpojumus un darboties projektēšanas jomā. Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/buvdarbi-un-buvuzraudziba-biezak-uzdotie-jautajumi

	37.5.
	Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Katra pretendenta piedāvātā speciālista (37.4.apakšpunkts) rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.

	37.6.
	Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un būvspeciālistu (atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu sertificēto speciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu līguma darbības un garantijas laiku.

Atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
	Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku – piecu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.


38. Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
39. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.

40. Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

IX. Apakšuzņēmēji
41. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

42. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu Publisko iepirkumu likuma izpratnē uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

43. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

44. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

45. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

45.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

45.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

45.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

45.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

46. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

47. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
48. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

49. Iepirkuma komisija katrā konkursa daļā izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.
50. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
51. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
52. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
53. Iepirkuma komisija:
53.1. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā/finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
53.2. Veiks kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
53.3. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

53.4. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
53.5. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

54. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

55. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

XI. Citi noteikumi

56. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

57. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

58. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

59. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

60. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

61. Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

62. Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

63. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

64. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

65. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;

2. Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevumi);

3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma;
5. Kvalifikācijas veidne;

6. Līguma projekts.
1.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

“Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/174
Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ KONKURSĀ
Daugavpilī

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts______________________________________
Konkursa kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 tās ________ ___________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
2.2. veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;
2.3. pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem;
2.4. pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;

2.5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.
3. Informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
.

4. Norāda, ka piedāvājums iesniegts šādām daļām:____________________________________
	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


2.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

“Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/174
Tehniskā specifikācija

1.DAĻA: “Būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	2.25

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	3

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana 
	kompl.
	1

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	1085

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	1085

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	1085

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	1085

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	„Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Miera iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000044924, 05000046220, 05000047425

05000052119

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Jā.
1.kārta:

„Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī”
2.kārta:

„Miera ielas posmā no Valkas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Brauktuves malas nostiprināt ar betona apmalēm.
3) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

4) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

5) Ūdens novadīšanu paredzēt slēgto.

6) Apgaismojuma pārbūve.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	veic projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	veic projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	veic projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	veic projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	veic projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	veic projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	veic projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums



	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”
2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/ Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”
4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības.

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (skice)

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma:
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš
2.DAĻA: “Būvprojekta „ Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „ Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”

2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	2.04


	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	930

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	930

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	930

	7  
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	930

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	„ Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Līksnas iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000080148, 05000080323

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Jā.
1.kārta: Līksnas ielas posms no Līksnas ielas 1 līdz Aveņu ielai

2.kārta: Līksnas ielas posms no Aveņu ielas līdz Ormaņu ielai

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm.

3) Paredzēt gājēju ietves, ar asfalta segumu.

4) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei. Pie Daugavpils Vecforštates vecticībnieku kopienas lūgšanu nama paredzēt stāvlaukumu ielas pretēja pusē automobiļiem.

5) Apgaismojuma pārbūve.

6) Ūdens novadīšana – slēgtā tipa.

7) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	veic pasūtītājs

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

9. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

10. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

11. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

12. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

13. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

14. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

15. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

16. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/ Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš
3.DAĻA: “Būvprojekta „ Ezeru ielas posmā no Ezeru ielas 71 līdz Vidzemes ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „ Ezeru ielas posmā no Ezeru ielas 71 līdz Vidzemes ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	1.26

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	840

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	840

	6
	Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana
	m
	840

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	840

	8  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	„ Ezeru ielas posmā no Ezeru ielas 71 līdz Vidzemes ielai pārbūve, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Ezeru iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000080942, 05000082630

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Paredzēt gājēju ietvi ar asfalta segumu. 

3) Gar privātīpašumiem un Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

4) Apgaismojuma pārbūve.

5) Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

6) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

17. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

18. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

19. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

20. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

21. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

22. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

23. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

24. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/ Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš

4.DAĻA: “Būvprojekta „Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	1.03

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	430

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	430

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	430

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	430

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Darba un Aizpilsētas ielas

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000052115, 05000052121, 05000052015, 05000052215, 05000052118

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

4) Apgaismojuma pārbūve.
5) Ūdens novadīšana.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	.13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

25. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

26. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

27. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

28. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

29. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

30. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

31. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

32. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”
2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”
4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš
5.DAĻA: “Būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.28

	2
	Geologiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	192

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	192

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	192

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	192

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Trasporta ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Kājnieku iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000140920; 05000140921

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

7) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

8) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

9) Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

10) Apgaismojuma pārbūve.

11) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85..

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

33. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

34. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

35. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

36. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

37. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

38. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

39. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

40. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošaisapraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktusaraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu unkrūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvjusaraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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Saskaņoja:
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“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš

6.DAĻA: Būvprojekta „Baznīcas ielas posmā no Staburaga ielas līdz Noras ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība
1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Baznīcas ielas posmā no Staburaga ielas līdz Noras ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”. 
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.28

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	250

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	250

	8  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Baznīcas ielas posmā no Staburaga ielas līdz Noras ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Baznīcas iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000171515, 05000171514

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Apgaismojuma pārbūve.

4) Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgta tipa.

5) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85



	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

41. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

42. Būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

43. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

44. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

45. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

46. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

47. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

48. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6:

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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____________
A.Džeriņš

7.DAĻA: “Būvprojekta „Ļermontova ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Pārdaugavas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Ļermontova ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Pārdaugavas ielai pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.14

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	130

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	130

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	130

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	130

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Ļermontova ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Pārdaugavas ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Ļermontova iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000152527

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Apgaismojuma pārbūve.

4) Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

5) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85



	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

49. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

50. Būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

51. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

52. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

53. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

54. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

55. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

56. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš

8.DAĻA: “Būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

8.1. Būvprojekta 1.KĀRTA „ Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.84

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	600

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	600

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	600

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	600

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Skolas iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	050000133507, 050000133409, 050000133309, 050000133208, 050000133111

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Apgaismojuma pārbūve

4) Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

5) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

57. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

58. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

59. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

60. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

61. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

62. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

63. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

64. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6:

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”
2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”
4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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8.2. Būvprojekta 2.KĀRTA „Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1.
Uzdevums:

Veikt būvprojekta „ Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2.
Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.9

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	600

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	600

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	600

	7  
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	600

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3.
Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Pieneņu iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000133724, 05000133823, 05000133917, 05000134018, 05000134114, 05000134212, 05000134315, 05000134436

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā, nobrauktuves risinājums

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1. Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2. Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3. Apgaismojuma pārbūve.

4. Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

5. Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.



	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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8.3. Būvprojekta 3.KĀRTA „Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	1.05

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	480

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	480

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	480

	7  
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	480

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Staru iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000133824

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1. Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2. Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3. Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

4. Apgaismojuma pārbūve.

5. Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma

[image: image10.jpg]@
5
&
S

ma no Dostojevska ielas Lidz Staru
Daugarpilt” ot





Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš

9.DAĻA: “Būvprojekta “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
9.1. Būvprojekta 1.KĀRTA
„Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.42

	2
	Geologiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1


	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	380

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	380

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	380

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	380

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Sloku iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000032018; 05000032017

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

12) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

13) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

14) Ierīkot autostāvlaukumu ar apgaismojumu.

15) Ūdens novadīšana- slēgtā tipa.

16) Apgaismojuma pārbūve.

17) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

65. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

66. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

67. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

68. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

69. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

70. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

71. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

72. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma:

[image: image11.png]



9.2. Būvprojekta 2.KĀRTA „Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”

2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.62

	2
	Geologiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	460


	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	460

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	460

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	460

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Liepu iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000032110; 05000032213; 05000032214

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Ūdens novadīšana- slēgtā tipa.

4) Apgaismojuma pārbūve.

5) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums



	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš
10.DAĻA: “Būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

10.1. Būvprojekta 1.KĀRTA „Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.85

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	380

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	380

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	380

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	380

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Bauskas  iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000031720, 05000031519

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm.

3) Gar brauktuves abām  malām  paredzēt gājēju ietves. Malas jānostiprina ar ietvju betona apmalēm.

4) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

5) Ūdens novadīšana- slēgtā tipa.

6) Apgaismojuma pārbūve.

7) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

73. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

74. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

75. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

76. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

77. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

78. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

79. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

80. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas


	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma

[image: image13.jpg]/k a'no Jelghvas ielas
/Eaugavm/s ®) u
S

1067

stadions
«Celtniekss





10.2. Būvprojekta 2.KĀRTA „ Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „ Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.81

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	350

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	350

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	350

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	350

	8 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	„Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Grodņas iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000031606

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Ūdens novadīšanu paredzēt slēgtā tipa.

4) Apgaismojuma pārbūve

5) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums



	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš

11.DAĻA: “Būvprojekta “Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

11.1. Būvprojekta 1.KĀRTA „ Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „ Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.24

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	170

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	170

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	170

	7  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	11
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Ūdru iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000370233

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

18) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

19) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei 

20) Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

21) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs


	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	81. Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

82. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

83. Būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

84. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

85. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

86. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

87. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

88. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

89. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”
2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi



	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”
4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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11.2. Būvprojekta 2.KĀRTA „ Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.25

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	180

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	180

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	180

	7  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	11
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Irbju iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000370231

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1)
Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2)
Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei 

3)
Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

4)
Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85



	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”
2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi



	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”
4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	- Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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11.3. Būvprojekta 3.KĀRTA „Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.15

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	180

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	180

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	180

	7  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	11
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Medņu iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000371535

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei 

3) Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

4) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”
2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi



	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”
4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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11.4. Būvprojekta 4.KĀRTA „Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.72

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	514

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	514

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	514

	7  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	11
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	„Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Zaru iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000370650

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei

3) Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams – slēgtā tipa.

4) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	
	
	

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6

A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”
2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi



	3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”
4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.
Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma

[image: image18.jpg]



Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš

12.DAĻA: “Būvprojekta “Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

Būvprojekta „ Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai
1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta„ Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.47

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	200

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	200

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	200

	7  
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	200

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Avotu iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000045317

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

22) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

23) Gar brauktuves abām  malām paredzēt gājēju ietves. Malas jānostiprina ar ietvju betona apmalēm.

24) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

25) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

26)  Ūdens novadīšana –slēgtā tipa.

27) Apgaismojuma pārbūve.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

90. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

91. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

92. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

93. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

94. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

95. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

96. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

97. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš

13.DAĻA: “Būvprojekta “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
13.1. Būvprojekta 1.KĀRTA „Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	2.60

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	3

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	1285

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	1285

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	1285

	7
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	1285

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Ventspils iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000041620, 05000050507

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

28) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

29) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

30) Ūdens novadīšana – atklātā tipa, kur tas nav iespējam, slēgtā tipa.

31) Apgaismojuma pārbūve.

32) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

98. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

99. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

100. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

101. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

102. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

103. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

104. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

105. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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13.2. Būvprojekta 2.KĀRTA „Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.30

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	130

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	130

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	130

	7  
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	130

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Līvānu iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000041324;05000041620;05000040519

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

4) Ūdens novadīšana – atklātā tipa, kur tas nav iespējam, slēgtā tipa

5) Apgaismojuma pārbūve.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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13.3. Būvprojekta 3.KĀRTA „Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.60

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	250

	7  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	11
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Aglonas iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000040519; 05000041620; 05000042423; 05000041209 05000044726;

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi..

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

4) Ūdens novadīšana – slēgtā tipa.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6
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-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN
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1.6
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2.11.
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2.12.
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2.13.
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2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai
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3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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13.4. Būvprojekta 4.KĀRTA „Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.6

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250

	6
	Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana
	m
	250

	7  
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	11
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Avotu iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000042323, 05000041222, 05000041221

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

4) Ūdens novadīšana – atklātā tipa, kur tas nav iespējam, slēgtā tipa.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma
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13.5. Būvprojekta 5.KĀRTA „Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanai

1. Uzdevums:

Veikt būvprojekta „Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Būvprojektēšanas darbi

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.50

	2
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1

	3
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1

	4
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	240

	5
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	240

	6
	Ūdens novadīšana
	m
	240

	7  
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	240

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	10
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	11
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1

	12
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1


3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Užvaldes iela

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000050602;05000050517; 05000050501; 05000050520; 05000050507; 05000050516; 05000050406; 05000041214; 05000040519

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	
	
	jā
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2112 

	6.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Jevgēnijs Simanovičs, mob.tel.: 20380222

	8.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts
	jā

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)

	12.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

	13.
	Prasība  izstrādāt

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma

variants
	Izstrādāt:

1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei.

3) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

4) Ūdens novadīšana – atklātā tipa, kur tas nav iespējam, slēgtā tipa.

5) Apgaismojuma pārbūve.

	13.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)

	13.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	13.4.
	Mākslinieciskos objektus
	nē

	13.5.
	Dizainu
	nē

	13.6.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	13.7.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	nē

	13.8.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	veic projektētājs

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	14.6
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	14.10
	Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	14.12
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	veic projektētājs

	15.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	15.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.2.
	kanalizācijai
	pieprasa projektētājs

	15.3.
	siltumapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa projektētājs

	15.5.
	elektroapgādei
	pieprasa projektētājs

	15.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa projektētājs

	15.7.
	Ielas un ceļi
	

	15.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	pieprasa projektētājs

	15.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	15.10.
	Drvp
	nē

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un “Ceļu specifikācijās 2017”,  materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (2 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 

8. Tehniskas apsekošanas atzinums

	Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6


A. Daļa

1.
Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.
Sējuma titullapa

1.2.
Būvprojekta sastāva lapa 

1.3.
Sējuma satura lapa

1.4.
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:


-būvniecības iesniegums


- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)


- projektēšanas uzdevums 


- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.
Ziņojums par projektēšanas  tehnisko noteikumu izpildi

1.6
Skaidrojošais apraksts:


- esošās situācijas apraksts


- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.
Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 
Pielikumi


Ceļa drošības audita atzinums


Topogrāfiskās izpētes atskaite 


Ģeotehniskās izpētes atskaite


Izmaksu aprēķins


B. Daļa

2.
Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.
Sējuma titullapa

2.2.
Būvprojekta sastāva lapa

2.3.
Sējuma satura lapa

2.4.
Saskaņojumu saraksts

2.5.
Atbalsta punktu saraksts

2.6.
Izcērtamo koku saraksts

2.7.
Izcērtamo mežu un krūmu saraksts

2.8.
Nobrauktuvju saraksts

2.9.
Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.
Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.
Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.
Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.
Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.
Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16
Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām 

2.17.
Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.
Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.
Vides aizsardzības pasākumi

3.
Sējums „Rasējumi

3.1.
Sējuma titullapa

CD
Vispārīgā nodaļa

CD-1-1
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji 

CD-1-2
Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2
Plāns un garenprofils

CD-2-1
Trases plāns 

CD-2-2
Izbūves plāns

CD-2-3
Garenprofils

CD-3
Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

CD-3-2
Ceļa šķērsprofili

CD-4
Plāna detaļas

CD-4-1
Nobrauktuves

CD-4-3
Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..
Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

 D-5
Satiksmes organizēšana

CD-5-1
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2
Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.
Sējums  „Darbu daudzumu saraksti”

4.1.
Sējuma titullapa

4.2.
Būvprojekta sastāva lapa

4.3.
Sējuma satura lapa

4.4.
Darbu daudzumu kopsavilkums

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                 - Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

                 - akceptētā Būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai. 

Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

Autoruzraugs nodrošina autoruzraudzības žurnālu.


Izvietojuma shēma.
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Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Ceļu būvinženieris




____________
J.Simanovičs

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

Vadītāja vietnieks




____________
A.Džeriņš

3.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

“Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/174
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1.DAĻAI “Būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2.DAĻAI:“Būvprojekta „ Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
3.DAĻAI: “Būvprojekta „ Ezeru ielas posmā no Ezeru ielas 71 līdz Vidzemes ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
4.DAĻAI: “Būvprojekta „Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
5.DAĻAI: “Būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Geologiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
6.DAĻAI: “Būvprojekta „Baznīcas ielas posmā no Staburaga ielas līdz Noras ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
7.DAĻAI: “Būvprojekta „Ļermontova ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Pārdaugavas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
8.DAĻAI: “Būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārie grafiki ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 3.KĀRTA “Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
9.DAĻAI: “Būvprojekta “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārie grafiki ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
10.DAĻAI: “Būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārie grafiki ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
11.DAĻAI: “Būvprojekta “Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārie grafiki ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

	Būvprojekta 1.KĀRTA “Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 3.KĀRTA “Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 4.KĀRTA “Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
12.DAĻAI: “Būvprojekta “Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārie grafiki ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
13.DAĻAI: “Būvprojekta “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes grafiki (nedēļās). Viena nedēļa pielīdzināma 7 dienām.
1. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

2. Darbu izpildes kalendārie grafiki ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 3.KĀRTA “Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 4.KĀRTA “Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta 5.KĀRTA “Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas darbi

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	
	
	
	
	
	
	


3. Tehniskajam piedāvājuma pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


4.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

“Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/174
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2018.gada ___.____________

___________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izstrādāt būvniecības dokumentāciju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174 ___.DAĻĀ “_________________________” un veikt autoruzraudzību saskaņā ar projektēšanas uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Pakalpojums
	Piedāvātā līgumcena 

(EUR bez PVN)

	1.
	Būvniecības dokumentācijas izstrāde
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	
	KOPĀ EUR bez PVN:
	


Pielikumā: Tāme uz __ lp.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam

TĀME

1.DAĻA “Būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	2.25
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	3
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	1085
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	1085
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	1085
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	1085
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam

TĀME

2.DAĻA “Būvprojekta „ Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	2.04
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	930
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	930
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	930
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	930
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam

TĀME

3.DAĻA “Būvprojekta „ Ezeru ielas posmā no Ezeru ielas 71 līdz Vidzemes ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	1.26
	
	

	2. 
	Geologiskā izpēte
	Urb.
	2
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	840
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	840
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana
	m
	840
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	840
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

4.DAĻA “Būvprojekta „Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	1.03
	
	

	2. 
	Geologiskā izpēte
	Urb.
	2
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	430
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	430
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	430
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	430
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

5.DAĻA “Būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.28
	
	

	2. 
	Geologiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	192
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	192
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	192
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	192
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

6.DAĻA “Būvprojekta „Baznīcas ielas posmā no Staburaga ielas līdz Noras ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.28
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	250
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	250
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

7.DAĻA “Būvprojekta „Ļermontova ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Pārdaugavas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.14
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	130
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	130
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	130
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	130
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

8.DAĻA “Būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	13. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.84
	
	

	14. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2
	
	

	15. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	16. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	600
	
	

	17. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	600
	
	

	18. 
	Ūdens novadīšana
	m
	600
	
	

	19. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	600
	
	

	20. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	21. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	22. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	23. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	24. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.9
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	600
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	600
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	600
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	600
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 3.KĀRTA “Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	1.05
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	480
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	480
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	480
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	480
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


	Nr.p.k.
	Būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība
	Kopā EUR bez PVN
	Kopa EUR ar PVN

	1.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	2.
	Būvprojekta 2.KĀRTA “Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	3.
	Būvprojekta 3.KĀRTA “Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī”
	
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

9.DAĻA “Būvprojekta “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.42
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	380
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	380
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	380
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	380
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.62
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	460
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	460
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	460
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	460
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


	Nr.p.k.
	Būvprojekta “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība
	Kopā EUR bez PVN
	Kopa EUR ar PVN

	1.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	2.
	Būvprojekta 2.KĀRTA “Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

10.DAĻA “Būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.85
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	380
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	380
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	380
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	380
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.81
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	350
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	350
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	350
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	350
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


	Nr.p.k.
	Būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība
	Kopā EUR bez PVN
	Kopa EUR ar PVN

	1.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	2.
	Būvprojekta 2.KĀRTA “Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

11.DAĻA “Būvprojekta “Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.24
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	170
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	170
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	170
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	11. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.25
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	180
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	180
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	180
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	11. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 3.KĀRTA “Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.15
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	180
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	180
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	180
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	11. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 4.KĀRTA “Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.72
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	2
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	514
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	514
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	514
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	11. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


	Nr.p.k.
	Būvprojekta “Ūdru ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Irbju ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai, Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība
	Kopā EUR bez PVN
	Kopa EUR ar PVN

	1.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	2.
	Būvprojekta 2.KĀRTA “Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	3.
	Būvprojekta 3.KĀRTA “Medņu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	4.
	Būvprojekta 4.KĀRTA “Zaru ielas posmā no Rubeņu ielas līdz Cēsu ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

12.DAĻA “Būvprojekta “Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.47
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	200
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	200
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	200
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	200
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
TĀME

13.DAĻA “Būvprojekta “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”
2018.gada ___.____________

	Būvprojekta 1.KĀRTA “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	2.60
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	3
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	1285
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	1285
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	1285
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	1285
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 2.KĀRTA “Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.30
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	130
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	130
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	130
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	130
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 3.KĀRTA “Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.60
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	250
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	11. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 4.KĀRTA “Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.6
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	250
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana
	m
	250
	
	

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	10. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	11. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	

	Būvprojekta 5.KĀRTA “Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā EUR bez PVN

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.50
	
	

	2. 
	Ģeoloģiskā izpēte
	Urb.
	1
	
	

	3. 
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)
	kompl.
	1
	
	

	4. 
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	240
	
	

	5. 
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.19.
	m
	240
	
	

	6. 
	Ūdens novadīšana
	m
	240
	
	

	7. 
	Apgaismojuma pārbūve
	m
	240
	
	

	8. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	10. 
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	11. 
	Esošo tīklu iznešana no apbūves zonas
	kompl.
	1
	
	

	12. 
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Pavisam kopā:
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


	Nr.p.k.
	Būvprojekta “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība
	Kopā EUR bez PVN
	Kopa EUR ar PVN

	1.
	Būvprojekta 1.KĀRTA “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	2.
	Būvprojekta 2.KĀRTA “Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	3.
	Būvprojekta 3.KĀRTA “Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	4.
	Būvprojekta 4.KĀRTA “Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	

	5.
	Būvprojekta 5.KĀRTA “Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”
	
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015. gada 9. jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

“Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/174
Kvalifikācijas apraksts 
2018.gada ____.____________
1)
Pretendents norāda, ka atbildīgais projekta izstrādātājs būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti vai fiziskās personas vārds, uzvārds un sertifikāts).
2) Pretendents būvprojekta izstrādei piedāvā šādus būvspeciālistus (projektētājus) (atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām):

	Nr.
	Kompetences joma

	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr.
 (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā)
	Nododamie pienākumi 

(norāda arī atbildīgo projektētāju)
	Darba vieta
(komersanta nosaukums)

	
	
	
	
	
	


3) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus:
	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	…. 
	
	
	
	
	


PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA) PIEREDZES APRAKSTS

nozīmīgāko pakalpojumu sniegšanas saraksts

	Nr.

p.k.
	Īss līguma priekšmeta apraksts
	Attiecīgā pakalpojuma apjoms, līgumsumma
	Līguma izpildes gads vai laikposms (no-līdz)
	Pakalpojuma saņēmējs/pasūtītājs, kontaktpersona

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	...
	
	
	


	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


6.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

“Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPD 2017/174
Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par būvprojekta ___________ izstrādi
Daugavpilī, 2018. gada ____._______________


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija, (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un
 
_____________________________________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174,  __.DAĻAS ____________ rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta „____” izstrādi (turpmāk – Dokumentācija), saskaņošanu būvvaldē un autoruzraudzību būvdarbu veikšanas laikā, (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam un ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.
2. Darbi ietver sekojošu Dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

2.1. būvprojekta izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko (projektēšanas uzdevumu) specifikāciju un Pasūtītāja norādījumiem, izmantojot savus darbiniekus un materiālus;

2.2. būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde;
2.3. būvprojekta izstrāde un saskaņošana;

2.4. būvprojekta saskaņošana Būvvaldē – saskaņojuma saņemšana par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar būvniecības dokumentācijas saskaņošanu.
3. Pēc projekta dokumentācijas saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:
3.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai – EUR ____ bez PVN;
3.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
3.3. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
II. Intelektuālais īpašums un autortiesības
4. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam ir pienākums tos nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
5. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentāciju vai jebkuru citu Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādāto produktu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem ierobežojumiem.
6. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu.

III. Darbu izpildes termiņš

7. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
8. Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:
8.1. būvprojekts minimālajā sastāvā – 63 (sešdesmit trīs) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

8.2. līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – ___ (______) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

9. Pasūtītājs iegūst pilnas īpašuma tiesības (autortiesības) uz visu Izpildītāja līguma ietvaros izstrādātās dokumentācijas kopumu.
IV. Līguma summa un norēķinu kārtība
10. Līguma summa par projektēšanas darbiem atbilstoši Finanšu piedāvājumam (tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ).
11. Samaksas kārtība: 
11.1. Maksājums 15% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas pasūtītājam, būvatļaujas saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

11.2. Maksājums 85% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
12. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām. 
V. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
13. Dokumentācija tiek sagatavota un iesniegta atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem. 
14. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.
15. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.
16. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
17. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.
18. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības
19. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
20. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
21. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
22. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
23. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
24. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
25. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
26. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VIII. Pušu atbildība
27. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
28. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
29. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
30. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
31. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
IX. Līguma nodrošinājums un apdrošināšana
33. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
34. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir ____ (____mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.
35. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
36. Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādes atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.
37. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam savas un atbildīgā Dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100% no piedāvājuma (līguma) cenas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
38. Atbildīgā Dokumentācijas izstrādes vadītāja un savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs uztur spēkā no Darbu sākuma līdz izstrādātas Dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas līdz Dokumentācijas (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
36. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
37. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
37.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pamatota brīdinājuma saņemšanas, nav izpildījis vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu prasību par pārkāpumu novēršanu;
37.2. Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
37.3. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
37.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
38. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes garantiju.
39. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

39. Izpildītājs iesaista līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus un personālu_____.

40. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

41. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

42. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

42.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
42.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
42.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
42.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

43. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

44. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

45. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
46. Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
XII. Nepārvarama vara
40. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
41. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
42. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XIII. Citi noteikumi
43. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
44. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
45. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
45.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
45.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
45.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
45.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
46. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
47. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv:
	Izpildītāju pārstāv:

	Vārds, uzvārds: 
	Vārds, uzvārds: 

	Amats:

Tālrunis: 
	Amats:

Tālrunis: 

	Fakss: 
	Fakss: 

	e-pasts: 
	e-pasts: 


48. Apakšuzņēmēji: Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.
49. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
50. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
51. Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
52. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
53. Līguma pielikumi:
53.1. Projektēšanas uzdevums uz ___ (___) lapām;
53.2. Tehniskais piedāvājums uz ___ (___) lapām;
53.3. Tāme uz __ (___) lapām;
53.4. Darbu izpildes grafiks uz __ (_____) lapām;

53.5. Personāla saraksts uz ___ (___) lapām;

53.6. Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz ___ (____) lapām;
53.7. Cits.
XIV. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

	PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”
reģistrācijas Nr.90009547852,

Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401

AS “Citadele banka”, kods PARXLV22,

konts LV05PARX0000850062701
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs

(personiskais paraksts) A.Pudāns
	IZPILDĪTĀJS:

	

	


LĪGUMS

Par autoruzraudzības veikšanu ____

Daugavpilī, 2018.gada ____.________


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija, (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

_______________________, reģ.Nr.__________, juridiskā adrese: _________________, tās valdes _______ ar tiesībām pārstāvēt _______ atsevišķi _______________  personā (turpmāk – Autoruzraugs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 201_.gada __.______ lēmumu atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, ___.DAĻĀ: “________” (turpmāk – Konkurss), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (būvprojekta nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvprojekts) (tiek pievienots līgumam atsevišķi) un Tehniskajā specifikācijā (pielikumā) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajā specifikācijā minētajā objektā (turpmāk tekstā – Būvobjekts).
1.2. Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei. 

2.2. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Kopējā Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir EUR ______ bez PVN (____________), PVN 21% sastāda EUR ______ (____), pavisam kopā ar PVN 21% EUR ________ (______________).

3.2. Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
3.3. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz rēķinā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

5.2. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

6.1. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1. Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3. ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma laušanu. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 5. (piektajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.3. Līguma minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

10.4. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.5. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

11.PUŠU REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”
reģistrācijas Nr.90009547852,

Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401

AS “Citadele banka”, kods PARXLV22,

konts LV05PARX0000850062701
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Vadītājs
(personiskais paraksts) A.Pudāns
	AUTORUZRAUGS:




� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu. 


Papildus skat.: � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 


� Piemēram, arhitekts, būvspeciālists ēku/inženierkomunikāciju projektēšanā.
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