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1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD 2012/52ERAF
1.2. Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Daugavpils pilsētas dome.

1.3. Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese
	Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģ. Nr
	90000077325

	Kontaktpunkts
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “ Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reg.Nr.
	90009547852

	Kontaktpersona
	Vasīlijs Kuzmins

	Tālruņa Nr.
	654-76316

	Faksa Nr.
	654-76318

	e-pasta adrese
	vasilijs.kuzmins@daugavpils.lv; arija.pupina@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	10. 
	Otrdien, Trešdien, Ceturtdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	11. 
	Piektdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


1.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem   

       papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot atklātā konkursa nolikumu Pasūtītāja oficiālajā   

      mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. 
      Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 1.3.punktā  

      norādītajā adresē. 

1.5. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā   

      veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad 

       saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums   

       iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Iepirkuma procedūras dokumenti ir 

       pieejami brīvi un bez maksas.

1.6.Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

1.7.Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta  

      saņēmējs.
1.8. Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR   
      likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

· 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

· 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

· 19.04.2010.Satversmes tiesas spriedums[spēkā ar 21.04.2010.]

· 20.05.2010.likums[spēkā no 15.06.2010.]

· 03.11.2011.Satversmes tiesas spriedums[spēkā no 08.11.2011.]

· 02.02.2012.likums[spēkā no 11.02.2012.]

· 21.06.2012.likums[spēkā no 01.08.2012.]

2. Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

2.1.Iepirkuma priekšmets ir Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā būvuzraudzība, Eiropas    

      Savienības fonda projekta „Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 “Daugavas ielas rekonstrukcija  

      Daugavpils pilsētā” ietvaros”,  (turpmāk tekstā – Pakalpojums).

2.2.Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts konkursa nolikuma 4.pielikumā “Darba uzdevums”  un 
       7.pielikumā “DARBU APJOMI”.
2.3. Līguma izpildes termiņš  tiek noteikts sākot ar būvdarbu uzsākšanu objektā un līdz objekta nodošanai 
       ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 18 (astoņpadsmit) mēneši no līguma 
       parakstīšanas dienas.

2.4. Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsēta.

3.    Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma 

   termiņš 

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 03.decembrim ieskaitot no plkst.08.00 līdz  

        18.00 – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē ” Komunālās saimniecības pārvalde”,            

        Saules ielā 5a, Daugavpilī, 2.stāvā, juristiem. 2012.gada 04.decembrī  no plkst. 08:00 līdz 

       10.00 Saules  ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes ‘Komunālās 

        saimniecības pārvalde” telpās, 2.stāvā – Konferenču zālē.

3.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1.   

        punktā  noteiktajā vietā un termiņā.

3.3. Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 04.decembrī  plkst.10:00 Saules  ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401,       

        Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes ‘Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, 2.stāvā –   

        Konferenču zālē.

3.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas    

       termiņa beigām.

3.5. Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa  

       nolikumā,  ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 

       15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.6.Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav 

      noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu 

      atvēršanas brīdim, to  nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. 

3.7.Piedāvājumam jābūt spēkā 180 /viens simts astoņdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma  

           iesniegšanas termiņa beigām.

3.8.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā,

       Pasūtītājs  var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt  

       pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) 

       darba dienu laikā.

3.9.Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu)  

        kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

3.10.Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek 

        atdots Pretendentam.

4.    Piedāvājuma nodrošinājums
4.1.Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma  nodrošinājumu 2’500,00/divi tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi/ un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā  esamības termiņa beigām.

4.2.Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas    

      Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota 

      Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā  

      obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

      
4.2.1.garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu 4.3.punktā   

                   noteiktajos gadījumos;

      
4.2.2.garantijai jābūt derīgai iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

    
4.2.3.garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

      
4.2.4.Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas 

                   garantijas devējam;

      
4.2.5.Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform 

               Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem,          

               kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija 

               pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo 

               garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

               normatīvajiem tiesību aktiem. 
4.3.Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    
4.3.1.Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    
4.3.2.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 
                    Iepirkumu līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

4.4.Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam  

          jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta    

          nosaukumam galvojuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam  

          piedāvājumā).

4.5.Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma noslēgšanas 

         piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam.

5.   Piedāvājuma noformējums
5.1.Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums uz Nolikumā norādīto būvdarbu uzraudzības apjomu.

5.2.Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos 
      pievienotajām veidlapām. 

5.3.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un 
      dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja  

      tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK 
      noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par 
      kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību 
      aktos noteiktajā kārtībā.

5.4.Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes 
      jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura 
      paraksta  piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.   

5.5.Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt 
     Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 

5.6.Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla 
    iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

5.7.Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz 

iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome,   

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, 

Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr.DPD 2012/52ERAF piedāvājums, neatvērt līdz 2012.gada 

04.decembrim plkst. 10:00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts. 

5.8.Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz  

atbilstoši 5.1. – 5.7. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas   

prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

5.9.Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā 
       ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

5.10.Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma  

dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

              5.10.1.Titullapa ar nosaukumu ″ Piedāvājums atklātam konkursam „ Daugavas ielas rekonstrukcijas 

                        Daugavpils pilsētā būvuzraudzība, ERAF projekta ietvaros” ,identifikācijas Nr.DPD
                        2012/52ERAF.
                          Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts, 

                        lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

5.10.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

5.10.3. Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 4.punkta prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls atbilstoši Nolikuma 5.7.punkta prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā. 

5.10.4. Pretendenta atlases dokumenti:

5.10.4.1. Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

5.10.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz  piegādātāju apvienība, atbilstoši 9.5. un 9.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

5.10.4.3. Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. (5.pielikums 5.1.punkts).  Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai, iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām tad persona paraksta šādu apliecinājumu. (5.pielikums 5.1.punkts)

5.10.4.4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu. Ja iepirkuma līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

5.10.4.5. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma.  

5.10.4.6. Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju

              apvienības dalībnieku vadošajiem speciālistiem, kuri paredzēti būvdarbu 

               uzraudzības  vadīšanā (speciālistu kvalifikācijai jāatbilst Nolikuma 2.pielikums

              “Kvalifikācija” 2.1.punkta prasībām un jāaizpilda tabula).

5.10.4.7. Informācija par būvinženieri (kvalifikācijai jāatbilst Nolikuma  2.pielikuma „Kvalifikācija” 2.2. punkta prasībām).

5.10.4.8. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz  iepirkuma  

              priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības  pēdējo trīs gadu 

               laikā ir vismaz 2/divas/ reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu  bez 

              PVN. 

             
Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks kā trīs gadi, norāda 

             Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, un 

             šim apgrozījumam ir jābūt vismaz 3/trīs/ reizes lielākam par pretendenta

             piedāvāto līgumcenu bez PVN. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 

             2.3.punkts un tabula).

5.10.4.9.
Informācija par apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
             20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, rakstiska
             apakšuzņēmēja  piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā 

            Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (jāaizpilda 2.pielikums 
            “Kvalifikācija”, 2.4.punkts un tabula,5.pielikums 5.2.punkts).

5.10.4.10. Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu 

             piegādātāju apvienības dalībnieku sekmīgi realizētiem būvdarbu uzraudzības   

             projektiem iepriekšējos trijos gados, kas pēc darbu veidiem atbilst 

             nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.5.punkta prasībām, 

             pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu. 

5.10.4.11. Pretendenta iesniegtās atsauksmes par iepriekš izpildītiem darbiem,

                                            saskaņā ar konkursa 2.pielikuma „Kvalifikācija” sarakstu.

      5.10.4.12. Aizpildīts konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″.

            5.10.5 Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Darba 

            organizācija″  sagatavots apraksts „Darba organizācija".

5.10.6. Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 5.5.punktu parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

6. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma   

        izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības  un pamatojoties uz Publisko iepirkumu 
        likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas, 39.panta astotās  daļas regulējumu, ne vēlāk kā    

       10/desmit/ darbdienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz
       pasūtītājam: 

           6.1.1.kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un PIL 39.panta
       pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie
       neatrodas likvidācijas stadijā; 

          6.1.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka kandidātam vai 

                      Pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā,vai

                      tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu 

                    dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
                    iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus;

          6.1.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas  pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un

                    PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to                

                  pastāvīgā dzīvesvieta)  attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās   

                  apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas  kopsummā pārsniedz 100 latus.

6.2.Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetantās institūcijas,      
      pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

6.3. Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
       kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām   

       ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības
       biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

6.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta 
       došanu attiecīgās valsts normatīvie  akti neparedz, - ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz
       kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai
       iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai
       tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to 
       reģistrācijas (pastavīgās dzīvesvietas) valstī.

7. Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem

7.1.Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikuma „Darba    

      organizācija”.

7.2.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
8. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem 

8.1.Finanšu piedāvājums tiek sagatavots sekojoši:

8.1.1. Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darbu veidiem, kurus norāda pats Pretendents bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

8.1.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli 

8.1.3. Cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

8.1.4. Sastādot cenas Pretendentam ir jāņem vērā Nolikuma 7.pielikums  „Darbu apjomi” rādītājus pilnā apmērā.

8.1.5. Piedāvājuma pamatsummu bez PVN tiek ierakstīta 1.pielikuma „Finanšu piedāvājums” tabulas attiecīgajā ailē.

9.     Cita informācija

9.1.Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu  

       valodā pa pastu, faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, kas nosūtīts pa faksu, vienlaikus 
      nosūta arī pa pastu. 

9.2.Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi  piedāvājumos un pieteikumos iekļautie dati būtu 
       aizsargāti un pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu un pieteikumu saturu tikai pēc to iesniegšanas 
       termiņa beigām. 

9.3.Laikā no piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim pasūtītājs nesniedz 
       informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esamību. Piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas laikā 
      līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
9.4.Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu  

       Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem 
       neatdod.

9.5.Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma
      1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam
     jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju    

      apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks,     

      kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot  

      rīkojumus  piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās 
      dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos). 

9.6.Ja Pretendentam, kas ir piegādātāju apvienība, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms
      iepirkuma līguma parakstīšanas, jāreģistrē pilnsabiedrību, Latvijas Republikas normatīvajos aktos  
      noteiktajā kārtībā.
9.7.Ja  citu valstu Pretendentam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms iepirkuma līguma 

       parakstīšanas, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, kas izriet no Būvniecības 
       likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma.  
9.8.Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, šie   

       ierobežojumi attiecas uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja tas nespēj pierādīt, ka to  

       piedāvājumi ir izstrādāti pilnīgi neatkarīgi  un  tādejādi nepastāv  risks par ietekmi uz konkurenci starp
      pretendentiem.

9.9.Piedāvājumā jāuzrāda tās līguma daļas, kuras Pretendents nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus 
       paredzamos apakšuzņēmējus (konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs
       par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

9.10.Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies  kādā no
       iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā,
       piegādātājs nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma
       procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma  procedūrā, tādējādi   

       ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri
      nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

10.     Iepirkuma komisijas tiesības.      

10.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju  oriģinālus vai notariāli
         apliecinātas dokumentu kopijas.
10.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja 
         tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī 

         finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt 

         tikai atbilstoši  konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas 

         normatīviem aktiem. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informacijas sniegšanai nosaka samērīgi ar 

         laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
10.3. Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet pretendents to nav 

          izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai 

         tiek izskaidrota vai papildināta dokumentos ietvertā informācija.
10.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija 

          konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu 

          komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļudas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs

         ņem vērā labojumus. 
10.5. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus,  ir tiesīga pieaicināt ekspertu. Eksperts 

         piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai
         atzinuma sniegšanai.

11.      Iepirkuma komisijas pienākumi

11.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma 

         procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.
11.2. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un 

         kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, priekšsēdētāja prombūtnes laikā to veic priekšsēdētāja 

         vietnieks.
11.3. Komisija  atlasa un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko

         iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem

11.4. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem 

          papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz 

          vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sakot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas 

          brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, 

          komisija tos izsniedz ieinteresētajam piegādātajam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts  šo
          dokumentu pieprasījums, ieverojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms

         piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

11.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par kandidātu atlases prasībām,
         Pasūtītājs to sniedz  iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu iesniegšanas            

         termiņa beigām. 
11.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras 

          iekļautajām parsībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, 

          pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
         termiņa beigām. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un
   vienlaikus ievieto šo informāciju Daugavpils pilsētas domes oficiālajā mājas lapā internetā 

   (www.daugavpils.lv ), kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

11.7. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par

         grozījumiem mājaslapā internetā, kurā pieejami šie dokumemnti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad

         paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

11.8. Komisija sagatavo ziņojumu ne vēlāk par dienu, kad tiek iesniegts publicēšanai paziņojums par
          iepirkuma procedūras rezultātiem

12.     Pretendents, tā tiesības un pienākumi

12.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktam Pretendents ir fiziska    

  vai  juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt  

          būvdarbus, piegādāt preci vai sniegt pakalpojumus,un  kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

12.2.  Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

12.3.  Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt protokolus, 

          kas atspoguļo iepirkuma procedūras atsevišķo posmu norisi, iepirkuma procedūras dokumentus,
          izņemot piedāvājumus, kas ir vispārpieejama informācija. Ziņojumu, pamatojoties uz 

          pieprasījumu, izsniedz divu darbdienu laikā.

12.4.  Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā          

          kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai         
           iepirkumu komisijas  darbību iepirkuma procedūras norises laikā, ja tas uzskata, ka  ir aizskartas tā 

          tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu 

          vai citu normatīvo aktu pārkāpums.  
12.5.  Pretendents iesniegumu attiecībā uz atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu 

          iekļautajām prasībām var iesniegt ne vēlāk kā 10 dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājuma
          iesniegšanas termiņš. 
12.6.  Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt 

   tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma 
   pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

12.7.  Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

12.8.  Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus 

   informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,           

   piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

12.9.  Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 

   izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda
   Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai 
   vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

13. Piedāvājumu atvēršana 

13.1.Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

13.2.Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

13.3.Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

       atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā. 

13.4.Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

        laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka 

       pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu

       piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts vairākās 

       daļās  un to skaits ir sadalīts vairākās daļās  un to skaits ir nesamērīgi liels, pasūtītājs  var 

        nenosaukt  par katru daļu piedāvāto cenu, bet nokopēt un izsniegt katram piedāvājumu atvēršanas

       sanāksmes dalībniekam finanšu piedāvājuma kopiju, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu

       piedāvājuma formai norādīta par katru daļu piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta
       informācija, kas  nav vispārpieejama.

14.   Pretendentu atlase

14.1. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, apakšpunkti ( no 14.1.1 līdz 14.1.6, 

    no 14.1.10. līdz 14.1.15., no 14.1.17. līdz 14.1.20.) attiecināmi arī uz pretendenta norādīto personu, 

    uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai

    iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām un katru piegādātāju apvienības

    dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no

    turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja

14.1.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

14.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

14.1.2.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri 

             nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas 

            Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      14.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja 

                   tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 

                   nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

14.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

14.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam  pretendents būs likvidēts;

14.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

  14.1.6.pretendents un pretendenta norādītā Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai  

           apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, ir sniedzis nepatiesu 

           informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

14.1.7. uz  pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 14.1.1. līdz 14.1.6.punktā minētie nosacījumi.

14.1.8. Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbu uzraudzību atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts).

14.1.9. Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

14.1.10. Pretendentam nav atbilstošas Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

14.1.11. Pretendenta piedāvājumā norādītajiem būvuzraugiem nav Darba veikšanai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;

14.1.12. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām; 

14.1.13. Pretendenta vai apakšuzņēmēju pieredze būvuzraudzībā nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.
14.1.14. Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.
14.1.15. Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķu piedāvājumu uz šo iepirkumu un nevar  pierādīt, ka to piedāvājumi ir izstrādāti pilnīgi neatkarīgi un tādejādi nepastāv risks par ietekmi uz konkurenci starp pretendentiem;

14.1.16. Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

14.1.17. Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma  par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neiesniedz izziņas, kas apliecina  to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, vai pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

14.1.18. Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet 14.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

14.1.19. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

14.1.20. Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

15. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

15.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

15.2. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

16. Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

16.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

16.2. Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

16.2.1. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta   

            sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

16.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu  komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Gadījumā, ja pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu par laboto summu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piedāvājuma nodrošinājumu.
16.4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

16.5. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

16.6. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

16.7. Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc 

   piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no 

                atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto  

                piedāvājuma  izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

                Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu uz katru no iepirkuma 

                priekšmeta daļu atsevišķi. 

16.8. Komisija pārbauda, vai piedāvātā cena atbilst pasūtītāja budžeta iespējām plānotajam finansējumam. Gadījumos, kad piedāvātā cena pārsniedz plānotās budžeta iespējas un papildus finansējums nav paredzams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

17.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

17.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu,  kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

17.3. Komisija 3/triju/ darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, nosūtot paziņojumu  pa pastu, faksu vai nodod personīgi:
17.3.1.pasūtītājs informējot par rezultātiem, saglabā pierādījumu par informācijas nosūtīšanu vai nodošanas datumu un veidu.

17.4.  Paziņojumā Pasūtītājs norāda izraudzītā pretendenta nosaukumu, norādot:

17.4.1. noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus,

17.4.2. termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

17.5. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3/triju/ darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

17.6. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
17.6.1.Nogaidīšanas termiņš: 
            17.6.1.1. 10 /desmit/ dienas pēc dienas, kad PIL 32.panta otraja daļā minētā informācija 

                           nosūtīta  visiem pretendentiem pa faksu  vai nodota personiski,  un papildus
                         viena darbdiena;
            17.6.1.2. 15 /piecpadsmit/ dienas pēc PIL 32.panta otrajā daļā minētās informācijas
                           nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un                           
                          papildus viena darbdiena.

17.7. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

17.8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.9. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

17.10. Gadījumā, ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs šajā gadījumā var nepārtraukt  iepirkuma procedūru, ja tas var pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarbojas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits. 

17.11. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

       17.12. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 

                  6..pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā 

                  iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos 

                  dokumentus.


17.13.Izpildītājam ne vēlāk kā pirms, līgumā noteiktā Darba uzsākšanas būvobjektā, dienas(tas ir 

                  pirms būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas) jāiesniedz Pasūtītājam 

                  līguma (saistību) nodrošinājumu atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma „Galvojuma paraugs” 

                  prasībām, par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no līgumcenas. Par minētā dokumenta

                  nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minēto dokumentu pievienojams
                  Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
III Nolikuma pielikumi
I. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
	Kam:
	Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un 

e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


1. Piedāvājam veikt Daugavas ielas rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzību Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros, saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD 2012/52 ERAF  nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 

	Pamatsumma LVL bez PVN cipariem (vārdiem)

	


2. Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD 2012/52 ERAF nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums, 
4. Mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 

5. Mēs piekrītam visām atklātā konkursa “Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā būvuzraudzība, ERAF projekta ietvaros ” identifikācijas Nr.DPD 2012/52 ERAF,  nolikumā izvirzītajām prasībām.
	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


2.pielikums KVALIFIKĀCIJA

2.1. Pretendenta personāla kvalifikācija

Izpildītāja piedāvātajiem vadošajiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai.

Jānorāda viss personāls, kas veiks būvdarbu uzraudzību un piedalīsies darba procesā. Jānorāda šī personāla attiecīgā piesaiste projektā paredzamajiem galvenajiem darbu veidiem. Datus jāapkopo šādā tabulā: 

	Būvuzraugi
vai amata pienākums 

(norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	Kvalifikāciju apliecinošs dokuments

 (nosaukums, Nr. .....) 
	Būvdarbu uzraudzības
pieredze gados
	Darba vieta

	1.Ceļu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	3.Elektroietaišu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	4. Tiltu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	N+1
	
	
	
	


Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta  apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV(paraugs pielikumā). 

Uzraudzības izpildei piedāvātajam Pretendenta personālam, izņemot būvuzrauga palīgus,  pieredze būvuzraudzībā attiecīgajā jomā apliecināma ar pēdējo trīs gadu laikā veiktajiem darbiem.

        Elektroietaišu būvdarbu uzraudzības speciālistam jābūt pieredzei ielu apgaismojuma un elektrisko kabeļtīklu, gaisvada piekarkabeļu elektroapgādes līniju līdz 1kV izbūvē.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.   

2.2. “Būvinženiera kvalifikācija un pieredze.

         (norādot vārdu, uzvārdu).

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būvinženierim, jābūt:

sertificētam ceļu būvdarbu  uzraudzībā un iepriekšējo 3 gadu laikā būvinženiera pieredzei vismaz vienā objektā, kurā rekonstrukcijas vai izbūves būvdarbi paveikti uz pilsētas tranzītu un maģistrālajām ielām ar apakšzemes inženierkomunikācijām un objekta būvdarbu vērtība ir vismaz Ls 1 (viens) miljons  apmērā.
Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvinženiera pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”).

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Veikto būvdarbu apraksts, veikšanas gads objektā, līguma summa bez PVN
	Pasūtītājs,

kontaktpersona, tālr.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	N+1
	
	
	
	


Pieredze apliecināma ar  pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. 

Ir jāpievieno klāt profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta  apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV(paraugs pielikumā).
2.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta gada finanšu vidējais  apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pēdējo trīs gadu laikā  ir vismaz 3/trīs/ reizes lielāks par pretendenta  piedāvāto līgumcenu bez PVN.

Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks kā trīs gadi, norāda Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam ir jābūt vismaz 3/trīs/ reizes lielākam par pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem darbiem. Pasūtītāja apstiprinātus aktus par izpildītajiem pakalpojumiem, kas atspoguļo darbus un to apjomus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. 

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

	Gads
	Finanšu apgrozījums  attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu bez PVN  (LVL)

	2009
	

	2010
	

	2011
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


2.4. Apakšuzņēmēju saraksts 

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu uzraudzības vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu uzraudzības  līguma daļu.
	Apakšuzņēmēja nosaukums,
adrese, tālrunis, kontaktpersona
	Veicamā Darba daļa

	
	Darba daļas nosaukums no darba daudzumu saraksta
	Veicamo būvdarbu uzraudzības apjoms no kopējā apjoma (%)

	
	
	

	
	
	

	
	                                         Kopā (%)
	


Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.5.Pielikumu 5.2.).

2.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā
    

Pretendentam (personu grupai)  iepriekšējo triju (2009.-2011.g., ieskaitot 2012.gada periodu) gadu laikā jābūt  pieredzei  pilsētas tranzīta un  maģistrālo ielu ar apakšzemes inženierkomunikāciju  rekonstrukcijas vai izbūves būvdarbu uzraudzībā,  un jābūt pabeigtam vismaz vienam būvuzraudzības projektam par kopējo būvuzraudzības summu Ls50000,00 apmērā, kurā tas bijis galvenais būvuzņēmējs. Būvdarbu uzraudzības līgumā jābūt uzraudzītiem sekojošiem būvdarbiem:
- ceļu, ielu ar pazemes komunikāciju izbūve
- tilta izbūve/rekonstrukcija
- lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve
- apgaismojuma līnijas izbūve
 -gājēju celiņu, veloceliņu izbūve
  Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

   Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu personu grupas dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Būvobjektu saraksts:

	Objekta nosaukums, adrese


	Realizēto būvdarbu uzraudzības apraksts (specifiskie darbi)
	Līguma Nr., uzsākšanas, pabeigšanas gads/mēnesis
	Būvuzraudzības summa bez PVN
	Pasūtītāja nosaukums, adrese,kontaktpersona

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja atsauksmes par katru norādīto objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:”Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā būvuzraudzība, ERAF projekta  ietvaros.
Piedāvātā pozīcija augstāk minētā būvdarbu uzraudzības līguma izpildē:
_______________
	
	1.Uzvārds:   

2.Vārds:

3.Dzimšanas datums:

4.Izglītība:                 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Mācību iestāde:
	

	Datums: no / līdz 
	

	Iegūtais grāds un vai diploms:
	


5.Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

	Valoda
	Lasītprasme
	Runāt prasme
	Rakstītprasme

	Latviešu
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Vācu
	
	
	

	Krievu
	
	
	


	6.
	Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	7.
	Citas iemaņas:
	

	8.
	Patreizējais amats:
	

	9.
	Specializācija:
	


  10.    Darba pieredze:

	Kompānijas nosaukums:
	
	
	

	Adrese:
	
	
	

	Datums no / līdz
	
	
	

	Amats:
	
	
	

	Darba apraksts:


	
	
	


11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

	Darba izpildes gads
	Darba vieta
	Amats/ pozīcija
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	


12.Iepriekšējo triju gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojies tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā būvdarbu uzraudzības  līguma izpildē:
	Gads
	Projekts/Pasūtītājs
	Kopējais būvdarbu uzraudzības apjoms projekta ietvaros(Ls)
	Būves veids,īss apraksts
	Pozīcija


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



13.Cita saistīta informācija:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

	No
	Līdz

	*
	*




       * provizoriskie dati

kā _______________________(norādīt pozīciju)  strādāt pie līguma „______________” izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts {Pretendenta nosaukums} piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA

Pretendenta ir jāiesniedz detalizēti apraksti: 

1. Darba organizācija.

2. Veicamo darbu Darba organizācijas un metodoloģijas apraksts.

3. Pretendenta izpratne par Darba uzdevumu un gatavība to izpildīt.

4. Paredzētais personāla resursu laika plānojums.

5. Galveno būvdarbu veidu, piem., bruģa ieklāšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves, siltumapgādes izbūves, ielu apgaismojuma būvdarbu, melnā seguma ieklāšanas u.c. darbu uzraudzības metodikas apraksts.

6. Darbu izpildes kvalitātes kontroles apraksts, darbā izmantojamās kontroles aparatūras uzskaitījums un apraksts. 

7. Īpašie nosacījumi.

Pretendentam ir jāiesniedz metodoloģiskais apraksts sakarā turpmāk minētajiem nosacījumiem: 

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām. 

- Būvuzraugamn ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju.

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai. Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem). 

 -Būvuzraugam ir pienākums kontrolēt, kā Būvnieks nodrošina būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

 -Būvuzraugam ir pienākums visā būvniecības darbu uzraudzības laikā saskaņot savas rīcības ar Pasūtītāju.
 4.pielikums DARBA UZDEVUMS

Šī Līguma mērķis ir veikt būvuzraudzību (inženiertehnisko uzraudzību) šādam objektam – Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros,  saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē Būvniecību un Būvuzraudzību.

1. Veicamais darbs 

1.1. Izpildītājam jānodrošina objekta būvdarbu uzraudzība (inženiertehniskā uzraudzība) kā to nosaka LR normatīvo aktu prasības, kas reglamentē būvniecību un būvuzraudzību, un Pasūtītāja atklātā konkursa Nolikuma prasības.

1.2. Izpildītājam jānodrošina projekta tehniskā, administratīvā, finanšu un institucionālā vadība un uzraudzība. 

1.3. Izpildītājam savā darbībā jāievēro LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus uz Valsts nozīmes kultūras pieminekli attiecināmus normatīvos aktus.

1.4. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

1.5. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. 
1.6. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera un būvuzraugu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai un pēc tam jānodod Pasūtītājam.

1.7. Izpildītājam jānodrošina „B” un „C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.8. Izpildītājam nolikumā noteiktajā apjomā jānodrošina „B” un „C” paraugu testēšana akreditētā neatkarīgā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.

1.9. Izpildītājam jānodrošina paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.10. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.11. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

1.12. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

1.13. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.14. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Uzraugāmo būvdarbu apraksts

Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Daugavas ielas rekonstrukciju Daugavpils pilsēta, ERAF projekta ietvaros Tehnisko projektu un darbu apjomu sarakstu. 

2.1. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina sekojošs minimālais Izpildītāja darbinieku pilna darba laika ieguldījums, ņemot vērā to ka slodze = pilnam darba laikam:

	Pozīcija projektā
	Slodze /pilns darba laiks

	Būvinženieris
	1

	Būvuzraugs – ceļu
	1

	Būvuzraugs - ūdensapgāde un kanalizācija
	1

	Būvuzraugs - elektroietaises
	1

	Būvuzraugs- tiltu
	1

	Tehniskais personāls
	


Tehnisko personālu Pretendents ir tiesīgs iesaistīt darbā pēc savas izvēles un  nepieciešamības.

2.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2.3. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

2.4. Tehniskajam personālam jābūt pieredzei liela mēroga kompleksu projektu inženiertehniskajā uzraudzībā, t. sk. Projektu vadībā, kuri ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondiem 

3. Darbinieku pienākumi

3.1. Būvinženieris:

3.1.1. Vada Uzraudzības komandu un izpildei norīkotos darbiniekus, kontrolē Uzraudzības un Būvniecības darbu līgumu izpildi kopumā.

3.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.1.3. Kontrolē un vada tehnisko, administratīvo, finanšu un institucionālo projekta gaitu,

3.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, Būvdarbu veicēju, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.1.5. Organizē materiālu „B” un „C” paraugu nodošanu testēšanai akreditētā neatkarīgā laboratorijā, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.
3.1.6. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

3.1.7. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.1.8. Vērtē pabeigtos būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz objektu tā ekspluatācijas laikā, sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu.
3.1.9. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

3.1.10. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.1.11. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

3.1.12. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.

3.1.13. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā.

3.1.14. Sagatavo paveikto būvdarbu novērtējumu un aktu par izmaksu samazinājumu atbilstoši būvdarbu līguma pielikumam „Darba novērtējums”.

3.1.15. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās 
   darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un  

   citām ieinteresētām personām.
3.1.16. Būvuzraugi (ceļu, tiltu, elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu) veic   

   būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar 
   Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75.

3.1.17. Piedalās vadības apspriedēs.

3.1.18. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu     

   žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta  

   norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo 
   norādījumu izpildi, paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus.

3.1.19. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

3.1.20. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

3.1.21. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.

3.1.22. Bituminēto kārtu būvniecības periodā veic iknedēļas kvalitātes vadības kontroles pasākumus bituminēto maisījumu ražotnēs un veic ierakstus ražotnes laboratorijas darba žurnālā par kontroles rezultātiem.

3.1.23. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai. Nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un šķērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c.

3.1.24. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

3.1.25. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus projekta vadītājam.
3.1.26. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.
3.1.27. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).

3.2. Tehniskais personāls nodrošina projekta realizācijas specifiskos mērķus, palīdz un izpilda projekta vadītāja norādījumus, sadarbojas ar Pasūtītāju un citām iesaistītajām organizācijām, veic neatkarīgās pārbaudes un revīzijas. Tehniskais personāls ir atbildīgas par specifisko un konkrēto uzdevumu izpildi, palīdz projekta vadītājam un būvuzraugam, veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4. Atskaites

4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

4.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;

4.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

4.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas garantija, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

4.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem(neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

4.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

4.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta Pasūtītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1700, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.

4.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

4.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.4. precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

4.1.3.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

4.1.3.7. cilvēkdienu atskaites tabulas;

4.1.3.8. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.

4.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz viena mēneša laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.4.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

4.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un gala rēķins; 

4.1.4.7. ieteikumi.

4.2. Atskaites jāiesniedz 3 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 4.1. punkta prasībām.

5.pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES                                   

5.1.punkts

APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, pretendenta noradītās persona, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un neparsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta  pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
Attiecībā uz pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām) PIL 39. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši; 

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

	Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām) pārstāvis:

	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


5.2.punkts

Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts>


6.pielikums  LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpils                                                                                                                      201….gada……..

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētājas Žannas KULAKOVAS personā, kura rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu,  no vienas puses 

un

(būvuzņēmēja pilns nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.( ), juridiskā adrese ( ), turpmāk saukta  IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__) atklātā konkursa “Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā būvuzraudzība, Eiropas Savienības fonda  projekta „Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”  ietvaros”, identifikācijas Nr.DPD 2012/52ERAF,  noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Definīcijas
1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.3. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.

1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.

1.5. Projekta inženiertehniskās uzraudzības komanda / būvinženieris, būvuzraugi, tehniskais personāls/ ir Izpildītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2.Līguma priekšmets

2.1.Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt  Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā  

      būvdarbu uzraudzību, Eiropas Savienības fonda  projekta „Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 
       “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”  ietvaros, saskaņā ar līguma 4. pielikumu „Darba 
       uzdevums”  (turpmāk tekstā – Uzraudzība). 

2.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikācijām, darba daudzumu, Tehnisko 

       projektu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro Noteikumi par Latvijas 

       būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un citus uz būvuzraudzību attiecināmus  

       normatīvos aktus.
3. Līgumcena 

3.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos
       kā noteikts šajā līgumā.

3.2.Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem Ls un pievienotās vērtības nodokļa skaitlis vārdiem un  

      cipariem Ls.

3.3.Līgumcena ir negrozāma cena par visu būvuzraudzības veikšanu.  

3.4.Līgumcena par visu Uzraudzības veikšanu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu 

      pieaugumu.
4. Maksāšanas kārtība

4.1.Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši līguma 4.4.punktā noteiktajam 60 (sešdesmit)  

      darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu.

4.2.60/sešdesmit/ darba dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai  

      skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošus dokumentus. Šajā gadījumā 

      Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai 

      papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz 14 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 

     dienas. Maksājuma termiņa tecējums atjaunojas dienā, kas Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma 

     pieprasījumu.

4.3.Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja:

      4.3.1.Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības,

      4.3.2.Ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar līgumu ir atbildīgs Izpildītājs, un kas traucē vai var traucēt pakalpojuma sniegšanu.

4.4.Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:
	Mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas
	 Maksājums
	Maksājuma apmērs

 (% no Līguma summas)
	Summa bez PVN (Ls)
	PVN 22% (Ls)
	Kopā (Ls)

	1.
	Starpmaksājumi
	1.15% 1/vienu/ reizi 3/trijos/ mēnešos pamatojoties uz speciālistu faktisko ieguldījumu un kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus (kopā seši starpmaksājumi).

2.Kopējā starpmaksājumu summa nedrīkst pārsniegt 90% no Līguma summas.
	00,00
	00,00
	00,00

	2.
	Noslēguma maksājums
	10% pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
	00,00
	00,00
	00,00


 Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Daugavpils pilsētas dome

	Reģistrācijas Nr.
	

	PVN maksātāja Nr.
	

	Adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta Nr.
	


5. Termiņi

5.1. Bez Izpildītāja piekrišanas Uzraudzība nav jāveic pirms ____. ___. ___.  un pēc ...__.20__., izņemot:

5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;

5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.

5.2.  Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas un jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 18/astoņpadsmit/ mēneši.

5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, 14 dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.

6. Izpildītāja darbinieki un līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa 
6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

6.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus. 

6.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.3.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

6.3.2. nekompetence vai nolaidība;

6.3.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

6.3.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6.4. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā tas balstījies, lai aplicinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta trešajā daļā paredzētos gadījumus.

6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla 

      vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, 
      bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas    

      nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskanā ar PIL 68.panta noteikumiem.

6.6. Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

7. Sadarbība

7.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

7.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1. punktā minētie apstākļi.

7.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

7.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

7.6. Projekta vadītājs 7 dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.

8. Pilnvaru ierobežojumi

8.1.Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Pasūtītāja noteiktos gadījumos.

9. Līgumsods

9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Uzraudzību, 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Darba uzdevumā norādītās atskaites, 0,01% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

9.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls200 par katru Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus.

9.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 dienām.

10. Līguma grozīšana

10.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma cenā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta līgumcena.

10.2. Līguma grozījumus sagatavo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.

11. Līguma darbības izbeigšana

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

11.1.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 dienām;

11.1.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas pakalpojumu neatbilstības;

11.1.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

11.1.4. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

11.1.5. pakalpojumi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

11.2. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10(desmit) procentus no līguma cenas.

12. Nepārvarama vara

12.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

12.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

13. Strīdu risināšana

13.1.Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus risina Latvijas   

        Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


14. Papildus noteikumi

14.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

14.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas  

        parakstīšanas.

14.3.Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt 

        atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

       14.4.Līgums sastādīts latviešu valodā 2(divos) eksemplāros uz ____(_____) lapām katrs, neskaitot 

                pielikumus.    

               Abiem eksemplāriem  vienāds juridisks spēks, un katrai  pusei tiek nodots viens Līguma 

               eksemplārs.
15. Pušu rekvizīti:

      Pasūtītājs                                                        Izpildītājs                         

7.pielikums DARBU APJOMI. 

Tehniskā specifikācija
Daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Valņu ielas krustojumam) rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros.
1.Pamatojums:

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas  2012.gada 20.septembra rīkojums Nr.491.

2.Uzdevums:

Veikt Daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Valņu ielas krustojumam) rekonstrukciju. 
3.Darbu apjomi:

`
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena
	Summa,  Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. IELAS REKONSTRUKCIJAS DARBI
	
	
	
	

	1
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	1,1
	Mobilizācija
	KS
	1,00
	
	

	1,2
	Būvlaukuma uzturēšana
	KS
	1,00
	
	

	1,3
	Detalizēto rasējumu izstrādāšana
	KS
	1,00
	
	

	1,4
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	km
	4,37
	
	

	1,5
	Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	11,00
	
	

	1,6
	(*)Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	9,00
	
	

	1,7
	Celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	4,00
	
	

	1,8
	Krūmu zaģēšana
	ha
	0,02
	
	

	1,9
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	10135,00
	
	

	1,10
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	197,00
	
	

	1,11
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	3535,00
	
	

	1,12
	(*)Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	400,00
	
	

	1,13
	Asfalta un šķembu segas nojaukšana brauktuvei vidēji 35cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	4980,00
	
	

	1,14
	(*)Asfalta un šķembu segas nojaukšana brauktuvei vidēji 35cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	715,00
	
	

	1,15
	Ietves asfalta segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	299,00
	
	

	1,16
	(*)Ietves asfalta segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	179,00
	
	

	1,17
	Bruģa segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	45,00
	
	

	1,18
	Betona plātņu segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	7,00
	
	

	1,19
	Esošo betona konstrukciju demontāža
	m3
	27,00
	
	

	1,20
	(*)Esošo betona konstrukciju demontāža
	m3
	18,00
	
	

	1,21
	Esošo ceļa zīmju ar stabiem demontāža
	gab.
	70,00
	
	

	1,22
	Esošo ceļa zīmju Nr.705 ar stabiem demontāža
	gab.
	2,00
	
	

	1,23
	Signālstabiņu demontāža
	gab.
	80,00
	
	

	1,24
	Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	1690,00
	
	

	1,25
	(*)Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	140,00
	
	

	1,26
	Asfaltbetona zāģēšana
	m
	2340,00
	
	

	1,27
	Transporta aizsargbarjeru demontāža un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	1530,00
	
	

	1,28
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	12,00
	
	

	1,29
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	11,00
	
	

	1,30
	Poligonometrijas punktu pārcelšana, saglabāšana
	gab.
	4,00
	
	

	1,31
	(*)Poligonometrijas punktu pārcelšana, saglabāšana
	gab.
	1,00
	
	

	1,32
	(*)Tramvaju pieturas nojumes nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	1,00
	
	

	1,33
	(*)Caurtekas demontāža Ø 0.2m
	m
	5,00
	
	

	1,34
	(*)Caurtekas demontāža Ø 0.3m
	m
	4,00
	
	

	1,35
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	1. Kopā:
	 
	 
	
	

	2
	Zemes klātne
	
	
	
	

	2,1
	Ielas gultnes veidošana (ierakums)
	m3
	13876,0
	
	

	2,2
	(*)Ielas gultnes veidošana (ierakums)
	m3
	2837,0
	
	

	2,3
	Ielas gultnes veidošana (uzbērums)
	m3
	6362,0
	
	

	2,4
	(*)Ielas gultnes veidošana (uzbērums)
	m3
	329,0
	
	

	2,5
	Ģeorežģis granīta šķembu armēšanai zem autobusu pieturām Tensar Triax 170
	m2
	360,0
	
	

	2,6
	Liekās grunts transportēšana uz atbērtni
	m3
	7514,0
	
	

	2,7
	(*)Liekās grunts transportēšana uz atbērtni
	m3
	2508,0
	
	

	 
	2. Kopā:
	 
	 
	
	

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	
	

	3,1
	Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=50cm
	m3
	10129,0
	
	

	3,2
	(*)Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=50cm
	m3
	2111,0
	
	

	3,3
	Salizturīgās kārtas izbūve ietvei h=30cm
	m3
	2654,0
	
	

	3,4
	(*)Salizturīgās kārtas izbūve ietvei h=30cm
	m3
	36,0
	
	

	3,5
	Salizturīgās kārtas izbūve saliņām h=20cm
	m3
	20,0
	
	

	3,6
	(*)Salizturīgās kārtas izbūve saliņām h=20cm
	m3
	83,0
	
	

	3,7
	Smilts pamatnes/piebēruma izbūve nogāžu nostiprināšanai ar laukakmeņiem betona javā C16/20
	m3
	55,00
	
	

	3,8
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63pn izbūve h=16cm (N-III klase)
	m2
	32,0
	
	

	3,9
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps izbūve h=16cm (N-II klase)
	m2
	19319,0
	
	

	3,10
	(*)Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps izbūve h=16cm (N-II klase)
	m2
	3701,0
	
	

	3,11
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=14cm (N-I klase)
	m2
	18188,0
	
	

	3,12
	(*)Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=14cm (N-I klase)
	m2
	3428,0
	
	

	3,13
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve h=15cm (N-III klase)
	m2
	7956,0
	
	

	3,14
	(*)Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve h=15cm (N-III klase)
	m2
	108,0
	
	

	3,15
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 10cm biezumā
	m2
	28,0
	
	

	3,16
	Nesaistītu minerālmateriālu nomales 0/32s izbūve 18cm biezumā
	m2
	2225,0
	
	

	3,17
	Nesaistītu minerālmateriālu nomales 0/32s izbūve 10cm biezumā
	m2
	1705,00
	
	

	3,18
	(*)Nesaistītu minerālmateriālu nomales 0/32s izbūve 10cm biezumā
	m2
	111,00
	
	

	3,19
	Nesaistītu minerālmateriālu nomales 0/32s izbūve 4cm biezumā
	m2
	1199,00
	
	

	 
	3. Kopā:
	 
	 
	
	

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	
	

	4,1
	Pamata nesošās virskārtas gruntēšana
	m2
	877,00
	
	

	4,2
	(*)Pamata nesošās virskārtas gruntēšana
	m2
	2867,00
	
	

	4,3
	Asfalta kārtas gruntēšana
	m2
	1352,00
	
	

	4,4
	(*)Asfalta kārtas gruntēšana
	m2
	2867,00
	
	

	4,5
	Karstā asfalta pamatkārtas AC 32 base izbūve h=8cm  (S-III klase)
	m2
	12907,00
	
	

	4,6
	(*)Karstā asfalta pamatkārtas AC 32 base izbūve h=8cm  (S-III klase)
	m2
	450,00
	
	

	4,7
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 11 bin izbūve h≈2cm
	t
	415,00
	
	

	4,8
	Karstā asfalta pamatkārtas AC 22 base izbūve h=6cm (S-III klase)
	m2
	427,00
	
	

	4,9
	(*)Karstā asfalta pamatkārtas AC 22 base izbūve h=6cm (S-III klase)
	m2
	2867,00
	
	

	4,10
	Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin izbūve h=6cm (S-III klase)
	m2
	20973,00
	
	

	4,11
	(*)Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin izbūve h=6cm (S-III klase)
	m2
	450,00
	
	

	4,12
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf izbūve h=4cm (S-III klase)
	m2
	452,00
	
	

	4,13
	(*)Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf izbūve h=4cm (S-III klase)
	m2
	2867,00
	
	

	4,14
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf izbūve h=4cm  (S-IV klase)
	m2
	5401,00
	
	

	4,15
	Karstā asfalta dilumkārtas SMA 11 izbūve h=4cm (S-I klase)
	m2
	20894,00
	
	

	4,16
	(*)Karstā asfalta dilumkārtas SMA 11 izbūve h=4cm (S-I klase)
	m2
	450,00
	
	

	 
	4. Kopā:
	 
	 
	
	

	5
	Konstrukcijas
	
	
	
	

	5,1
	Tramvaja šķērsojuma izbūve
	kompl.
	1,00
	
	

	5,2
	(*)Caurtekas uzstādīšana Ø 0.3m
	m
	13,00
	
	

	5,3
	(*)Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmēņiem cementa javā
	gab.
	4,00
	
	

	5,4
	Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	2294,00
	
	

	5,5
	(*)Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	345,00
	
	

	5,6
	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	28,00
	
	

	5,7
	(*)Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	4,00
	
	

	5,8
	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	26,00
	
	

	5,9
	(*)Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	4,00
	
	

	5,10
	Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	1239,00
	
	

	5,11
	(*)Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	29,00
	
	

	5,12
	Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	1582,00
	
	

	5,13
	(*)Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	49,00
	
	

	5,14
	(*)Ielu betona apmaļu 100.70.20. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	27,00
	
	

	5,15
	Granīta apmales uzstādīšana
	m
	178,00
	
	

	5,16
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5cm
	m2
	397,00
	
	

	5,17
	(*)Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5cm
	m2
	108,00
	
	

	5,18
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=7cm
	m2
	838,00
	
	

	5,19
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5-15cm
	m2
	583,00
	
	

	5,20
	Kaltā granīta akmens 10x10x200 seguma izbūve 10cm biezumā
	m2
	838,00
	
	

	5,21
	Betona bruģa (MOZAIKA 200x100x60) seguma izbūve 6cm biezumā
	m2
	104,00
	
	

	5,22
	(*)Betona bruģa (MOZAIKA 200x100x60) seguma izbūve 6cm biezumā
	m2
	108,00
	
	

	5,23
	Betona bruģa (PRIZMA 200x100x60) seguma izbūve 6cm biezumā
	m2
	293,00
	
	

	5,24
	Dabīgā bruģa Ø10-20cm seguma izbūve 15cm biezumā
	m2
	96,00
	
	

	5,25
	(*)Dabīgā bruģa Ø10-20cm seguma izbūve 15cm biezumā
	m2
	417,00
	
	

	5,26
	Nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem betona C16/20 javā 15cm biezumā
	m2
	1708,00
	
	

	5,27
	Dabīgā bruģa Ø15-18cm seguma izbūve 15cm biezumā
	m2
	576,00
	
	

	 
	5. Kopā:
	 
	 
	
	

	6
	Aprīkojums
	
	
	
	

	6,1
	Ceļa zīmju pārcelšana
	gab.
	3,00
	
	

	6,2
	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	118,00
	
	

	6,3
	(*)Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	13,00
	
	

	6,4
	Ceļa zīmju konsolveida metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,5
	Ceļa zīmes Nr. 131 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,6
	Ceļa zīmes Nr. 201 uzstādīšana
	gab.
	4,00
	
	

	6,7
	Ceļa zīmes Nr. 201 (350x350mm) uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,8
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	14,00
	
	

	6,9
	(*)Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,10
	Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana (ovāla)
	gab.
	2,00
	
	

	6,11
	(*)Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana (ovāla)
	gab.
	1,00
	
	

	6,12
	Ceļa zīmes Nr. 306 uzstādīšana
	gab.
	3,00
	
	

	6,13
	Ceļa zīmes Nr. 311 uzstādīšana
	gab.
	3,00
	
	

	6,14
	(*)Ceļa zīmes Nr. 315 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,15
	Ceļa zīmes Nr. 323 uzstādīšana
	gab.
	3,00
	
	

	6,16
	Ceļa zīmes Nr. 324 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,17
	Ceļa zīmes Nr. 401 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,18
	(*)Ceļa zīmes Nr. 402 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,19
	Ceļa zīmes Nr. 404 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,20
	Ceļa zīmes Nr. 409 uzstādīšana
	gab.
	8,00
	
	

	6,21
	Ceļa zīmes Nr. 410 uzstādīšana
	gab.
	9,00
	
	

	6,22
	Ceļa zīmes Nr. 412 uzstādīšana
	gab.
	9,00
	
	

	6,23
	Ceļa zīmes Nr. 415 uzstādīšana (Ø350mm)
	gab.
	5,00
	
	

	6,24
	Ceļa zīmes Nr. 415a uzstādīšana (Ø350mm)
	gab.
	5,00
	
	

	6,25
	Ceļa zīmes Nr. 501 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,26
	Ceļa zīmes Nr. 502 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,27
	Ceļa zīmes Nr. 512 uzstādīšana
	gab.
	5,00
	
	

	6,28
	(*)Ceļa zīmes Nr. 528 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,29
	(*)Ceļa zīmes Nr. 529 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,30
	Ceļa zīmes Nr. 530 uzstādīšana
	gab.
	4,00
	
	

	6,31
	Ceļa zīmes Nr. 531 uzstādīšana
	gab.
	3,00
	
	

	6,32
	(*)Ceļa zīmes Nr. 532 uzstādīšana
	gab.
	7,00
	
	

	6,33
	Ceļa zīmes Nr. 534 uzstādīšana
	gab.
	4,00
	
	

	6,34
	(*)Ceļa zīmes Nr. 535 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,35
	Ceļa zīmes Nr. 702 uzstādīšana
	gab.
	5,00
	
	

	6,36
	Ceļa zīmes Nr. 704 uzstādīšana
	gab.
	9,00
	
	

	6,37
	Ceļa zīmes Nr. 705 uzstādīšana
	gab.
	4,00
	
	

	6,38
	Ceļa zīmes Nr. 708 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,39
	Ceļa zīmes Nr. 715 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,40
	Ceļa zīmes Nr. 801 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,41
	(*)Ceļa zīmes Nr. 811 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,42
	(*)Ceļa zīmes Nr. 816 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	

	6,43
	(*)Ceļa zīmes Nr. 828 uzstādīšana
	gab.
	5,00
	
	

	6,44
	Ceļa zīmes Nr. 902 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,45
	Ceļa zīmes Nr. 903 uzstādīšana
	gab.
	8,00
	
	

	6,46
	Ceļa zīmes Nr. 904 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	6,47
	Ceļa zīmes Nr. 905 uzstādīšana
	gab.
	9,00
	
	

	6,48
	Ceļa zīmes Nr. 906 uzstādīšana
	gab.
	3,00
	
	

	6,49
	Ceļa zīmes Nr. 907 uzstādīšana
	gab.
	12,00
	
	

	6,50
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	640,00
	
	

	6,51
	(*)Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	21,00
	
	

	6,52
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	8,00
	
	

	6,53
	Garenapzīmējums Nr.922 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	26,00
	
	

	6,54
	Garenapzīmējums Nr.923 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	8,00
	
	

	6,55
	Garenapzīmējums Nr.925 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	10,00
	
	

	6,56
	Garenapzīmējums Nr.926 (platums 0.40m, termoplasts)
	m2
	20,00
	
	

	6,57
	Šķērsapzīmējums Nr.929 (platums 0.40m, termoplasts)
	m2
	3,00
	
	

	6,58
	Šķērsapzīmējums Nr.930 (platums 0.40m, termoplasts)
	m2
	22,00
	
	

	6,59
	Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 0.40m, termoplasts)
	m2
	41,00
	
	

	6,60
	Šķērsapzīmējums Nr.949
	m2
	12,00
	
	

	6,61
	Virzienu saliņa Nr.934
	m2
	139,00
	
	

	6,62
	virzienu saliņa Nr.936
	m2
	12,00
	
	

	6,63
	Bultas Nr. 937
	m2
	8,00
	
	

	6,64
	Bultas Nr. 938
	m2
	4,00
	
	

	6,65
	Gājēju aizsargnorobežojuma izbūve
	m
	160,00
	
	

	6,66
	Metāla drošības barjeras izbūve (V4 tips)
	m
	1390,00
	
	

	6,67
	Esošās metāla drošības barjeras pārcelšana (V4 tips)
	m
	1228,00
	
	

	6,68
	Metāla drošības barjeras enkurposmu izbūve (12m)
	gab.
	1,00
	
	

	6,69
	Metāla drošības barjeras enkurposmu izbūve (5.1m)
	gab.
	5,00
	
	

	6,70
	Metāla drošības barjeras nobeiguma elements
	gab.
	3,00
	
	

	6,71
	Metāla drošības barjeras nomaiņa uz tilta PK 13+20.22
	m
	32,00
	
	

	6,72
	Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkošana ar nojumi, soliņu un atkritumu urnu
	kompl.
	1,00
	
	

	6,73
	(*)Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkošana ar nojumi, soliņu un atkritumu urnu
	kompl.
	1,00
	
	

	6,74
	Luksoforobjekta ierīkošana
	kompl.
	1,00
	
	

	6,75
	Kalnu priede ('Pinus mugo') 
	gab.
	100,00
	
	

	6,76
	Japānas spireja (Spiraea japonica ‘Gold Mound’)
	gab.
	200,00
	
	

	6,77
	Tunberga bārbele (Berberis thunbergii ‘Green Carpet’)
	gab.
	200,00
	
	

	6,78
	(*)Otavas bārbele (Berberis x ottaw. ‘Superba’)
	gab.
	50,00
	
	

	6,79
	(*)Pelēkā spireja (Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’)
	gab.
	50,00
	
	

	6,80
	Dekoratīvā ābele (Malus x purpurea ‘Royalty’)
	gab.
	6,00
	
	

	6,81
	Holandes liepa (Tilia vulgaris)
	gab.
	26,00
	
	

	6,82
	(*)Holandes liepa (Tilia vulgaris)
	gab.
	10,00
	
	

	6,83
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	8268,00
	
	

	6,84
	(*)Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	1800,00
	
	

	6,85
	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā
	m2
	12392,00
	
	

	 
	6. Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	1-6. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	2. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE
	
	
	
	

	7
	Lietus ūdens kanalizācijas izbūve zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot nepieciešamās pārbaudes, izbūvējot ar caurdūruma metodi
	
	
	
	

	7,1
	PE100 SDR17 PN10 De315X18.7 caurdūruma caurule (dziļums līdz 2.0m)
	m
	17,50
	
	

	7,2
	PE100 SDR17 PN10 De400X23.7 caurdūruma caurule (dziļums līdz 2.0m)
	m
	15,50
	
	

	 
	7. Kopā:
	 
	 
	
	

	8
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve sausā  būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes
	
	
	
	

	8,1
	Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	317,00
	
	

	8,2
	(*)Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	56,00
	
	

	8,3
	Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m
	m
	43,00
	
	

	8,4
	Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	18,00
	
	

	8,5
	(*)Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	9,50
	
	

	8,6
	Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m
	m
	9,00
	
	

	8,7
	Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	149,50
	
	

	8,8
	(*)Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	18,00
	
	

	8,9
	Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m
	m
	688,50
	
	

	8,10
	(*)Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m
	m
	31,00
	
	

	8,11
	Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m
	m
	42,50
	
	

	 
	8. Kopā:
	 
	 
	
	

	9
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes
	
	
	
	

	9,1
	Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m
	m
	6,00
	
	

	9,2
	Ārējais diametrs:400mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m
	m
	78,00
	
	

	 
	9. Kopā:
	 
	 
	
	

	10
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes
	
	
	
	

	10,1
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: līdz 1.5 m
	gab.
	16,00
	
	

	10,2
	(*)Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: līdz 1.5 m
	gab.
	1,00
	
	

	10,3
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m
	gab.
	21,00
	
	

	10,4
	(*)Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m
	gab.
	1,00
	
	

	10,5
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0- 2.5 m
	gab.
	3,00
	
	

	 
	10. Kopā:
	 
	 
	
	

	11
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, ar dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes
	
	
	
	

	11,1
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0- 2.5 m
	gab.
	3,00
	
	

	11,2
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 1.5 - 2.0 m (K2-30)
	gab.
	1,00
	
	

	 
	11. Kopā:
	 
	 
	
	

	12
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (12.5tn) kā arī pārbaudes
	
	
	
	

	12,1
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka (Filtrācijas aka) d1500, dziļums: 2.0 – 2.5 m, tajā skaitā  komplektā:
	gab.
	1,00
	
	

	
	- vairogs -1 gab
	
	
	
	

	
	- Filtrējos grants- smilts pildījums, granulu izmērs 10-70mm -5m3
	
	
	
	

	12,2
	(*)Saliekamā dzelzsbetona grodu aka (Drenāžas aka ) d1000, dziļums: 2.0 m, tajā skaitā  komplektā:
	gab.
	1,00
	
	

	
	- Filtrējos grants- smilts pildījums, granulu izmērs 10-70mm -3m3
	
	
	
	

	
	- Metāla reste (pieņemšanas caurulei) – 1 gab
	
	
	
	

	 
	12. Kopā:
	 
	 
	
	

	13
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400)
	
	
	
	

	13,1
	Dziļums: līdz 2.0 m
	gab.
	41,00
	
	

	13,2
	(*)Dziļums: līdz 2.0 m
	gab.
	8,00
	
	

	13,3
	Dziļums: līdz 2.0 m, komplektā ar iebūvēto hidrosifonu (G-1, G-2, G-7, G-8, G-9)
	gab.
	5,00
	
	

	 
	13. Kopā:
	 
	 
	
	

	14
	Drenāžas polimērbetona kanali
	
	
	
	

	14,1
	Polimērbetona kanals 10x15 ar ķeta resti slodzes klase D400 , komplektā ar gala noslēgu
	m
	7,00
	
	

	 
	14. Kopā:
	 
	 
	
	

	15
	Aizsargčaulas
	
	
	
	

	15,1
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm
	gab.
	51,00
	
	

	15,2
	(*)Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm
	gab.
	8,00
	
	

	15,3
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm
	gab.
	3,00
	
	

	15,4
	(*)Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm
	gab.
	2,00
	
	

	15,5
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 315mm
	gab.
	69,00
	
	

	15,6
	(*)Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 315mm
	gab.
	4,00
	
	

	15,7
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 400mm
	gab.
	7,00
	
	

	 
	15. Kopā:
	 
	 
	
	

	16
	Trejgabali un PP caurule (pārkritumu akas)
	
	
	
	

	16,1
	Trejgabals  450: ārējas diametrs: 200mm
	gab.
	3,00
	
	

	16,2
	Trejgabals  450: ārējas diametrs: 315mm
	gab.
	2,00
	
	

	16,3
	PP caurule De200
	m
	3,00
	
	

	16,4
	PP caurule De315
	m
	1,50
	
	

	16,5
	Uzmavu līkums 45o De200
	gab.
	3,00
	
	

	16,6
	Uzmavu līkums 45o De315
	gab.
	2,00
	
	

	16,7
	Uzmavu līkums 90o De200
	gab.
	3,00
	
	

	16,8
	Uzmavu līkums 90o De315
	gab.
	2,00
	
	

	16,9
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm
	gab.
	2,00
	
	

	16,10
	Caurules balstenis AISI304
	gab.
	5,00
	
	

	 
	16. Kopā:
	 
	 
	
	

	17
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
	
	
	
	

	17,1
	Ūdensvads
	vieta
	8,00
	
	

	17,2
	(*)Ūdensvads
	vieta
	4,00
	
	

	17,3
	Spiediena kanalizācijas tīkli
	vieta
	6,00
	
	

	17,4
	(*)Spiediena kanalizācijas tīkli
	vieta
	2,00
	
	

	17,5
	Siltumtkli
	vieta
	2,00
	
	

	17,6
	Zemsprieguma el. tīkli
	vieta
	6,00
	
	

	17,7
	Aizsargčaulu AROT A 110 PS montāža tranšejā uz esošajiem kabeļiem (kabeļu aizsardzībai)
	m
	12,00
	
	

	17,8
	Sakaru tīkli
	vieta
	2,00
	
	

	17,9
	Aizsargčaulu AROT A 110 PS montāža tranšejā uz esošajiem kabeļiem (kabeļu aizsardzībai)
	m
	4,00
	
	

	17,10
	Sakaru kanalizācija
	vieta
	8,00
	
	

	17,11
	Sakaru optiskais kabelis
	vieta
	8,00
	
	

	 
	17. Kopā:
	 
	 
	
	

	18
	Pieslēgumi esošām komunikācijām
	
	
	
	

	18,1
	Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 200 mm esošā lietus kanalizācijas akā, tajā skaitā:
	vieta
	3,00
	
	

	
	- aizsargčaula  caurulei ar ārējo diametru 200mm – 1 gab
	 
	
	
	

	18,2
	Pieslēgums esošai sadzīves  kanalizācijai diametrā 200 mm (EK-1) esošā sadzīves kanalizācijas akā, tajā skaitā:
	kompl.
	1,00
	
	

	
	-pretvārstu DN200 uzstādīšana akā EK-1 – 1 gab
	 
	
	
	

	
	- aizsargčaula  caurulei ar ārējo diametru 200mm – 1 gab
	 
	
	
	

	 
	18. Kopā:
	 
	 
	
	

	19
	Demontāžas darbi
	
	
	
	

	19,1
	Esošo lietus ūdens gūliju un aku demontāža 
	gab.
	2,00
	
	

	19,2
	Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu demontāža
	m
	14,00
	
	

	 
	19. Kopā:
	 
	 
	
	

	20
	Attīrīšanas iekārtas ar ražību Q=15 l/s (Akas un iekārtas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes):
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	-PP aka d1200, dziļums: 2.0- 2.5 m (sadales un paraugu ņemšanas aka) - 2 gab.
	 
	 
	
	

	 
	-PP Smilškērājs HSG-9 - 1 gab.
	 
	 
	
	

	 
	-PP naftas un eļļas separators ar ražību 15 l/s NGP-15b - 1 gab.
	 
	 
	
	

	 
	-Dzelzsbetona montāžas plātnes uzstādīšana  - 4  kompl.
	 
	 
	
	

	 
	20. Kopā:
	 
	 
	
	

	21
	Izplūdes vietas ierīkošana
	
	
	
	

	21,1
	Izplūdes vietas ierīkošana (apbetonējums, grāvja malas stiprināšana)
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	21. Kopā:
	 
	 
	
	

	22
	Meliorācijas darbi
	
	
	
	

	22,1
	Esošā grāvja tīrīšana un padzilināšana (H=0.5m)
	m
	160,00
	
	

	 
	22. Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	7-22. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	3. ŪDENSVADA Ū1 IZBŪVE
	
	
	
	

	23
	Ūdensvada izbūve no kaļamā ķeta caurulēm DCI PN 10 sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
	
	
	
	

	23,1
	Nominālais diametrs: 200 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m
	m
	37,00
	
	

	23,2
	Nominālais diametrs: 200 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m
	m
	71,50
	
	

	23,3
	Nominālais diametrs: 200 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 – 3.0 m
	m
	33,00
	
	

	 
	23. Kopā:
	 
	 
	
	

	24
	Ūdensvada izbūve no PE materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
	
	
	
	

	24,1
	Arējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 - 3.0 m
	m
	6,00
	
	

	 
	24. Kopā:
	 
	 
	
	

	25
	Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem
	
	
	
	

	25,1
	Aizsargčaula (Integrēta enkurojošā flanču īscaurule): ķeta caurulei ar nominālo diametru 100 mm 
	gab.
	1,00
	
	

	25,2
	Aizsargčaula (Integrēta enkurojošā flanču īscaurule):  ķeta caurulei ar nominālo diametru 200 mm
	gab.
	6,00
	
	

	25,3
	Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm
	gab.
	1,00
	
	

	 
	25. Kopā:
	 
	 
	
	

	26
	Cauruļu veidgabali
	
	
	
	

	26,1
	Atloku krustgabals DCI DN200/200
	gab.
	2,00
	
	

	26,2
	Uzmavu līkums  11,25° DCI DN200
	gab.
	2,00
	
	

	26,3
	Uzmavu līkums 90° DCI DN200
	gab.
	2,00
	
	

	26,4
	Atloku aizbīdnis DCI DN50
	gab.
	1,00
	
	

	26,5
	Atloku aizbīdnis DCI DN100
	gab.
	1,00
	
	

	26,6
	Atloku aizbīdnis DCI DN200
	gab.
	6,00
	
	

	26,7
	Apkalpes ventilis DN50
	gab.
	1,00
	
	

	26,8
	Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu ,PE-caurules 63mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas
	gab.
	1,00
	
	

	26,9
	Universālā dubultuzmava caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai
	gab.
	2,00
	
	

	26,10
	Universālā dubultuzmava ķeta caurulei DN100mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai
	gab.
	1,00
	
	

	26,11
	Universālā dubultuzmava ķeta caurulei DN200mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai
	gab.
	4,00
	
	

	26,12
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 50mm pievienošanai ķeta caurulei : nominālais diametrs 200mm
	gab.
	2,00
	
	

	26,13
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 500mm
	gab.
	1,00
	
	

	26,14
	Atloku pāreja Dn200x100mm
	gab.
	2,00
	
	

	26,15
	Atloku pāreja Dn100x50mm
	gab.
	1,00
	
	

	26,16
	Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem
	m3
	1,50
	
	

	26,17
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50-d.200 mm 
	vieta
	7,00
	
	

	26,18
	Esošo ūdensvada armatūru demontāža esošā akā
	kompl.
	2,00
	
	

	26,19
	Esošo ūdensvada tīklu demontāža
	m
	22,00
	
	

	 
	26. Kopā:
	 
	 
	
	

	27
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
	
	
	
	

	27,1
	Ūdensvads
	vieta
	1,00
	
	

	27,2
	Spiediena kanalizācija
	vieta
	2,00
	
	

	27,3
	Apgaismojums
	vieta
	1,00
	
	

	27,4
	Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC
	m
	2,00
	
	

	27,5
	Sakaru kanalizācija
	vieta
	1,00
	
	

	27,6
	Sakaru optiskais kabelis
	vieta
	1,00
	
	

	 
	27. Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	23-27. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	4. APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJAS DARBI
	
	
	
	

	28
	Būvdarbu apjomi
	
	
	
	

	28,1
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam
	gab.
	4,00
	
	

	28,2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	2654,00
	
	

	28,3
	(*)Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	121,00
	
	

	28,4
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	18,00
	
	

	28,5
	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	672,00
	
	

	28,6
	(*)Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	75,00
	
	

	28,7
	Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu
	m
	36,00
	
	

	28,8
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim
	m
	2153,00
	
	

	28,9
	(*)Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim
	m
	52,00
	
	

	28,10
	Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis)
	m
	2153,00
	
	

	28,11
	(*)Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis)
	m
	52,00
	
	

	28,12
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	2825,00
	
	

	28,13
	(*)Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	127,00
	
	

	28,14
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	2153,00
	
	

	28,15
	(*)ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	52,00
	
	

	28,16
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	728,00
	
	

	28,17
	(*)ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	75,00
	
	

	28,18
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei
	gab.
	64,00
	
	

	28,19
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma stabam
	gab.
	648,00
	
	

	28,2
	(*)ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma stabam
	gab.
	24,00
	
	

	28,21
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	176,00
	
	

	28,22
	(*)ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	8,00
	
	

	28,23
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža 
	gab.
	1,00
	
	

	28,24
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	88,00
	
	

	28,25
	(*)ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	4,00
	
	

	28,26
	Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana
	gab.
	75,00
	
	

	28,27
	(*)Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana
	gab.
	3,00
	
	

	28,28
	P- veida konsoles montāža
	gab.
	20,00
	
	

	28,29
	(*)P- veida konsoles montāža
	gab.
	1,00
	
	

	28,30
	T- veida konsoles montāža
	gab.
	1,00
	
	

	28,31
	(*)T- veida konsoles montāža
	gab.
	2,00
	
	

	28,32
	Gaismekļa montāža
	gab.
	73,00
	
	

	28,33
	(*)Gaismekļa montāža
	gab.
	5,00
	
	

	28,34
	Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	66,00
	
	

	28,35
	(*)Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	3,00
	
	

	28,36
	Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē
	gab.
	4,00
	
	

	28,37
	Sadalnes  uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg
	gab.
	4,00
	
	

	28,38
	Automāta montāža 1 fāzu
	gab.
	66,00
	
	

	28,39
	(*)Automāta montāža 1 fāzu
	gab.
	3,00
	
	

	28,40
	Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža
	gab.
	4,00
	
	

	28,41
	Zemējuma kontūra  pretestības mērīšana
	gab.
	4,00
	
	

	28,42
	Betona staba ar gaismekli demontāža
	gab.
	25,00
	
	

	28,43
	Vada demontāža
	m
	800,00
	
	

	28,44
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	28. Kopā:
	 
	 
	
	

	29
	Materiālu specifikācija
	
	
	
	

	29,1
	AXMK4x35
	m
	3409,00
	
	

	29,2
	(*)AXMK4x35
	m
	151,00
	
	

	29,3
	Savienojuma uzmava POLJ-01/4X 10-35
	kompl.
	1,00
	
	

	29,4
	Kabeļu gala apdare EPKT-0015
	gab.
	176,00
	
	

	29,5
	(*)Kabeļu gala apdare EPKT-0015
	gab.
	8,00
	
	

	29,6
	Kabeļu uzgalis KU-35
	gab.
	56,00
	
	

	29,7
	Kabeļu signāllenta
	m
	2952,00
	
	

	29,8
	Caurule EVOCAB FLEX 63
	m
	672,00
	
	

	29,9
	(*)Caurule EVOCAB FLEX 63
	m
	75,00
	
	

	29,10
	Caurule EVOCAB STING 110
	m
	36,00
	
	

	29,11
	Sadale LUKS-2-T240-T35
	kompl.
	1,00
	
	

	29,12
	Sadale KS-4
	kompl.
	3,00
	
	

	29,13
	Pamatne BP-1
	gab.
	3,00
	
	

	29,14
	Zemējuma stienis cinkots, 5 m
	gab.
	4,00
	
	

	29,15
	Vads vara P10
	m
	8,00
	
	

	29,16
	Kabeļa uzgalis KU-10
	gab.
	4,00
	
	

	29,17
	Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai
	m3
	133,00
	
	

	29,18
	Drošinātājs NH-02, 35 A
	gab.
	15,00
	
	

	29,19
	Drošinātājs NH-02, 40 A
	gab.
	3,00
	
	

	29,20
	Keramzīts
	m3
	0,20
	
	

	29,21
	NYY-J 3x1,5
	m
	537,00
	
	

	29,22
	(*)NYY-J 3x1,5
	m
	60,00
	
	

	29,23
	NYY-J 4x6
	m
	60,00
	
	

	29,24
	Balsts cinkots A204S
	gab.
	45,00
	
	

	29,25
	Balsts cinkots 10/8,5 PJ  60  HL1
	gab.
	23,00
	
	

	29,26
	(*)Balsts cinkots 10/8,5 PJ  60  HL1
	gab.
	3,00
	
	

	29,27
	Betoma pamatne KBR-2
	gab.
	45,00
	
	

	29,28
	Betoma pamatne KBR-3
	gab.
	23,00
	
	

	29,29
	(*)Betoma pamatne KBR-3
	gab.
	3,00
	
	

	29,30
	P- konsole P1060
	gab.
	21,00
	
	

	29,31
	(*)P- konsole P1060
	gab.
	1,00
	
	

	29,32
	T- konsole T1060 180/180
	gab.
	1,00
	
	

	29,33
	(*)T- konsole T1060 180/180
	gab.
	1,00
	
	

	29,34
	(*)T- konsole T1060 120/240
	gab.
	1,00
	
	

	29,35
	3xP- konsole P1060 120/120/120
	gab.
	2,00
	
	

	29,36
	Gumijas blīve 235/103K
	gab.
	45,00
	
	

	29,37
	Gumijas blīve 235/126K
	gab.
	23,00
	
	

	29,38
	(*)Gumijas blīve 235/126K
	gab.
	3,00
	
	

	29,39
	Gaismeklis Philips SGS 102k
	gab.
	71,00
	
	

	29,40
	(*)Gaismeklis Philips SGS 102k
	gab.
	5,00
	
	

	29,41
	Gaismeklis Philips BCP560 ECO99-2S/740 II DSN
	gab.
	5,00
	
	

	29,42
	Spuldze nātrija 100W
	gab.
	45,00
	
	

	29,43
	Spuldze nātrija 150W
	gab.
	26,00
	
	

	29,44
	(*)Spuldze nātrija 150W
	gab.
	5,00
	
	

	29,45
	Drošintāju un spaiļu pamatne SV15.11
	gab.
	66,00
	
	

	29,46
	(*)Drošintāju un spaiļu pamatne SV15.11
	gab.
	3,00
	
	

	29,47
	Automāts 1/6A B
	gab.
	66,00
	
	

	29,48
	(*)Automāts 1/6A B
	gab.
	3,00
	
	

	 
	29. Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	28-29. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	5. ELEKTROAPGĀDES TĪKLU REKONSTRUKCIJAS DARBI
	
	
	
	

	30
	Būvdarbu apjomi
	
	
	
	

	30,1
	ZS koka starpbalsta (sveces) montāža
	gab.
	2,00
	
	

	30,2
	Atgāžņa (stutes) pielikšana ZS koka balstam
	gab.
	2,00
	
	

	30,3
	ZS izolatora ar kāsi montāža
	gab.
	4,00
	
	

	30,4
	Balsta cepurītes montāža, nomaiņa vai taisnošana
	gab.
	2,00
	
	

	30,5
	Balsta numerācija, zīmju uzlikšana
	gab.
	2,00
	
	

	30,6
	Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža
	gab.
	8,00
	
	

	30,7
	Pārsprieguma novadītāja montāža balstā
	gab.
	2,00
	
	

	30,8
	ZS koka starpbalsta (sveces) demontāža
	gab.
	3,00
	
	

	30,9
	ZS koka A-veida balsta demontāža
	gab.
	1,00
	
	

	30,10
	ZS koka 3-kāju balsta demontāža
	gab.
	1,00
	
	

	30,11
	Atsaites demontāža ZS  balstam
	gab.
	2,00
	
	

	30,12
	AMKA piekarkabeļa demontāža 
	km
	0,12
	
	

	30,13
	Pievada no balsta līdz ēkai ar AMKA piekarkabeli demontāža
	1 pievads
	3,00
	
	

	30,14
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam
	gab.
	5,00
	
	

	30,15
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	148,00
	
	

	30,16
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	68,00
	
	

	30,17
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm)
	m
	20,00
	
	

	30,18
	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	134,00
	
	

	30,19
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim
	m
	77,00
	
	

	30,20
	Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis)
	m
	77,00
	
	

	30,21
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	197,00
	
	

	30,22
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	213,00
	
	

	30,23
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	94,00
	
	

	30,24
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses
	m
	66,00
	
	

	30,25
	ZS kabeļa līdz 35 mm2  montāža pa koka balstu
	m
	20,00
	
	

	30,26
	ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena)
	m
	4,60
	
	

	30,27
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai
	gab.
	4,00
	
	

	30,28
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei
	gab.
	32,00
	
	

	30,29
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei
	gab.
	8,00
	
	

	30,30
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	12,00
	
	

	30,31
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	6,00
	
	

	30,32
	Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē
	gab.
	3,00
	
	

	30,33
	Sadalnes  uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg
	gab.
	5,00
	
	

	30,34
	Automāta montāža 1 fāzu
	gab.
	5,00
	
	

	30,35
	Automāta montāža 3 fāzu
	gab.
	3,00
	
	

	30,36
	ZS drošinātāja uzstādīšana
	gab.
	18,00
	
	

	30,37
	Abonentu pārslēgšana
	gab.
	8,00
	
	

	30,38
	Spaiļu kārbas montāža līdz 10 mm2
	gab.
	8,00
	
	

	30,39
	Sadalnes pamata (statnes) demontāža
	gab.
	1,00
	
	

	30,40
	Zemējuma vada montāža pa balstu
	m
	20,00
	
	

	30,41
	Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža
	gab.
	6,00
	
	

	30,42
	Zemējuma kontūra  pretestības mērīšana
	gab.
	6,00
	
	

	30,43
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	30. Kopā:
	 
	 
	
	

	31
	Materiālu specifikācija
	
	
	
	

	31,1
	Tapizolators TF-2001
	gab.
	4,00
	
	

	31,2
	Zemsprieguma kāsis ZK-22
	gab.
	4,00
	
	

	31,3
	Uzgalis U22
	gab.
	4,00
	
	

	31,4
	Balsta cepurīte
	gab.
	2,00
	
	

	31,5
	Koka stabs 3. klase d=180mm, L=10000
	gab.
	2,00
	
	

	31,6
	Koka stabs 3. klase d=180mm, L=9000
	gab.
	2,00
	
	

	31,7
	Atagžņa stiprināšanas mezgls AM04
	kompl.
	2,00
	
	

	31,8
	Balsta numurs
	gab.
	2,00
	
	

	31,9
	Kabelis AXMK 4x35
	m
	295,00
	
	

	31,10
	Kabelis NYY-J 3x6
	m
	200,00
	
	

	31,11
	Spaiļu kārba 6mm2
	gab.
	8,00
	
	

	31,12
	Kabeļu skava d=10-16
	gab.
	240,00
	
	

	31,13
	Kabeļi gala apdare EPKT-0031 (25-70)
	gab.
	12,00
	
	

	31,14
	Caurule EVOCAB STING 110
	m
	80,00
	
	

	31,15
	Caurule EVOCAB FLEX 63
	m
	36,00
	
	

	31,16
	Caurule EVOCAB FLEX 40
	m
	18,00
	
	

	31,17
	Kabeļa mehaniskā aizsardzība
	m
	4,60
	
	

	31,18
	Kabeļu kanāls 40x30
	m
	9,00
	
	

	31,19
	Brīdinājuma lente
	m
	197,00
	
	

	31,20
	Smiltis spilvena ierīkošanai
	m3
	4,90
	
	

	31,21
	Sadale UKS-IV-250A
	gab.
	1,00
	
	

	31,22
	Sadale Ā-M-DUS-III
	gab.
	1,00
	
	

	31,23
	Sadale Ā-M-DUS-II
	gab.
	1,00
	
	

	31,24
	Sadale LUKS-2(LU)-T240-T35
	gab.
	1,00
	
	

	31,25
	Automātslēdzis 1/20 C
	gab.
	5,00
	
	

	31,26
	Automātslēdzis 3/20 C
	gab.
	3,00
	
	

	31,27
	KS-4A
	gab.
	1,00
	
	

	31,28
	Pamatne BP-1
	gab.
	2,00
	
	

	31,29
	Pamatne PD
	gab.
	1,00
	
	

	31,30
	Keramzīts
	m3
	0,10
	
	

	31,31
	0,4 kV izlādnis LOVOS-5
	gab.
	2,00
	
	

	31,32
	Spaile SL4.25
	gab.
	2,00
	
	

	31,33
	Distancskava SO70
	gab.
	30,00
	
	

	31,34
	Vads AT-35
	m
	20,00
	
	

	31,35
	Zemējuma spaile SE15
	gab.
	2,00
	
	

	31,36
	Vads P10
	m
	8,00
	
	

	31,37
	Zemējuma stienis 16x5000
	gab.
	6,00
	
	

	31,38
	Kabeļu uzgalis KU-10
	gab.
	4,00
	
	

	31,39
	Drošinātājs NH-02, 50 A
	gab.
	3,00
	
	

	31,40
	Drošinātājs NH-02, 40 A
	gab.
	6,00
	
	

	31,41
	Drošinātājs NH-02, 35 A
	gab.
	3,00
	
	

	31,42
	Kontaktnāži
	gab.
	6,00
	
	

	 
	31. Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	30-31. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	6. VĀJSTRĀVU TĪKLU REKONSTRUKCIJAS DARBI
	
	
	
	

	32
	Vājstrāvu tīklu rekonstrukcija
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	32. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	7. GĀJĒJU VELOSIPĒDISTU TUNEĻA IZBŪVES DARBI
	
	
	
	

	33
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	33,1
	Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana 
	KS
	1,00
	
	

	33,2
	Būvlaukuma uzturēšana
	mēn.
	4,00
	
	

	33,3
	Sliežu ceļu  demontāža un montāža tuneļa izbūves periodā, ieskaitot galīgo montāžu virs tuneļa
	m
	25,00
	
	

	33,4
	Esošo komunikāciju pārcelšana un uzturēšana būvdarbu laikā
	KS
	1,00
	
	

	33,5
	Tuneļa ass raksturīgako punktu nospraušana
	KS
	1,00
	
	

	33,6
	(*)Kompensācija VAS "Latvijas dzelzceļš" par vilcienu kustības organizācijas izmaiņām pārvadu izbūves periodā (iesk ."logus")
	KS
	1,00
	
	

	33,7
	(*)Dzelzceļa tehniskās kontroles realizēšana un siqnālistu darbs
	KS
	1,00
	
	

	33,8
	Projektēšanas un izpildrasējumu sagatavošanas darbi
	KS
	1,00
	
	

	 
	33. Kopā:
	 
	 
	
	

	34
	Zemes darbi
	
	
	
	

	34,1
	Augu zemes noņēmšana uzbēruma norakšanai
	m2
	720,00
	
	

	34,2
	Dz/ceļa uzbēruma norakšana
	m3
	2500,00
	
	

	34,3
	Būvbedres rakšana pamatnei
	m3
	147,00
	
	

	34,4
	Būvbedru aizbēršana ar drenējošo grunti, blīvējot pa kārtām
	m3
	1920,00
	
	

	34,5
	Ģeotekstils pamatnē, piemēram, NW16, 5,25x100m
	m2
	294,00
	
	

	35,5
	Ģeotekstils nogazēm zem lauku akmeniem, piemēram, NW16, 5,25x100m
	m2
	180,00
	
	

	34,6
	Ģeotekstils pārsegšanai, piemēram, Terrafix 813, Lark.=10m
	m2
	745,00
	
	

	34,7
	Ģeomembrāna pārsegšanai, piemēram, HDPE 2,0mm
	m2
	201,50
	
	

	34,8
	Ģeorežģis granīta šķembu armēšanai zem sliežu ceļa, piemēram, TENAX LBO 440
	m2
	250,00
	
	

	34,9
	Nogāžu planēšana
	m2
	716,00
	
	

	34,10
	Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju
	m2
	308,00
	
	

	34,11
	Nogāžu nostiprināšana ar laukuakmeņiem cementa javā
	m2
	180,00
	
	

	34,12
	Zalāja sēklas iesēšana
	m2
	536,00
	
	

	 
	34. Kopā:
	 
	 
	
	

	35
	Pamati
	
	
	
	

	35,1
	Šķembu pamats zem saskrūvējamās metāla caurules MP 200, VR8
	m3
	94,10
	
	

	35,2
	Drenejošās smilts kf>1m/dnn izlīdzinošā kārta
	m3
	33,30
	
	

	35,3
	Šķembu maisijums 0/45 zem atbalstsienām h=20 cm
	m3
	1,20
	
	

	35,4
	Šķembu maisijums 0/45 zem ietvju seguma h=20 cm
	m3
	42,00
	
	

	 
	35. Kopā:
	 
	 
	
	

	36
	Konstrukciju tērauds
	
	
	
	

	36,1
	Saskrūvējama metāla čaula tunelim MP 200, VR8, B=4,58, H=3,64 e=7mm
	m
	40,00
	
	

	 
	36. Kopā:
	 
	 
	
	

	37
	Betons
	
	
	
	

	37,1
	Veidņi atbalstsienas izveidei
	m2
	5,20
	
	

	37,2
	Veidņi apmales apbetonējuma izveidei
	m2
	22,00
	
	

	37,3
	Betons C30/37 atbalstsienām
	m3
	4,50
	
	

	37,4
	Betons C30/37 apmales apbetonējumam
	m3
	8,40
	
	

	37,5
	Betons C30/37 izlīdzinošai kārtai
	m3
	20,80
	
	

	37,6
	Stiegrojums atbalstsienām
	t
	0,56
	
	

	37,7
	Stiegrojums apmales apbetonējumam
	t
	0,90
	
	

	37,8
	Ar grunti apberamo betona konstrukciju pārklāšana ar bitumenu divās kārtās
	m2
	11,20
	
	

	 
	37. Kopā:
	 
	 
	
	

	38
	Dažādi darbi
	
	
	
	

	38.1
	2 kāršu metāla čaulas epoksīda gruntējums no ārpuses
	m2
	530
	
	

	38.2
	1 kārtas metāla čaulas epoksīda gruntējums no iekšpuses
	m2
	529
	
	

	38.3
	Metāla čaulas epoksīda bitumena mastika no ārpuses
	m2
	530
	
	

	38.4
	Metāla čaulas poliuretāna krāsas pārklājums no iekšpuses
	m2
	529
	
	

	38,5
	Bruģa „Dekor” 240x160x80 h=8cm seguma izbūve uz cementa smilts 1:8 maisijuma pamatni
	m2
	135,00
	
	

	38,6
	Tuneļa apgaismojuma kanālu d100mm ierīkošana
	m
	80,00
	
	

	38,7
	Ūdens teknes UT-1 iebūve
	m
	80,00
	
	

	38,8
	Tuneļa drenāžas kanāla izbūve
	m
	50,00
	
	

	38,9
	Margu nožogojuma ierīkošana uz dzelzceļa pārvada
	t.m
	12,00
	
	

	 
	38. Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	33-38. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	8. TRANSPORTA PĀRVADA IZBŪVES DARBI
	
	
	
	

	39
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	39,1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana
	KS
	1,00
	
	

	39,2
	Vecās segas konstrukcijas nojaukšana vidēji 0,35m biezumā
	m3
	250,30
	
	

	 
	39. Kopā:
	 
	 
	
	

	40
	Zemes darbi
	
	
	
	

	40,1
	Ierakuma izbūve
	m3
	1328,35
	
	

	40,2
	Būvbedres rakšana  tunela betona ekrāna izbūvei
	m3
	95,00
	
	

	40,3
	Šķembu pamats 0/45 zem betona ekrāna
	m3
	37,50
	
	

	40,4
	Šķembu 0/45 piebēršana starp atbalstsienām
	m3
	4,50
	
	

	 
	40. Kopā:
	 
	 
	
	

	41
	Veidņi un turas
	
	
	
	

	41,1
	Veidņi balstu apvalku betonēšanai
	m2
	45,00
	
	

	41,2
	Veidņi betona ekrāna betonēšanai
	m2
	19,10
	
	

	41,3
	Veidņi atbalstsienas uzgalvja betonēšanai
	m2
	220,00
	
	

	 
	41. Kopā:
	 
	 
	
	

	42
	Stiegrojums
	
	
	
	

	42,1
	Enkuri d16mm l=400mm
	t
	0,70
	
	

	42,2
	Stiegrojums balstu apvalkiem
	t
	0,50
	
	

	42,3
	Stiegrojums betona ekrānam
	t
	5,36
	
	

	42,4
	Stiegrojums atbalstsienas uzgalvjem
	t
	2,56
	
	

	42,5
	Rievpaļi atbalstsienai
	t
	56,30
	
	

	42,6
	Tērrauda loksne 1,2mm ar stiprinājumiem
	t
	1,26
	
	

	 
	42. Kopā:
	 
	 
	
	

	43
	Betons
	
	
	
	

	43,1
	Betons C30/37XC4 atbalstsienas uzgalvjiem 
	m3
	36,50
	
	

	43,2
	Betons C30/37XC4 balstu apvalkiem
	m3
	7,96
	
	

	43,3
	Betons C30/37XC4  ekrānam
	m3
	36,80
	
	

	43,4
	Betons C20/25 atbalsta zobam
	m3
	3,60
	
	

	43,5
	Atbalstsienas betons C30/37XC4  
	m3
	45,10
	
	

	 
	43. Kopā:
	 
	 
	
	

	44
	Hidroizolācija
	
	
	
	

	44,1
	Smilšstrūklu betona virsmu apstrāde
	m2
	381,50
	
	

	44,2
	Bitumena mastika (ar grunti saskarošos betona virsmu izolācija) 
	m2
	63,50
	
	

	44,3
	Līmējamā hidroizolācija
	m2
	75,92
	
	

	44,4
	Betona virsmu noklāšana ar impregnējošo pārklājumu
	m2
	178,22
	
	

	44,5
	Betona virsmu gruntešana un krāsošana
	m2
	178,22
	
	

	44,6
	 Hidroizolācijas aizsargkārta ( brauktuve) h=15mm
	m2
	72,00
	
	

	 
	44. Kopā:
	 
	 
	
	

	45
	Dažādi darbi
	 
	 
	
	

	45,1
	Balsta Nr.1.,2. pamatu injicēšana
	m2
	54,00
	
	

	45,2
	Drenāžas 100mm izbūve zem ekrāna 
	m
	26,00
	
	

	45,3
	Drenāžas 100mm izbūve aiz atbalstsienas
	m
	130,00
	
	

	45,4
	Drenāžas  nerusējošā metāla caurules 100mm L= 700mm 
	m
	11,20
	
	

	45,5
	Granīta bordakmeņi 130x190 
	t.m
	20,00
	
	

	45,6
	Hermetiķīs šuves strp bortakmeņi un asfaltu
	m3
	0,16
	
	

	45,7
	Lauku akmeņu bruģa seguma izbūve
	m2
	22,00
	
	

	 
	45. Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	39-45. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	9. GĀJĒJU VELOSIPĒDISTU TILTA PĀR ŠŪŅUPI IZBŪVES DARBI
	
	
	
	

	46
	Sagatavošanas un nojaukšanas darbi
	
	
	
	

	46,1
	(*)Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana 
	KS
	1,00
	
	

	46,2
	(*)Būvlaukuma uzturēšana
	mēn.
	6,00
	
	

	46,3
	Būvldarbu nodrošināšana zem ūdens limeņa
	KS
	1,00
	
	

	46,4
	(*)Būvlaukuma nojaukšana 
	KS
	1,00
	
	

	46,5
	(*)Būvgružu novakšana no tilta virsas
	m3
	34,00
	
	

	46,6
	(*)Svina izolācijas nojaukšana
	m2
	80,00
	
	

	46,7
	(*)Bojātā ķieģieļa mūra sienas nojaukšana
	m3
	88,40
	
	

	46,8
	(*)Koku ciršana
	gab.
	5,00
	
	

	46,9
	(*)Tilta konstrukciju attīrīšana no sanesumiem un apaugumiem
	m2
	80,00
	
	

	 
	46. Kopā:
	 
	 
	
	

	47
	Zemes darbi
	
	
	
	

	47,1
	(*)Tilta konusu piebēršana ar drenējošo grunti
	m3
	33,60
	
	

	47,2
	(*)Ierakuma izstrāde atbalstsienas izbūvei
	m3
	315,00
	
	

	47,3
	Būvbedru aizbēršana ar drenējošo grunti, blīvējot pa kārtām
	m3
	256,00
	
	

	47,4
	(*)Šķembu 0/45 pamata izbūve uz nogazēm zem betona nostiprinājuma
	m3
	12,00
	
	

	47,5
	(*)Šķembu 0/45 pamata izbūve zem atbalstsienas
	m3
	4,80
	
	

	47,6
	(*)Šķembu 0/45 pamata izbūve zem atbalsta zobam
	m3
	3,90
	
	

	47,7
	(*)Velves konstrukcijas atrakšana
	m3
	193,60
	
	

	 
	47. Kopā:
	 
	 
	
	

	48
	Stiegrojums
	
	
	
	

	48,1
	Stiegrojums velves sienu paaugstināšanai
	t
	4,03
	
	

	48,2
	Stiegrojums atbalstsienai
	t
	3,23
	
	

	 
	48. Kopā:
	 
	 
	
	

	49
	Betons
	
	
	
	

	49,1
	(*)Veidņi velves sienu paaugstināšanai un laiduma plātnes betonēšanai
	m2
	185,00
	
	

	49,2
	(*)Veidņi atbalstsienas betonēšanai
	m2
	156,60
	
	

	49,3
	(*)Veidņi atbalsta zobam
	m2
	38,10
	
	

	49,4
	(*)Velves mūra un betona virsmu tīrīšana  ar smilšustrūklu
	m2
	425,00
	
	

	49,5
	Laiduma konstrukcijas betona virsmu tīrīšana ar smilšustrūklu
	m2
	36,00
	
	

	49,6
	(*)Gala sienas konstrukcijas betona virsmu tīrīšana ar smilšustrūklu
	m2
	120,00
	
	

	49,7
	(*)Bojāta betona remonts ar remontjāvu
	m3
	0,50
	
	

	49,8
	Betons C30/37 velves konstrukcijas pastiprināšanai
	m3
	75,00
	
	

	49,9
	Betons C30/37 atbaltsienai
	m3
	32,20
	
	

	49,10
	Betons C20/25 hidroizolācijas aizsargkārtai
	m3
	2,95
	
	

	49,11
	(*)Betons C20/25 atbalsta zobam
	m3
	9,86
	
	

	49,12
	(*)Betons C20/25 konusiem
	m3
	8,60
	
	

	49,13
	(*)Cementa java C16/20 šuvju aizpildīšanai
	m3
	5,30
	
	

	49,14
	(*)Ķieģeļu mūra sienas atjaunošana no ķieģieļiem "sencis"
	m3
	32,50
	
	

	 
	49. Kopā:
	 
	 
	
	

	50
	Hidroizolācija
	
	
	
	

	50,1
	Līmētās hidroizolācijas ieklāšana
	m2
	82,90
	
	

	50,2
	(*)Drenāžas sistēmas izbūve
	m
	10,00
	
	

	50,3
	(*)Krāsojama divkārša hidroizolācija
	m2
	214,40
	
	

	50,4
	Tilta laiduma betona virsmu hidrofobizējošo impregnēšanas līdzekļu uzklāšana
	m2
	32,70
	
	

	50,5
	(*)Atbalsta sienas betona virsmu gruntešana un krāsošana
	m2
	86,70
	
	

	50,6
	(*)Atbalsta sienas  betona virsmu hidrofobizējošo impregnēšanas līdzekļu uzklāšana
	m2
	86,70
	
	

	 
	50. Kopā:
	 
	 
	
	

	51
	Dažādi darbi
	
	
	
	

	51,1
	(*)Drenējošas smiltis piebēršanai
	m3
	13,20
	
	

	51,2
	(*)Drenējošas smiltis veloceliņa konstrukcijā
	m3
	20,40
	
	

	51,3
	(*)Šķembu 0/45 pamats h-15cm veloceliņa konstrukcijā
	m3
	11,00
	
	

	51,4
	Cementa-smilts maisījums 1:8 h=5cm
	m2
	70,00
	
	

	51,5
	Šķelta granīta 100x100x100mm bruģa seguma izbūve
	m2
	70,00
	
	

	51,6
	Granīta plāksnes 1000x620x170 iebūve tilta malās
	m2
	26,00
	
	

	51,7
	Margu izbūve uz tilta
	t.m
	40,00
	
	

	51,8
	(*)Ceļazīmju 906, 907 un 708 (Šuņupe)
	gab.
	6,00
	
	

	51,9
	(*)Konusu piebēršana un plānēšana
	m3
	58,00
	
	

	51,10
	(*)Upes gultnes attīrīšana no sanesumiem
	m3
	18,00
	
	

	51,11
	(*)Upes gultnes nostiprināšana ar laukuakmeņiem
	m2
	20,00
	
	

	 
	51. Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	46-51. Kopā:
	 
	 
	
	

	
	1-51. Kopā:
	 
	 
	
	


4.Īpašie noteikumi:
4.1.Pretendentam piedāvājums ir jāsagatavo, saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pielikumiem Nr.5;Nr.6;Nr.7.”.
4.2.Ja darba daudzumos tiek norādīti konkrēti ražotāji, materiāli, tad pretendenti drīkst piedāvāt tiem ekvivalentus materiālus”.

4.3..Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

4.4. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012";

4.5. Segas konstrukciju materiāliem (asfaltbetonam un šķembu maisījumam) izvirzītas prasības atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2012" ar aprēķināto izejas lielumu AADTj,smagie 359 aut/24h un AADTj,pievestā 3359 aut/24h.

4.6.(*) - Būvdarbu apjomi projektā neattiecināmajām būvdarbu izmaksām.

5.Darbu izpildes termiņš:

18/astoņpadsmit/ mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

6.Garantijas laiks:

5 (pieci) gadi no būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks                                                                                                                  V.Kuzmins
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