apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2018.gada 11.aprīļa sēdē, prot.Nr.1
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
___________________ A.Streiķis
NOLIKUMS 

ATKLĀTAM KONKURSAM
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības VEIKŠANA”
Identifikācijas numurs DPD 2018/50
Daugavpils, 2018
I. Vispārīgā informācija

1. Atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (turpmāk – Konkurss) identifikācijas numurs: DPD 2018/50. 

2. Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss virs ES sliekšņa.
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums:
	Daugavpils pilsētas dome 

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Juridiskā adrese:
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401


4. Pasūtītāji, kuru vajadzībām tiek veikts konkurss, un līguma slēdzēji:

4.1. Konkursa 1.-2.daļā:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Daugavpils pilsētas dome 

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Juridiskā adrese:
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401


4.2. Konkursa 3.daļā:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

	Reģistrācijas numurs:
	90009737220

	Juridiskā adrese:
	Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401


5. Kontaktpunkts:

	Kontaktpunkts:
	Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa 

	Kontaktpunkta adrese:
	Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401

	Kontaktpersona:
	Ilga Leikuma

	Tālrunis, fakss:
	654 04329, 654 21941

	E-pasta adrese:
	ilga.leikuma@daugavpils.lv

	Darba laiks:
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 13.00  – 18.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 13.00 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00


II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods un daļas
6. Iepirkuma priekšmets: Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana.
7. Iepirkuma priekšmeta katras daļas apjoms un apraksts noteikts Konkursa nolikumam pievienotajās tehniskajās specifikācijās (1.pielikums). 
8. Atbilstošākais CPV kods (neatkarīgi no iepirkuma procedūras daļas):
8.1. galvenais CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi);

8.2. papildus CPV kods: 

8.2.1. 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi)

8.2.2. 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi);

8.2.3. 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).

9. Iepirkuma procedūra sadalīta šādās 7 (septiņās) daļās:
	1.DAĻA:
	Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Dienas aprūpes centra un teritorijas Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, pielāgošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (SAM 9.3.1.).

	2.DAĻA:
	Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Komandanta ielā 3, Daugavpilī, telpu pielāgošanai deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām (SAM 9.3.1.).

	3.DAĻA:
	Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvkonstrukciju, telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas ēdnīcas ēkā Abavas ielā 1, Daugavpilī.


10. Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās iepirkuma procedūras daļās. Iesniedzot piedāvājumu vairākās iepirkuma procedūras daļās vienlaicīgi, pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt visas daļas.
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi
11. Konkurss paredz iepirkuma līguma slēgšanu katrā daļā. Iepirkuma līguma projekts noteikts Konkursa nolikuma 2.pielikumā. 
12. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (2.pielikums). 
13. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
14. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:
14.1. 1.daļā: 

14.1.1. apliecinājuma kartes (vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošana:

14.1.1.1. 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 28 (divdesmit astoņas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas;

14.1.1.2. apliecinājuma kartes izstrādes un iesniegšanas būvvaldē kopējais termiņš - 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas;

14.1.2. paskaidrojuma raksta izstrādāšana:

14.1.2.1. 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas;

14.1.2.2. akceptēta paskaidrojuma raksta iesniegšanas termiņš - 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas;
14.2. 2.daļā: būvprojekta sagatavošana: 

14.2.1. 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā;
14.3. būvprojekta izstrādes kopējais termiņš - 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.
14.4. 3.daļā: būvprojekta sagatavošana:
14.4.1. 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 21 (divdesmit viena) kalendārā diena no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā;

14.4.2. 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 42 (četrdesmit divas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas;

14.4.3. būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai - 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas;

14.4.4. būvprojekta izstrādes kopējais termiņš, ieskaitot neatbilstību novēršanu pēc ekspertīzes - 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
15. Līgums paredz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
16. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
17. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

18. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
19. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.maija plkst.10:00 pēc vietējā laika. 

20. Ja no elektroniskās informācijas sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.

21. Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
22. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. Piedāvājumus atver vienlaikus Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Pēc piedāvājumu atvēršanas pircēja profilā tiek publicēta informācija par pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

23. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

24. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

25. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

26. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta. 

27. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
28. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

28.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

28.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

28.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

29. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

29.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

29.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu. Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, ja nepieciešams pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);

29.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

30. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

31. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

32. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

33. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

34. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

35. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

36. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendents iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
37. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu Daugavpils pilsētas domes kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250, maksājuma mērķi norādot: piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, __.DAĻĀ, DPD 2018/50.

38. Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:

38.1. 1.DAĻĀ - EUR 400,00 (četri simti euro, 00 centi) apmērā;

38.2. 2.DAĻĀ - EUR 700,00 (septiņi simti euro, 00 centi) apmērā;

38.3. 3.DAĻĀ - EUR 700,00 (septiņi simti euro, 00 centi) apmērā.

39. Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam (elektroniski). Apdrošināšanas sabiedrības garantijai ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

40. Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

41. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina minimālo piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņu par konkrētu papildus periodu. Piedāvājuma nodrošinājuma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
42. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā minēto gadījumu:

42.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

42.2. ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

42.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

43. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

43.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

43.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

43.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

44. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

45. Pretendentu iesniegtie piedāvājumu nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pieprasījuma, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts mēneša laikā pēc tam, kad ir iestājies īsākais no piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa gadījumiem.

VIII. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam

46. Iepirkuma līguma projektā ir paredzēts līguma saistību izpildes nodrošinājums tam, ka līguma izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs līgumā minētās saistības. 

47. Atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no līguma izpildītāja puses neatsaucamu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad pasūtītājs paziņo, ka līguma izpildītājs nepilda minētā līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.

48. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā iepirkuma līguma darbības laikā.

49. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

50. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, kā arī gadījumā, ja izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

51. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

IX. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu 
52. Pretendentu izslēgšanas gadījumus nosaka Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no Konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu. 

53. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760. 
54. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.
55. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.panta otro daļu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

56. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 

56.1. pieteikums saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.pielikumu;

56.2. piedāvājuma nodrošinājums (gadījumā, ja nodrošinājumu izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts Daugavpils pilsētas domes bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu);

56.3. kvalifikācijas (atlases) dokumenti;

56.4. tehniskais piedāvājums katrā Konkursa daļā atsevišķi saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.pielikumu, kurā norāda projektēšanas darbu izpildes grafiku (nedēļās) tabulas veidā (brīvā formā). Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot Konkursa nolikumā noteiktos termiņus;

56.5. finanšu piedāvājums katrai Konkursa daļai atsevišķi saskaņā ar Konkursa nolikuma 6.pielikumu, norādot Konkursa daļu, kurā iesniedz piedāvājumu, un piedāvāto kopējo līgumcenu, kā arī pievienojot tāmi atbilstoši paraugam. Pretendentu piedāvātās līgumcenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

57. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:
	Nr.
	Pretendentu kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	PRETENDĒJOT UZ JEBKURU NO DAĻĀM

	57.1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskās datubāzēs: www.ur.gov.lv un www.bis.gov.lv.

Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. 

Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.

Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

	57.2.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus.
	Ja pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta otro daļu komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi speciālisti. 

Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/prasibas-buvspecialistiem-un-buvkomersantiem-biezak-uzdotie-jautajumi

	57.3.
	Pretendents nodrošina attiecīgu speciālistu piesaisti līguma izpildei – atkarībā no daļas, kurā iesniedz piedāvājumu:

Konkursa 1.DAĻĀ:

1 . arhitektu;

2. speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā;

3. speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

4. speciālistu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

5. speciālistu elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kW;

6. speciālistu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu  projektēšanā.

Konkursa 2.DAĻĀ:

1. arhitektu;

2. speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā;

3. speciālistu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

4. speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

5. speciālistu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu  projektēšanā.

Konkursa 3.DAĻĀ:

1. arhitektu vai speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā;

2. speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

3. speciālistu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

4. speciālistu elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kW;

5. speciālistu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu  projektēšanā.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus).
	Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts katrā Konkursa daļā atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikumam.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka  tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus un ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī, ja nepieciešams, iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

	57.4.
	Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 

Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.

	57.5.
	Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

	57.6.
	Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

	57.7.
	Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem.

	57.8.
	Trijos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015.gadā un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, pretendentam ir pieredze projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, proti, pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām līguma ietvaros izstrādājis publiskas ēkas
:

Konkursa 1.DAĻĀ: būvniecības dokumentāciju, kuras sastāvā ir paredzēti ēkas vai telpu grupas risinājumi.

Konkursa 2.DAĻĀ: būvniecības dokumentāciju ēkas atjaunošanai, pārbūvei vai jaunbūvei.

Konkursa 3.DAĻĀ: būvniecības dokumentāciju ēkas atjaunošanai, pārbūvei vai jaunbūvei.
Pretendents pieredzi var apliecināt ar vairākiem līgumiem. Līgumiem uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītiem.
	Pretendenta pieredzes apliecināšanai attiecīgajā Konkursa daļā pretendents iesniedz pieredzes aprakstu tabulas brīvā formā par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015.gadā un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, tajā skaitā norādot arī informāciju par pasūtītāju, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, iepirkuma līguma priekšmetu (veikto darbu aprakstu), izpildes vietu, laiku un līgumcenu euro.

Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksmes kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi (piemēram, objekta būvatļaujas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā akta kopija).


58. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
59. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.
60. Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā (Konkursa nolikuma 4.pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (Konkursa nolikuma 3.pielikumā). Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē. Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.
61. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai.
61.1. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
61.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.
62. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu. Veidlapa pieejama tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv. 

62.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

62.2. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
62.3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
62.4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji 

63. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un Konkursa nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā daļā, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu daļā tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.
64. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

XI. Norāde par piedāvājuma variantiem

65. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

XII. Lēmuma pieņemšanas kārtība

66. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

67. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

68. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

69. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

70. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

71. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

72. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

73. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumiem atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

74. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

75. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

XII. Citi noteikumi

76. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī Konkursa nolikuma prasībām. Savus lēmumus iepirkuma komisija pieņem sēžu laikā.

77. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.

78. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

79. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.

80. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem ar iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam pretendentam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

81. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

82. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

83. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

84. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.
85. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
86. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

87. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

88. Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

89. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.
90. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī Konkursa nolikuma prasībām.

91. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.

92. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija (pielikumā arī būves raksturojošie dokumenti, tajā skaitā stāvu plāni, ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, energosertifikāti u.c. dokumenti, kas pievienoti kā atsevišķi dokumenti);
2. Līguma projekts;
3. Pieteikums;
4. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts; 
5. Tehniskā piedāvājuma forma;

6. Finanšu piedāvājuma forma.
1.pielikums 
atklātā konkursa nolikumam 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana” 

identifikācijas numurs DPD 2018/50
Atklātā konkursa

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

(identifikācijas Nr.DPD 2018/50)        

Tehniskā specifikācija (PROjeKTĒŠANAS UZDEVUMS)
1.daļai: „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Dienas aprūpes centra un teritorijas Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, pielāgošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (SAM 9.3.1.)”
I. Tehniskās dokumentācijas (paskaidrojuma raksta) izstrādāšana 
“Esošās būves demontāža un jaunu nojumju izbūve, Arhitektu ielā 21, Daugavpilī”
Ieceres mērķis: 

1.
Izstrādāt tehnisko dokumentāciju teritorijas pielāgošanai Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu ielā 21, Daugavpilī. 
Izstrādājot tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem, 2016.gada 20.decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 871” Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem” un Pasūtīja ieteikumiem. Veicot paskaidrojuma raksta izstrādes darbu, apkopot un ņemt vērā plānojuma izveidi, materiālu pielietošanu, u.c.

Paskaidrojuma rakstu jāizstrādā atbilstoši esošajiem būvnormatīvu un standartu prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). 
Izpildītājs veiks Paskaidrojuma raksta saskaņošanu ar pasūtītāju, ar zemes īpašniekiem, kuru intereses skars tehniskie risinājumi, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku, citām institūcijām pēc nepieciešamības. 
	1.
	PASKAIDROJUMA RAKSTA NOSAUKUMS
	“Esošās būves demontāža un jaunu nojumju izbūve, Arhitektu ielā 21, Daugavpilī”

	2.
	PASKAIDROJUMA RAKSTS PA BŪVES KĀRTĀM
	NĒ

	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, Latvija, LV-5417
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu Nr: 0500 0281 316

	4.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITS

	
	
	X
	
	
	
	X
	

	5.
	BŪVES GRUPA
	I grupa

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, 

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	7.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Valdis Muižnieks, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr. 65404341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv 

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	1. Paskaidrojuma raksts 
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	9.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	JĀ

	10.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ  




	11.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	11.1.
	NORĀDĪJUMI PAR DARBA APJOMU 

	Tehniskās dokumentācijas autoram uzdevums ir veikt teritorijas apsekošanu un paredzamo objektu izvietojuma shēmas/plāna sastādīšanu. Būvapjoma plānojums un  novietojums ir jāprecizē projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju.
Paskaidrojuma rakstā jāparedz:

· Esošās nojumes un baseina demontāžu;
· Sezonas rakstura paviljona būves izbūvi;

· Vieglas konstrukcijas vasaras nojumi.
Būves:

Mākslas paviljons – paredzēts personām ar garīga rakstura traucējumiem vasaras nodarbībām, brīvā laika pavadīšanai, vasaras treniņiem vai atpūtas brīžiem ar brīvu pieeju personām ratiņkrēslos. Mākslas paviljonu paredzēt ar kopējo platību līdz 25 m2 ar terasi, lai vienlaikus paviljonā varētu uzturēties līdz 10 personām t.sk. ratiņkrēlos un terasē līdz 4 personām. Nelabvēlīgos laika apstākļos būtu iespējams norobežot ailes nesamazinot dabīgo apgaismojumu. Paviljonā paredzēt izlietni ar kanalizāciju un slēgtu vietu inventāra novietošanai. Uz sienām  paredzēt stiprinājumus zīmējumu vai citu rokdarbu izstādīšanai. Paviljona apdari paredzēt drošu viegli kopjamu. Paviljonam jābūt slēdzamam no nepiederošu personu iekļūšanas.

Vasaras nojume – vieglas konstrukcijas nojume ar kopējo platību līdz 25 m2, brīvā laika un atpūtas brīžiem pavadīšanai ar brīvu pieeju personām ratiņkrēslos.

Mākslas paviljona un vasaras nojumes dizainam jāatbilst apkārtējās vides prasībām, dizainiski integrēts projektējamā teritorijā. 



	11.2.
	PIRMS PASKAIDROJUMA RAKSTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS
	Citi iespējamie izpētes darbi pēc nepieciešamības.

	11.3.
	NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS
	Veic projektētājs (ja nepieciešams)

	12.
	PASKAIDROJUMA RAKSTAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	12.1.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	12.2.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	12.3.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13. 
	PASKAIDROJUMA RAKSTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs. 

	14. 
	PASKAIDROJUMA RAKSTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Paskaidrojuma raksts:

3 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	15.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	1. Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars paskaidrojuma raksta risinājumi.

	2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	3. Ievērot Aizsargjoslu likuma, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu.

	4. Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

	5. Paskaidrojuma raksta sastāva saturs (3 oriģināli):

1. Skaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (nojumes izbūves plāni) ar vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; 

	16. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas 
                - 2 akceptēta paskaidrojuma raksta iesniegšanas termiņš - 45 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas


Pielikumā: objekta izvietojums.

Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris      




 V.Muižnieks
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II. Apliecinājuma kartes (vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošana,

Dienas aprūpes centra pielāgošana personām ar garīga rakstura traucējumiem 
 DI projekta īstenošanai, Arhitektu ielā 21, Daugavpilī
Ieceres mērķis – Dienas aprūpes centra pielāgošana personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21, atbilstoši MK noteikumu Nr.331 par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”   prasībām, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, 2016.gada 20.decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 871” Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem”   prasības un  citus  pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Izpildītājs sagatavo Dienas aprūpes centra pielāgošanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21, Daugavpilī ēkas telpu, kāpņu, pandusa, teritorijas labiekārtošana un inženiertīklu nepieciešamajā apjomā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegt izskatīšanai pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai. 

Izpildītājs veiks tehniskā dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu atzinumu, pasūtītājs nodod izpildītājam neatbilstību novēršanai.

Tehniskās dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

  Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
	1.
	APLIECINĀJUMA KARTES

NOSAUKUMS
	Dienas aprūpes centra pielāgošana personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21, Daugavpilī

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, Latvija, LV-5401

Būves kadastra apzīmējums Nr. 0500 001 0802 003

	3.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITS

	
	
	
	X
	
	
	
	

	4.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	5.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Lietošanas veids - 1263

Ēka ar kadastra apzīmējumu Nr: 0500 0281 316 001 

Ēkas platība – 1083.1 m2;

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu Nr: 0500 0281 316

Būvtilpums – 4322 m3.

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	7.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris – Valdis Muižnieks, tālr.65404341

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana nepieciešamā apjomā.

Izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja pārstāvi, pilsētas galveno mākslinieku.
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.


	9.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	9.1.
	APLIECINĀJUMA KARTES RISINĀJUMA

VARIANTU
	Projekta autoram uzdevums ir veikt teritorijas apsekošanu un paredzamo objektu izvietojuma shēmas/plāna sastādīšanu. Īpašu vērību veltot  ūdensvadu, kanalizācijas un elektrības pieslēguma saprātīgām izmaksām un pievedcela autotransporta izvietojumam. 

Izstrādāt tehnisko dokumentāciju

1. Teritorijas labiekārtošanu;
2. Ieejas mezglu pielāgošana vides pieejamības prasībām;
3. Inženiertīklu atbilstoši tehniskās dokumentācijas risinājumiem;

4. Telpu atjaunošanas darbi un aprīkojuma demontāža.

Teritorijas labiekārtošana.

Teritorijā esošā piebraucamā ceļa, gājēju celiņu sakārtošana.
Paredzēt teritorijas labiekārtojuma elementus - laukumu ar cieto segumu, atsevišķus soliņus, aktīvās atpūtas zonu, sporta laukuma pieaugušajiem, puķu dobes ar ziemcietīgiem augiem, sakņu dārziņa izveide, atkritumu urnas, apgaismojuma ķermeņus (dot specifikāciju) un dizaina risinājumus. Pastaigu takas celiņi, paredzēt margas no vienas puses.

Sajūtu taka, kur droši pastaigāties basām kājām un izbaudīt nepastarpinātus pieskārienus dabai (dažādi seguma materiāli).

Projektā iekļaut celiņu un laukumu segumu risinājumus (konstruktīvos šķēlumus, segumu krāsu risinājumus, rakstu).

Projekta ietvaros paredzēt ieejas mezglu pārbūvi, atbilstoši vides pieejamības prasībām. Paredzēt ēkas apmales izveidi un daļēju cokola remontu un jumtiņus ēkas ieejām. 

Ēkas telpu apdare:

Ēkas 1.stāvā telpās (Nr.33,34,36) paredzēt elektroinstalācijas nomaiņu un LED gaismekļu uzstādīšanu un grīdas seguma nomaiņu.

Telpās Nr.23, 30, 29 paredzēts iekārtu (plīts) demontāžu, grīdas flīžu atjaunošanu, elektroinstalācijas nomaiņu, LED gaismekļu uzstādīšana. Paredzēt siltumapgādes pieslēgšanu nepieciešamajā apjomā. Projektā pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturīgi un citi rādītāji.

Paredzēt inženiertīklu izbūvi/atjaunošanu nepieciešamajā apjomā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, tajā skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, apkures un ventilācijas sistēmas, elektroapgādes un vājstrāvas, u.tml. Izvēlētajām sistēmām un risinājumiem jāparedz augstu energoefektivitāti un ilgtspējīgumu. Darbu apjomi precizējami projektēšanas laikā

Vides pieejamības nodrošināšana

Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, labiekārtošanu. Nodrošināt vides pieejamību teritorijā un ēkā, atbilstoši vides pieejamības prasībām. Nepieciešamajā apjomā ēkas esošo ieejas mezglu atjaunošanu, vides pieejamības nodrošināšanai, izvērtēt jumtiņa nepieciešamību, ja nepieciešams veikt konstrukciju uzlabojumus. Evakuācijas ceļos durvīm, grīdām un citām apdares virsmām jābūt ar kontrastējošiem apzīmējumiem.

Iekštelpu apdari, sienām, grīdām un griestiem izvēlēties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt.

Pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji.
Projektētājam ir tiesības precizēt projekta risinājumus no savas profesionālās pieredzes, ņemot vērā normatīvos aktus un likumus. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem.

Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

	9.2.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā

	10.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	10.1.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju izsniedz pasūtītājs

	10.2.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs, (ja nepieciešams) 

	10.3.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Nepieciešamības gadījumā- pieprasa projektētājs

	10.4.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.5.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.6.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.7.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.8.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.9.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.10.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.11.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.12.
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.11.
	LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.12.
	APGAISMOJUMS
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	11.
	APLIECINĀJUMA KARTES SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs

	12.
	EKSEMPLĀRU SKAITS
	3 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	13.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	1) Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

	2) Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars tehniskās dokumentācijas risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām  radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus būvprojektā.

	3) Arhitektūras daļā iekļaut, stāvu plānus, raksturīgos griezumus, mezglus un specifikācijas, grīdas, sienu un griestu apdares un segumu risinājuma rasējumus, mezglus un specifikāciju.

	4) Tehniskās dokumentācijas izstrādes darba gaitā saskaņot dizaina risinājumus ar ēkas izmantotāju un pasūtītāju.

	14. APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts;

	2. ARHITEKTŪRAS DAĻA:

	2.1. Paskaidrojuma raksts;

2.2. Ģenerālplāna rasējums atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;

2.3. Teritorijas vertikālais plānojums;

2.4. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns (dendroloģiskais plāns):

2.5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.6. Būvizstrādājumu specifikācijas.
2.7. Raksturīgie būves griezumi;

2.8. Sezona rakstura būves vizualizācija.

	3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

	3.1. būvkonstrukcijas (grīdas, griestu konstrukcijas griezumi, u.c.);

3.2. nepieciešamie inženiertīkli (siltumapgāde, ventilācija, ugunsdrošība, vājstrāvas tīkli, elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);

3.3. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;

3.4. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4.DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

	5. EKONOMISKĀ DAĻA

	5.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

5.2. būvdarbu apjoms;

5.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-17 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	Šajā tehniskajā specifikācijā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu.

	15. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 28 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas 

	Apliecinājuma kartes izstrādes un iesniegšanas būvvaldē kopējais termiņš: 60 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes 
Īpašuma pārvaldības departamenta
Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris 



V.Muižnieks  
Atklātā konkursa 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

(identifikācijas Nr.DPD 2018/50)        

Tehniskā specifikācija (PROjeKTĒŠANAS UZDEVUMS)
2.daļai: „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Komandanta ielā 3, Daugavpilī, telpu pielāgošanai deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām (SAM 9.3.1.)”

Būvprojekta sagatavošanai
Ieceres mērķis – Komandanta ielā 3, “Telpu pielāgošana Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām” Daugavpilī  būves pārbūve, atbilstoši MK noteikumu Nr.331 par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” prasībām, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus, un 2016.gada 20.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr. 871” Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem” un 2017.gada 13.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr 338 ”Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 
Izpildītājs  izstrādā Komandanta iela 3, “Telpu pielāgošana Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām” būvprojekta tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”,  MK noteikumu Nr.331 par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” izpratnē, iesniegs izskatīšanai pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.
Izpildītājam veikt dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
            Izpildītājam izvērtēt optimālo telpu izvietojuma variantu ņemot vēra esošo telpu izvietojumu, nepieciešamības gadījumā veikt saskaņošanu ar nepieciešamām atbildīgām institūcijām.
Tehniskās dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. 
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas noradīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.
	1.
	BŪVPROJEKTA  NOSAUKUMS
	“Telpu pielāgošana Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām.”

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Komandanta ielā 3, Daugavpils, Latvija,

Ēkas ar būves kadastra apzīmējums Nr. 0500 0111706001

	3.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITS

	
	
	
	
	X
	
	
	

	4.
	BŪVES GRUPA
	II grupas ēka

	5.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma nodrošināšana.
Parametri:

Kopēja platība – 599m2;

Apbūves laukums – 381m2;

Ēkas būvtilpums – 2400m3.

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	7.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Daugavpils pilsētas domes, Īpašuma pārvaldīšanas departamenta, Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs (p.i)– Mihails Artjušins, tālr. 65404377

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	1. Būvprojekts minimālajā sastāvā.
2. Būvprojekts
Būvprojektagsastāvāgsagatavošana nepieciešamā apjomā un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 6.1. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs, LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” u.c. normatīvo aktu prasībām.
Būvprojekta minimālajā sastāvā un būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja pārstāvi un sociālo dienestu pārstāvjiem “Telpu pielāgošana Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām.”
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.


	9.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	9.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA
VARIANTU
	Konstruktīvie risinājumi. 

   Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt ēkas inženiertīklu apsekošanu projektēšanai nepieciešamajā apjomā, apsekošanas izvērtējumu atbilstoši LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” ar sertificētu inženieru apliecinājumu. paredzēt esošo inženiertīklu un būvkonstrukciju rekonstrukciju vai jaunu tīklu un būvkonstrukciju izbūvi atbilstoši veiktai esošo inženierkomunikāciju un būvkonstrukciju inženiertehniskai apsekošanai. Izmaksas saistībā ar konstrukciju atsegšanu / aizdarīšanu jāiekļauj finanšu piedāvājumā.

 Pievērst uzmanību plaisām uz ēkas sienām.

 Visas telpas jāprojektē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un standartiem, pasūtītāja vajadzībām un norādījumiem, ņemot vērā telpu mērķi. Telpās nepieciešams veikt apdares darbus, izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt.

   Projektā pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturīga un citi rādītāji.

 Tehniskās dokumentācijas risinājumiem jāgarantē ēkas un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, izturība un noturība, aizsardzība pret sprādzieniem, ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā.

Telpu plānojums:
Maksimāli saglabāt esošo plānojumu. 

Veikt telpu pielāgošanu 3 bērnu grupiņu izvietošanai diennakts režīmā. Katrā no bērnu grupām nedrīkst būt vairāk par 8 bērniem. Telpām jābūt pielāgotām bērniem ar funkcionālie traucējumiem. 

-Paredzēt guļamtelpas dažāda vecuma bērniem. 
Paredzēt spēļu telpu, dzīvojamo telpu, nodarbību telpu, vecākiem bērniem telpu kur sagatavot stundas. 

-Paredzēt katrā bērnu grupā ēdientelpu, labierīcības un dušas telpas. 
Paredzēt veļas mazgāšanas telpu un ventilācijas sistēmas ierīkošanu veļas mazgātavas telpā.
-Paredzēt sporta nodarbību telpu, brīvā laika pavadīšanas telpu, interešu telpu.

-Paredzēt medicīnas kabinetu, personāla telpu, sociālā darbinieka kabinetu  un noliktavas telpu.

-Paredzēt virtuvi ēdiena gatavošanai, ieplānojot nepiecieciešamo elektropieslēgumu, ventilāciju
-Paredzēt teritorijas pielāgošanu bērnu spēļu laukuma izveidei.

-Labiekārtojot telpas apgaismojuma ierīkošanai izmanto LED vai ekonomiskās lampas. Izvairīties no dienas gaismas (fluorescentā lampa) apgaismojuma izmantošanas, īpaši, telpās, kur cilvēks uzturas vairākas stundas

-Tualetes un dušas telpas projektē tā, lai tās būtu pieejamas cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, (ratinniekiem) tai skaitā cilvēkiem ar redzes un fiziskiem traucējumiem. Tualetes un dušas telpas plānojumam ir jābūt vienkāršam, bez asiem izvirzījumiem un ar iespēju izmantot roku atbalsta margas.

  Izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, jaunu tehnisko telpu izbūve, sanitāro mezglu telpu pārbūvi un citas telpas), lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves” prasību izpildi. Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.

Kopējie nosacījumi visām telpām:

Pirmā un otra stāvā nodrošināt vides pieejamību ratiņniekiem. Paredzēt pacēlēju uz otro stāvu un pandusu uz pirmo stāvu ratiņniekiem
Nodrošināt telpu ventilāciju, paredzēt inženiertīklu nomaiņu (kur tas ir nepieciešams), tajā skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, apkures un ventilācijas sistēmas, strāvas un vājstrāvas, u.t.t Izvēlētajām sistēmām un risinājumiem jāparedz augstu energoefektivitāti un ilgtspējīgumu.
Jāparedz nevajadzīgo ventilācijas iekārtas demontāža un izvākšana no telpām.
Paredzēt visās telpās ugunsdrošības signalizācijas automātisko sistēmu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Jābūt interna pieslēgumam un telefona pieslēgumam (vismaz 5 telefoni).

	10.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	10.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	10.2.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju izsniedz pasūtītājs

	10.3.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs

	10.4.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Nepieciešamības gadījumā- pieprasa projektētājs

	10.5.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.6.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.7.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.8.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.9.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.10.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.11.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.12.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.13.
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.14.
	LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.15.
	APGAISMOJUMS
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.16.
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasības par tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS izsniedzot būvatļauju

	11.
	BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Projektētājs veic saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju,  institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus,  Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu

	12.
	BŪVPROJEKTA MINIMALĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Būvprojekts minimālā sastāvā:

4 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

Būvprojekts:

5 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	13.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	1) Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

2) Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniedzējs bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti nodrošina mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos  vai jaunas ģimenes iegūšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavo bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. 
3) Bērnu aprūpes institūcija ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu veido atsevišķās dzīvokļa tipa sociālā pakalpojuma sniegšanas vietās, tai skaitā dzīvojamas mājās vai dzīvokļos.
4) Saņemt visas nepieciešamas atļaujas un saskaņojumus  no noteiktajiem dienestiem un pārvaldēm.
5) Izstrādājot projektu telpu apdares atjaunošanai ņemt vērā ēkas telpu izmantošanu.

6) Būvprojekta izstrādes darba gaitā saskaņot darba apjomus un tehniskos risinājumus ar ēkas izmantotāju un pasūtītāju.

7) Projektētājs veic būvprojekta saskaņošanu ar VKPAI ( ja nepieciešams ).
8) Pēc tehniskās apsekošanas veikšanas, projektēšanas uzdevumā norādītie būvprojekta risinājumi var tikt koriģēti, atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

	9) Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars tehniskās dokumentācijas risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām  radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus būvprojektā.

	14. BŪVPROJEKTA MINIMĀLAJĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri;

2. Ēkas stāvu  plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 
3. Grafiskā dokumenta, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas;
4. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

5. Saskaņojumi ar pasūtītāju;
6. Institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;
7. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

	15. BŪVPROJEKTA  SASTĀVDAĻAS:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

1.2. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.3. vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts.

	2. ARHITEKTŪRAS DAĻA:

	2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. būvprojekta ģenerālplāns;

2.3. ēkas aktuālās daļas stāva plāns ar telpu izmēriem;

2.4. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.5. telpu apdares būvdarbu tabula;

2.6. būvizstrādājumu specifikācijas.

	3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

	3.1. būvkonstrukciju plāni, griezumi, mezgli;
3.2. nepieciešamie inženiertīkli  un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);
3.3. vides aizsardzības pasākumi;
3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;

3.5. ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;

3.6. ugunsdrošības pasākumu pārskats.

	4. EKONOMISKĀ DAĻA

	4.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

4.2. būvdarbu apjoms;

4.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-17 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	16. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

	Šajā tehniskajā specifikācijā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu.

	17. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 45 kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā.

Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas domes
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta
Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i. 


M.Artjušins
Atklātā konkursa 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

(identifikācijas Nr.DPD 2018/50)        

Tehniskā specifikācija (PROjeKTĒŠANAS UZDEVUMS)
3.daļai: „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvkonstrukciju, telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas ēdnīcas ēkā Abavas ielā 1, Daugavpilī”

Ieceres mērķis – Nodrošināt Logopēdiskās internātpamatskolas- attīstības centra ēdnīcas ēkas atbilsību Būvniecības likuma 9. panta prasībām, t.i. Būve ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība, kā arī atbilstību pārtikas apriti regulējošiem normatīviem aktiem. 
Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai. Projektu izstrādāt ņemot vērā būvinženiera Antona Pažuļa tehniskās apsekošanas atzinumu (TIS pielikumā), pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskas būves”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, M K noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”,  LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.
Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai. Būvprojekta autora penākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinajumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
	1.
	BŪVPROJEKTA

NOSAUKUMS
	Būvkonstrukciju, telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ ierīkošana 

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas ēdnīcas ēkā

	2.
	BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM
	NĒ



	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Abavas iela 1, Daugavpils, būves kadastra apzīmējums 0500 029 3602 012 

	4.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITI

	
	
	
	JĀ
	
	 
	
	

	5.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Viesnīcas ēka (kods 1211)

Parametri: Zemes gabala platība: 49316 m2
                   Būves kopējā platība: 642,5,1 m2

                   Būves apbūves laukums: 410,2 m2

	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, NMR 90009737220

	8.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 65440576, dipceltnieks@inbox.lv

	9.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, pilsētas galveno arhitektu,  Logopēdiskās internātpamatskolas- attīstības centra administrāciju. 

	10.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	Pieļaujams

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas atjaunošanas laiku un izmaksas. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Telpu apdarē izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus.

	12.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	
	
	Starpstāvu pārsegums - Jāizstrādā tehniskie risinājumi monolītā dzelzsbetona pārseguma fragmenta - grīdas konstrukcijas starp ēkas pagrabstāva telpām Nr.32, 28 un 1. stāva telpām Nr.18, 21 demontāžai, jaunas konstrukcijas izbūvei. Projekta autors var piedāvāt citu risinājumu konstrukcijas mehāniskās stiprības un stabilitātes nodrošināšanai, piemēram, balstu sistēmas uzstādīšanu zem starpstāvu pārseguma. 
Sienas –  Nodrupušā sienas apmetuma atjaunošana būves pagrabstāvā. Būvprojekta sastāvā jāparedz tualetes telpas ar nepieciešamo aprīkojumu un inženiertīkliem, kura piemērota riteņkrēslu lietotājiem ierīkošanu ēkas 1. stāvā, veicot starpsienu nojaukšanu starp telpām Nr.2-3-4-5. Telpai jāatbilst būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas būves” prasībām. Durvju bloka nomaiņa, uzstādot jaunu pārsedzes konstrukciju un durvis ar brīvo platumu 900 mm, aprīkotas ar ergonomisko rokturi. Starpsienas starp telpām Nr.26-27-28, Nr.11-12-13, Nr.14-15 kopā ar durvju blokiem demontāža. Telpas Nr.20 stikloto koka sienu demontāža, jaunas stiklotas PVC konstrukcijas uzstādīšana. Sienu remonts visās telpās (vecās apdares notīrīšana, sienu izlīdzinošais apmetums, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Virtuves un trauku mazgāšanas, sanitāro mezglu un dušas telpās- sienu flīžu nokalšan, flīzēšana h=1,5- 1,8m ar šuvju aizpildīšanu. Ap kanalizācijas cauruļvadiem paredzēt apšuvuma kārbu no gluda, viegli mazgājama plātņu (piemēram, ClicWall MDF plātnēm) materiāla uzstādīšanu, kontrollūku iebūvi. Papildus norādījumi/ korekcijas par telpu plānojuma izmaiņām un apdares darbu apjomiem var tikt sniegti projekta izstrādes laikā. 


	
	
	Grīdas: Telpās Nr.1, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22-  esošo flīžu noņemšana, virsmas attīrīšana, pamatnes izlīdzināšana ar nivelējošo sastāvu, hidroizolācijas ierīkošana, flīžu ieklāšana, grieztu flīžu materiāla grīdlīstu uzstādīšana. Flīžu šuvošanu veikt ar ķīmiski noturīgu, viegli mazgājamu sastāvu, šuvju platums b= 2mm. Grīdas ierīkošanu paredzēt ar slīpumu virzienā uz kanalizācijas trapiem. Telpās Nr.9, 39, 40, 41 – augstvērtīgs PVH segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%. Telpa Nr.24, 9 - esošā mozaīkbetona seguma daļējs remonts, veicot tā restaurāciju atsevišķās vietās. Citās telpās- esošā krāsojuma noņemšana, pamatnes apstrāde ar remontjavas sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar epoksītsastāva jeb citu krāsu, lai iegūtu viegli kopjamu virsmu. Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas.
Griesti: PVC apdares materiāla demontāža (virtuves telpa), virsmu attīrīšana, izlīdzināšana, apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila jeb cita sastāva krāsu.

Ailas: Stiklotās konstrukcijas koka rāmī starp ēdamzāles telpu Nr.24 un virtuves bloka telpām demontāža, jaunas stiklotas vitrīnas PVC karkasā uzstādīšana ar četrām iebūvētām vērtnēm un viegli mazgājamām, termoizturīgām palodzēm. Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Logu ailsānu apdares atjaunošana. 



	
	
	Būvprojekta sastāvā paredzēt šādu inženiertīklu atjaunošanu/ierīkošanu:

1. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas atjaunošana;
2. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana;

3. Iekšējo ūdensapgādes/ kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana;

4. Tehniskā pacēlāja (mazā kravas lifta) nomaiņa;
Būvdarbu apjomu sadaļā jāiekļauj visi saistītie vispārceltnieciski darbi (caurumu izsišana- aizdarīšana norobežojošās konstrukcijās, stiprinājuma elementu uzstādīšana, telpu kosmētiskais remonts).

Ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīkli:  
Trauku mazgātņu, roku mazgātņu kopā ar jaucējkrāniem un noslēgarmatūru, kanalizācijas trapu nomaiņa. Kanalizācijas un ūdensvada cauruļu kopā ar veidgabaliem, fasondaļām, noslēgarmatūru nomaiņa, t. sk. zemgrīdas,  starpstāvu pārseguma daļās, ēkas pagrabstāvā, kas saistīts ar kanālu, caurumu izsišanu- aizdarīšanu, kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Inženiertīklu pieslēgums pie esošajām virtuves iekārtām. Klozetpodu, roku mazgātņu dušas aprīkojuma nomaiņa. Tauku uztvērēja uzstādīšana virtuves bloka vajadzībām.
Ventilācija: 
Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no virtuves telpas, kā arī pagrabstāva. Uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Tehniski ekonomiski pamatotu agregāta tipu un jaudu, kā arī izvietojumu izvēlas dokumentācijas izstrādātājs, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Esošo lielgabarīta gaisa vadu demontāžu, to vietā uzstādot kompaktus gaisa vadus (šķēsgriezuma izmēri saskaņā ar aprēķiniem). Virs virtuves iekārtām un trauku mazgātnēm jāuzstāda jauni tvaika uztvērēji ar iebūvētu elektroapgaismi. Gaisa apstrādes iekārtu komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferi vai citu sildierīci gaisa sildīšanai ziemā. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Sanitārajā mezglā pieļaujama autonomas nosūces ventilācijas sistēma ar mehāniskajiem ventilatoriem. Jāparedz automātiska vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā. Tualetes un dušas telpās- kanālu vilkmes ventilatoru uzstādīšana. Vilkmes ventilācijas sistēmas ar dabīgo gaisa pieplūdi ierīkošana ēkas pagrabstāvā.  
Elektroapgāde: 
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām.

Paredzēt sadales skapju (kopā ar drošinātājiem, automātslēdžiem, kontaktoriem u.c. saistīto elektroinstalāciju), strāvas padeves kabeļu nomaiņu. 

	12.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTU
	Esošo luminiscences un kvēlspudzu gaismekļu demontāža, jaunu energoefektīvu LED gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšana kopā ar nepieciešamo elektroinstalāciju. Fiziski novecojušo slēdžu un rozešu nomaiņa. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē.

	
	
	Ugunsdrošība: 

Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0,5 stundu darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām, Latvijas energostandarta LEK 042-2, atbilstošas IEC 61643-11 u.c. saistošo normatīvo aktu un standartu prasībām. Paredzēt sakaru, videonovērošanas un datoru aparatūras aizsardzību pret zibens sekundāro iedarbību atsevišķi no pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, ievērojot instalācijas principu: aizsardzības ierīces paredzēt abos kabeļa galos un pievienot tās kopējai zemēšanas sistēmai. Pārspriegumaizsardzības pakāpēm jābūt savstarpēji koordinētām (lai neiznīcinātu zemākas pakāpes aizsardzību ar lielu enerģiju.

	12.3.
	TEHNOLOĢISKO

IEKĀRTU PROJEKTU
	Jā

	12.4.
	NESTANDARTA IEKĀRTU

DARBA ZĪMĒJUMUS
	Pēc nepieciešamības

	13.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	13.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	13.2.
	BŪVATĻAUJA
	Sagatavo pasūtītājs

	13.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	13.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Nepieciešamības gadījumā sagatavo projektētājs

	13.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.6.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Sagatavo pasūtītājs 

	13.7.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Izsniedz pasūtītājs. Papildus detalizētu apsekošanu veic projektētājs

	13.8.
	ĒKAS ENERGOAUDITA PĀRSKATS
	Nepieciešamības gadījumā sagatavo projektētājs

	13.9.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Pieprasa pasūtītājs

	13.10
	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
	JĀ (veic pasūtītājs)

	14.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE  NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs):

	14.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs

	14.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs 

	14.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs 

	14.4.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Nepieciešamības gadījumā- tīklu jaudas palielinājumam pieprasa projektētājs 

	14.5.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	14.5.1.
	SIA “LATTELECOM”
	-

	14.5.2.
	SIA “DAUTKOM”
	-

	14.5.3.
	SIA „AIRCOM”
	-

	14.6.
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa pasūtītājs 

	14.7
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasību par citu tehnisko noteikumu nepieciešamību izvirza Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, izsniedzot būvatļauju

	15.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, u.c. iesaistītajām institucijām veic projektētājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	5 ORIĢINĀLI + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)


	17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Būves tehniskās apsekošanas atzinums, noformēts atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam

2. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem;

3. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

4. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju;

5. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

6. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

7. Saskaņojumi ar:

7.1. pasūtītāju;

7.2. pilsētas galveno arhitektu un galveno mākslinieku;
8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti

	18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Tehniskas apsekošanas atzinums atbilstoši LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” prasībām;

1.3. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;
1.4. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, ugunsdrošības pasākumu risinājumiem; 
1.5. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 

1.6. Atļaujas un saskaņojumi;
1.7. Vispārīgo rādītāju lapa;

1.8. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz aktuāla topogrāfiskā plāna

	2. arhitektūras daļa:

	2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. teritorijas sadaļa:

2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz aktuāla topogrāfiskā plāna;

2.3. arhitektūras sadaļa:

2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju;

2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu augstumu atzīmēm, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;

2.3.3. raksturīgie griezumi ar esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;

2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums;

2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi  

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. būvkonstrukcijas (grīdu segumu, pārsedžu un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju;

3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

3.3. grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

3.4. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi) un inženiertīklu patēriņu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas;

3.5. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;

3.6. vides aizsardzības pasākumi;

3.7. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4. darbu organizēšanas projekts. 

	5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS


	6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

	7. PIELIKUMI:

	7.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) –  sagatavo pasūtītājs

7.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite

	8. EKONOMISKĀ DAĻA

8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

8.2. būvdarbu apjoms;

9.3. izmaksu aprēķins (tāme)

	Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām

	19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 21 kalendārā diena no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā. 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 42 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai- 60 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. Regulāri- 2 reizes mēnesī, kā arī atsevišķos gadījumos pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvprojekta autors sniedz informāciju par būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem, organizējot kopsapulces objektā. 

	Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš, ieskaitot neatbilstību novēršanu pēc ekspertīzes: 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas               

   


V. Losevs
2.pielikums
atklātā konkursa nolikumam 
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana” 

identifikācijas numurs DPD 2018/50
Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par būvniecības dokumentācijas izstrādi________________________
(atbilstoši iepirkuma procedūras daļas nosaukumam)

Daugavpilī, 2018.gada ____._______________


_________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

__________, reģ.Nr.________, juridiskā adrese: _____________, tās valdes ________ ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, (turpmāk – Izpildītājs),

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2018/50, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvniecības dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Dokumentācija) ______________ (līguma priekšmeta īss apraksts) un tās nodošanu Pasūtītājam, kā arī Izpildītājs apņemas veikt Dokumentācijas realizācijas autoruzraudzību, kad Pasūtītājs realizēs izstrādāto Dokumentāciju.
2. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem izstrādā Dokumentāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus, kā arī atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Dokumentāciju un tās izstrādi.
3. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
3.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pasūtītāja  norādījumiem;
3.2. Dokumentācijas saskaņošana saskaņā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu un tehniskās specifikācijas prasībām;
3.3. ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību novēršana (ja paredzēts veikt Dokumentācijas  ekspertīzi);

3.4. Dokumentācijas akceptēšanu (saskaņošanu) Būvvaldē.
4. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz būves nodošanai ekspluatācijā), lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Dokumentācijai, Puses slēdz atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt, ar šādiem pamatnosacījumiem:
4.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkuma procedūrā piedāvātajai līguma summai – EUR ________ bez PVN;
4.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
4.3. Izpildītājs (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

4.4. līgumā nosaka, ka Izpildītājam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;
4.5. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
II. Darbu izpildes termiņš

5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
6. Dokumentācija ir izstrādājama un nododama Pasūtītājam pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) noteiktajos termiņos: ________________________ (Dokumentācijas izstrādes termiņi atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam).
III. Līguma summa un norēķinu kārtība
7. Līguma summa par Dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ).
8. Samaksas kārtība:
8.1.  Samaksas kārtība atklātā konkursa 1.daļā: Maksājums 100% apmērā no Līguma summas tiks veikts 30 dienu laikā pēc izstrādātas un Būvvaldē akceptētas Dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Priekšapmaksa nav paredzēta.
8.2. Samaksas kārtība atklātā konkursa 2.daļā: 

8.2.1. Maksājums 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas, pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
8.2.2. Maksājums 85% (astoņdesmit piecu procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta iesniegšanas, Dokumentācijas pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

8.2.3. priekšapmaksa nav paredzēta.

8.3. Samaksas kārtība atklātā konkursa 3.daļā: 
8.3.1. Maksājums 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas, pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
8.3.2. Maksājums 35% (trīsdesmit piecu procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai (ja tāda ir pieprasīta), pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
8.3.3. Maksājums 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta iesniegšanas, Dokumentācijas pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

8.3.4. priekšapmaksa nav paredzēta.

9. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa grozījumu gadījumā tiek mainīta kopējā līguma summa atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām. 
10. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt pakalpojuma izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.
IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
11. Dokumentācija tiek iesniegta papīra formā eksemplāros, kā arī digitālā formātā atbilstoši tehniskās specifikācijas (projektēšanas uzdevuma) prasībām. 
12. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
13. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
14. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
15. Pamatotu pretenziju gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Dokumentācijā un to izpildes termiņiem. Ja puses nav vienojušās savādāk, Izpildītājam nepilnības jānovērš ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā.
16. Pasūtītājs pieņem izstrādāto Dokumentāciju, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādātās Dokumentācijas saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.

17. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
V.  Autortiesības 

18. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir nododami Pasūtītājam un Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Dokumentāciju un tās izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam.

19. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

20. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz Dokumentācijas autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Dokumentācija kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.

VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības
21. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
22. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
23. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
24. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
25. Izpildītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un apliecinājumu par prēmijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.
26. Izpildītājs apņemas par saņemto būvatļauju normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēt sabiedrību, izvietojot zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi).

VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
27. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
28. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
29. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
30. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VIII. Pušu atbildība
31. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
32. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
33. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Dokumentācijas izstrādes laikā (t.sk. sakarā ar būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.
34. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
35. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
36. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.
37. Dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Dokumentācijā Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līgumā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktā līgumsoda.

38. Izpildītājam noteikts atbildības limits līgumcenas apmērā (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:

38.1. jāveic tādi būvdarbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas Dokumentācijā būtu savlaicīgi izlabotas;

38.2. būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies Dokumentācijas kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.

39. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā vienreizēju līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu: 

39.1. Izpildītājs nepilda Līguma 33.-36.punktos noteikto pienākumu Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

39.2. ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;

39.3. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.

40. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
41. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
42. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
43. Izbeidzot šo līgumu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras puses (Izpildītāja)  līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Izpildītāja tiek piedzīts līgumsods 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
44. Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas apmērā (Līguma 4.punktā minētās summas apmērā).

45. Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam vai arī ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.
IX. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

46. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Izpildītājs nepilda minētā līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.
47. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu.
48. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 
49. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

50. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
51. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
52. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, var pieprasīt otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.
53. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
53.1. Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
53.2. Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts. 
54. Līguma 53.punktā minētajos gadījumos Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
55. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība
56. Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā personāls un apakšuzņēmēji.
57. Izpildītājs iesaista līguma izpildē Izpildītāja atklātā konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un personālu.
58. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
59. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
60. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
60.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
60.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
60.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
60.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja atklātajam konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
61. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
62. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
63. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
XI. Nepārvarama vara
64. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
65. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
66. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XII. Citi noteikumi
67. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
68. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
69. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
69.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
69.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
69.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
69.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
70. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
71. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv:
	Izpildītāju pārstāv:

	Vārds, uzvārds: 
	Vārds, uzvārds: 

	Amats: 

Tālrunis: 
	Amats: 

Tālrunis:

	e-pasts: 
	e-pasts: 


72. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
73. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
74. Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
75. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses Publisko iespurkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Pielikumā:
XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

	Pasūtītājs:


	IZPILDĪTĀJS:




pielikums 
20__.gada __.________ Uzņēmuma līgumam
par būvniecības dokumentācijas izstrādi_________________
LĪGUMS
par autoruzraudzības veikšanu________________________________________
Daugavpils                                                                
                20__.gada ____.____________

_________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

_________, reģ.Nr.__________, tās valdes ________ ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, (turpmāk  – Autoruzraugs), bet abi kopā turpmāk saukti Puses, 
pamatojoties uz atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas Nr.DPD 2018/50, ___.daļas „___________________” rezultātiem, noslēdza šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) ______________________ (būvobjekta nosaukums), kas tiek realizēts atbilstoši ______________ (reģ.Nr. ________) izstrādātajai būvniecības dokumentācijai – „________________”  (_____________(būvniecības ieceres akcepta datums un būvatļaujas Nr., ja nepieciešams)) (turpmāk – Būvniecības dokumentācija).

2. Autoruzraudzība ir veicama saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Autoruzraudzību, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

3. Autoruzraugs apliecina, ka ir tiesīgs veikt Autoruzraudzību. 

II. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

4. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

5. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā.

III. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

6. Kopējā Autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) un Tāmi ir EUR __________ (______________) bez PVN, PVN sastāda EUR ____________, pavisam kopā ar PVN EUR ______________ (__________________).

7. Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā:

7.1. katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai;

7.2. pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas. 

8. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīga bankas izraksta izdruka.

9. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa grozījumu gadījumā tiek mainīta kopējā līguma summa atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.
IV. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

10. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
11. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
12. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.
13. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

V. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

14. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un apliecinājums par prēmijas samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību, ar atbildības limitu 100% no Līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
15. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.
16. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā, kā arī pienākums ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.

17. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.
18. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
19. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
20. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības veikšanas posmā veikt Autoruzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem. 
21. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

VI. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

22. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
VII. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

23. Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
24. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
25. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
25.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
25.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

25.3. ja Autoruzraugam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts.
26. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 25.1. vai 25.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma izbeigšanu. 
27. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

VIII. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
28. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

29. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

IX. PUŠU ATBILDĪBA

30. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
31. Gadījumā, ja Autoruzraugs neievēro būvobjekta apmeklējumu pienākumu (ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu) vai nepiedalās būvsapulcēs būvniecības laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
32. Gadījumā, ja Autoruzrauga noteiktā kontaktpersona darba laikā (darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk kā 2 dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Autoruzraugs izvairās no Līgumā paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
33. Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

34. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,2% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

35. Puses ir tiesīgas atteikties no iepriekšminētajām soda sankcijām, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu dēļ minētā Puse nav varējusi kavēšanos novērst.

36. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

X. CITI NOTEIKUMI

37. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

38. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

39. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

40. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

41. Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XI. PUŠU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:
	
	AUTORUZRAUGS:


3.pielikums
atklātā konkursa nolikumam
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana” 

identifikācijas numurs DPD 2018/50
PIETEIKUMS
2018.gada ___.______________

Pretendents
______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ________________________________________________________
Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ___________________________________
Būvkomersanta reģistrācijas numurs (ja tāds ir) _______________________________________
Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts______________________________________
interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________
Par iepirkuma līguma izpildi atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. _____________
______________________________________________________________________________

Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds _______________________________________

______________________________________________________________________________
Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pretendents __________ (uzņēmuma nosaukums) informē, ka ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
. 
Iesaistītā  apakšuzņēmēja uzņēmums (ja tāds ir)  __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
.
 Pretendents __________ (uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
1. piekrīt visiem iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma procedūras nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. piedāvājumā visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

4.nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

5. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

6. piekrīt iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.

	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	


4.pielikums 

atklātā konkursa nolikumam
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana” 

identifikācijas numurs DPD 2018/50
iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla 

un apakšuzņēmēju saraksts 

Atklāta konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/50,

_____. DAĻĀ: “_________________________”

2018.gada ____.____________


Pretendents ___________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par:

1. Būvniecības dokumentācijas izstrādātāju: ______________________________________ 








(nosaukums un rekvizīti vai vārds, uzvārds un sert.Nr.).
2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

	Nr.
	Kompetences joma

	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr.

(ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā)
	Nododamie pienākumi


	Darba vieta
(komersanta nosaukums)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem
 (ja tādi ir):
	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 

(uzdevumi)
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


5.pielikums 

atklātā konkursa nolikumam
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana” 

identifikācijas numurs DPD 2018/50
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atklāta konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/50,

_____. DAĻA: “_________________________”
2018.gada ___.______________

Iepazinušies ar atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2018/50, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt tehniskajai specifikācijai atklātā konkursa ___.DAĻĀ atbilstošu būvniecības dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu.
Darbu izpildes kalendārais plāns tabulas veidā (nedēļās).
1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku projektēšanas darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam.

2. Termiņi projektēšanas darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

3. Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos termiņus.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	


6.pielikums 

atklātā konkursa nolikumam
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana” 

identifikācijas numurs DPD 2018/50
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, 

identifikācijas Nr.DPD 2018/50.

_____.daļā 
2018.gada ___.____________

Iepazinies ar atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas Nr.DPD 2018/50, nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt tehniskajā piedāvājumā atklātā konkursa ___.DAĻĀ minēto pakalpojumu (būvniecības dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību) par šādu kopējo līgumcenu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Piedāvātā līgumcena 

EUR bez PVN

	1.
	Būvniecības dokumentācijas izstrāde
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	KOPĀ (kopējā līgumcena):
	EUR ________ (_____________________)
(skaitļiem un atšifrējums vārdiem)


Pielikumā: tāme uz ___ lp.

Pretendents __________ apliecina, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto pakalpojumu sniegšanu;

3. piedāvātais izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
Atklāta konkursa 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/50,

1. DAĻA: “Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Dienas aprūpes centra un teritorijas Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, pielāgošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (SAM 9.3.1.)”

TĀME (veidne)

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1
	2
	3

	  1.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	

	1.1.
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums
	

	  2.
	Projektēšanas uzdevums 
	

	2.1.
	Projektēšanas uzdevuma sagatavošana un saskaņošana ar pasūtītāju
	

	3.
	Paskaidrojuma raksts
	

	3.1.
	Paskaidrojuma raksta izstrāde (MK noteikumiem Nr.529 Ēku būvnoteikumi)
	

	3.2.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	3.3.
	Ekonomikas daļa
	

	3.4.
	Paskaidrojuma raksta saskaņošana, atzīmes par ieceres akceptu saņemšana
	

	
	Paskaidrojuma raksta (3) izstrāde kopā
	

	4.
	Apliecinājuma karte
	

	4.1.
	Apliecinājuma kartes izstrāde (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”)
	

	4.2.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	4.3. 
	Ekonomikas daļa
	

	4.4.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, atzīmes par ieceres akceptu saņemšana 
	

	
	Apliecinājuma kartes (4) izstrāde kopā
	

	
	Kopā 1., 2., 3., 4 daļa
	

	5.
	Autoruzraudzība
	

	5.1.
	Autoruzraudzība ieceres realizācijas laikā                                                                                               
	

	
	Kopā 1., 2., 3., 4., 5 daļa
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


Atklāta konkursa 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/50,

2. DAĻA: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Komandanta ielā 3, Daugavpilī, telpu pielāgošanai deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām (SAM 9.3.1.)”

TĀME (veidne)

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1
	2
	3

	  1.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	

	1.1.
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums
	

	  2.
	Projektēšanas uzdevums 
	

	2.1.
	Projektēšanas uzdevuma sagatavošana un saskaņošana ar pasūtītāju
	

	3.
	Būvprojekts 
	

	3.1.
	Būvprojekta izstrāde (MK noteikumiem Nr.529 Ēku būvnoteikumi)
	

	3.2.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	3.3.
	Ekonomikas daļa
	

	3.4.
	Būvprojekta saskaņošana, atzīmes par ieceres akceptu saņemšana
	

	
	Būvprojekta (3) izstrāde kopā
	

	
	Kopā 1., 2., 3 daļa
	

	4.
	Autoruzraudzība
	

	4.1.
	Autoruzraudzība ieceres realizācijas laikā                                                                                               
	

	
	Kopā 1., 2., 3., 4 daļa
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


Atklāta konkursa 
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/50,

3. DAĻA: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvkonstrukciju, telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas ēdnīcas ēkā Abavas ielā 1, Daugavpilī”
TĀME (veidne)

	Nr.

p.k.
	Darba veids
	Marka
	Izmaksas bez PVN (euro)

	1.
	Būvprojekta dokumentācijas izstrāde, tai skaitā:
	
	

	1.1
	Vispārīgā daļa:
	
	

	1.1.1
	Topogrāfiskās uzmērīšanas plāna aktualizācija
	ti
	

	1.1.2
	Ģeotehniskā izpēte
	Ģi
	

	1.1.3
	Tehniskās izpētes atzinums (ēkas būvkonstrukcijas, iekšējie inženiertīkli)
	tis
	

	1.1.4
	Arhitektūras daļa
	ĢP, ar, ie
	

	1.1.5
	Būvprojekts minimāla sastāvā, būvatļauja
	
	

	1.2
	Būvkonstrukciju risinājumi, Arhitektūras risinājumi detalizētie
	BK, ard
	

	1.3
	Inženierrisinājumu daļa
	avk, Ūk, el, UAS, Ūkt
	

	1.4
	Tehnoloģiskā daļa
	TN
	

	1.5
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	UPP
	

	1.6
	Darbu organizēšanas projekts
	DOP
	

	1.7
	Ekonomikas daļa
	IS, BA, T
	

	1.8
	Būvprojekta saskaņošana ar nepieciešamajām institūcijām
	
	

	1.9
	Neatbilstību novēršana pēc Būvprojekta ekspertīzes
	
	

	Kopā būvprojekta izstrāde
	

	2.
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā
	
	

	Pavisam kopā bez PVN (līgumcena)
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Publiska ēka  – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” 2.4.apakšpunktu.


� Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 


� Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 


� Atbilstoši atklātā konkursa nolikuma attiecīgās daļas prasībām.


� Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (atklātā konkursa nolikuma 3.pielikumā). Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē. Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.
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