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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma nosaukums – Daugavpils pilsētas ielu pārbūve.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DPD 2017/100.
1.3. Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu. Publisko iepirkumu likumu skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760. Atklāts konkurss tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem. 
1.4. Pasūtītājs:

	Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām:
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese:
	Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Tālruņa numurs:
	65404329

	Faksa numurs:
	65421941

	Darba laiks:
	Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00;

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00;

Piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv

	Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, līgumslēdzējpuse:
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese:
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90009547852


1.5. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un finansējums
1.5.1. Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un tehnisko dokumentāciju. 
1.5.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 9 (deviņās) daļās:
	Iepirkuma priekšmeta daļas numurs
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņš mēnešos
	Būvdarbu garantijas termiņš gados

	1.daļa
	Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī
	3
	5

	2.daļa
	Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī
	2
	5

	3.daļa
	Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī
	2
	5

	4.daļa
	Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī
	2
	5

	5.daļa
	Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī
	2
	5

	6.daļa
	Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī
	2
	5

	7.daļa
	Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī
	3
	5

	8.daļa
	Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī
	3
	5

	9.daļa
	Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī
	3
	5


1.5.3. Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās (pielikums Nr.1) un tehniskajās dokumentācijās (pielikums Nr.14).
1.5.4. Iepirkuma priekšmetos norādītie būvdarbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta vai ar aizņēmumu, ja Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome pieņems labvēlīgu lēmumu par aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanu.
1.6. Iepirkuma CPV kodi
1.6.1. galvenais kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); 
1.6.2. papildkodi – 45233330-1 (ceļu pamatnes būvdarbi ielām), papildkods – 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi), 45112000-5 (rakšanas un zemes pārvietošanas darbi) (iepirkuma priekšmeta 1., 6.daļā);

1.6.3. papildkodi – 45233330-1 (ceļu pamatnes būvdarbi ielām), 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi), 45112000-5 (rakšanas un zemes pārvietošanas darbi), 45231300-8 (ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi), 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi) (iepirkuma priekšmeta 2., 4., 8., 9.daļā);

1.6.4. papildkodi – 45233330-1 (ceļu pamatnes būvdarbi ielām), 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi), 45112000-5 (rakšanas un zemes pārvietošanas darbi), 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi) (iepirkuma priekšmeta 3., 5., 7.daļā).
1.7. Iepirkuma līguma izpildes laiks – atbilstoši tehniskajās specifikācijās minētajiem izpildes termiņiem. 
1.8. Iepirkuma līguma izpildes vieta – Daugavpils administratīvā teritorija, Latvijas Republika.
1.9. Piekļuve iepirkuma dokumentiem, to izsniegšana un papildu informācijas sniegšana
1.9.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā tīmekļvietnē www.daugavpils.lv.
1.9.2. Visi ieinteresētie piegādātāji ar atklāta konkursa nolikumu, var iepazīties bez maksas katru darba dienu līdz 2017.gada 15.augusta plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 308.kabinetā. 

1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.9.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par atklāta konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.9.5. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju savā tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, kur ir pieejami atklāta konkursa dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu

1.9.6. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.  

1.10. Informācijas apmaiņas kārtība

1.10.1. Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā, izmantojot pastu, e-pastu, vai faksu un pieprasījumus adresējot atklāta konkursa “Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/100, iepirkuma komisijai. Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt papildus informācijas pieprasījumu pasūtītājam uz faksu vai e-pastu, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz pasūtītāja pasta adresi. Papildus informācija, kas nosūtāma uz attiecīgā piegādātāja e-pastu, parakstāma ar drošu elektronisko parakstu.

1.10.2. Atklāta konkursa nolikums, nolikuma grozījumi un cita informācija par atklāta konkursa norisi tiek publicēta tīmekļvietnē www.daugavpils.lv. 

1.11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt katru darba dienu Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra iela 1, 308.kabinetā līdz 2017.gada 15.augusta plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

1.11.2. Piedāvājumus, kuri iesniegti (piegādāti) pēc nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks atdoti (nosūtīti) atpakaļ iesniedzējam.

1.11.3. Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.11.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 306.kabinetā 2017.gada 15.augustā plkst.11:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.11.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto līgumcenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā līgumcena.

1.12. Piedāvājuma noformēšana

1.12.1. Piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā), bet otrs oriģināleksemplāra kopija ar norādi „KOPIJA” (papīra formātā). Neskaidrību gadījumā priekšroka tiek dota oriģinālam. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

1.12.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

1.12.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, atklāta konkursa nosaukums, iepirkuma priekšmeta daļas/-u numurs/-i un iepirkuma identifikācijas numurs;

1.12.1.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 15.augusta plkst.11:00”.

1.12.2. Piedāvājumā (katrā eksemplārā) kopā ir cauršūtas sekojošas daļas:

1.12.2.1. satura rādītājs;

1.12.2.2. pretendenta sagatavots pieteikums dalībai atklātā konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);
1.12.2.3. piedāvājuma nodrošinājums (kopija);
1.12.2.4. kvalifikācijas dokumenti;

1.12.2.5. tehniskais piedāvājums;

1.12.2.6. finanšu piedāvājums;

1.12.2.7. tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, darbu apjomu saraksts, apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā ar MS Word (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts) vai MS Excel (darbu apjomu saraksts) vai ar to savietojamā faila formātā CD vai zibatmiņā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā formā, jābūt ievietotam Nolikuma 1.12.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā. Dokumentiem elektroniskā formātā jāatbilst drukātajiem.
1.12.3. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

1.12.4. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

1.12.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.12.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.12.8. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.12.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

1.12.10. Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.
1.12.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.13. Piedāvājuma nodrošinājums

1.13.1. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise), kas iesniedzams kā atsevišķs, necauršūts dokuments, ievietojot to nolikuma 1.12.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā saskaņā ar nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 1.11.4.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklāta konkursa „Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/100, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums). Bankas garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanās gadījumā ar piedāvājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu. 
1.13.2. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:
1.13.2.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi);
1.13.2.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi);
1.13.2.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 1450,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro 00 centi);
1.13.2.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi);
1.13.2.5. iepirkuma priekšmeta 5.daļā – 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro 00 centi);
1.13.2.6. iepirkuma priekšmeta 6.daļā – 3300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi);
1.13.2.7. iepirkuma priekšmeta 7.daļā – 990,00 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro 00 centi);

1.13.2.8. iepirkuma priekšmeta 8.daļā – 530,00 EUR (pieci simti trīsdesmit euro 00 centi);

1.13.2.9. iepirkuma priekšmeta 9.daļā – 990,00 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro 00 centi).

1.13.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1.13.3.1. 5 (pieci) mēneši skaitot no nolikuma l.11.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
1.13.3.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
1.13.3.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.13.4. Kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.13.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.13.4.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līgumslēdzējpusei (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

1.13.4.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.13.5. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmeta daļu numurus, iepirkuma priekšmeta daļu nosaukumus, nodrošinājuma summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi. 
1.13.6. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts.
1.13.7. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 20 (divdesmit) darba dienu laikā, ja ir iestājies viens no 1.13.3.punktā minētajiem termiņiem.
1.14. Cita informācija
1.14.5. Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu, vairākām, vai visām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi vienā variantā.

1.14.6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī stklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

1.14.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

1.14.8. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no stklāta konkursa rezultāta.

1.14.9. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un tie netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.14.10. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1.14.11. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

1.14.12. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

1.14.13. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek parakstīts atsevišķs līgums.

2. DALĪBAS NOSACĪJUMI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
2.1. Dalība atklātā konkursā ir brīvi pieejama jebkurai personai, personu apvienībai, personālsabiedrībai (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība), neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības un kura spēj nodrošināt iepirkuma priekšmetā minēto darbu izpildi iepirkuma dokumentos pieprasītajā apjomā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un nolikuma prasībām, Līguma nosacījumiem un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
	3.PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
	4.IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJU APLIECINOŠIE DOKUMENTI (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

	3.1.Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	4.1. Lai pārbaudītu nolikuma 3.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	3.2.Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	4.2.Lai pārbaudītu nolikuma 3.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu nolikuma 3.2.punkta izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	3.3.Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir attiecīga pieredze būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis:

3.3.1.vismaz 1 (vienu) ielu vai ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 6.daļā);

3.3.2.vismaz 1 (vienu) ielu, ceļu, laukumu vai auto stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (tikai iepirkuma priekšmeta 7., 8., 9.daļā).
	4.3.Lai apliecinātu nolikuma 3.3.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz: 
4.3.1.pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);
4.3.2.viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.

	3.4.Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls:

3.4.1.atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ceļu būvdarbu vadīšanu;
3.4.2.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 2., 4., 8., 9.daļā);

3.4.3.elektroietaišu izbūves darbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu līdz 1 kV (tikai iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9.daļā);

3.4.4.elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu (tikai iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9.daļā).
	4.4.Lai apliecinātu nolikuma 3.4.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
4.4.1.pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu. 

4.4.2.pretendenta piedāvāto speciālistu apliecinājumi (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;
4.4.3.pretendenta piedāvātā elektrodrošības speciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments (kopija);
4.4.4.galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu. 
Lai pārbaudītu nolikuma 3.4.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Pretendenta personāla ārvalstīs iegūtai profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst attiecīgās speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai un pretendentam papildus ir jāiesniedz: 
4.4.5.dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī (kopija);
4.4.6.dokumenta, kas minēts 4.4.5.punktā, tulkojums latviešu valodā (kopija);
4.4.7.pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iesniegs pasūtītājam pierādījumus, ka šāda deklarācija ir iesniegta.

	3.5.Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	4.5.Lai apliecinātu nolikuma 3.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	3.6.Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikumiem attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

3.6.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);
3.6.2.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	4.6.Lai apliecinātu nolikuma 3.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 3.6.punkta nosacījumiem.

	3.7.Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

3.7.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

3.7.2.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 6.daļā).
	4.7.Lai apliecinātu nolikuma 3.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 3.7.punkta nosacījumiem.

	3.8.Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
	4.8.Lai apliecinātu nolikuma 3.8.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas pretendents iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 9.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 7.pielikuma prasības.

	3.9.Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.
	4.9.Lai apliecinātu nolikuma 3.9.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar nolikuma 9.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 8.pielikuma prasības.

	3.10.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 
	4.10.Lai apliecinātu nolikuma 3.10.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) vai vienošanos (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

	3.11. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.


	4.11.Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību un katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.


5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
5.1. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārā grafika saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls);
6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
6.1. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
6.1.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;
6.1.2. veicamo darbu saraksts saskaņā ar nolikuma 12.pielikumu (oriģināls), kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikumu Nr.9.) un ņemot vērā par pamatu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā norādītos darbu apjomus. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
7. EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS
7.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas lejupielādējami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc vai aizpildāmi elektroniski Eiropas Komisijas mājaslapā https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv. 
7.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
7.3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE
8.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

8.1.1. Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka vērtējot cenu.

8.1.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas pārbaude, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu izvēle.
8.1.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
8.2. Piedāvājuma noformējuma un nodrošinājuma pārbaude

8.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.12. un 1.13.punktā noteiktajām prasībām.
8.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma vai nodrošinājuma prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
8.3. Pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaude

8.3.1. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai mītnes valsts reģistrā, ja tāds ir pieejams. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

8.3.2. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

8.3.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītie Latvijas Republikā reģistrētie būvspeciālisti ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā
8.3.4. Ja pretendents neiesniedz 4.punktā pieprasītos dokumentus vai arī iesniegtajos dokumentos esošā informācija neatbilst nolikuma 3.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu ir tiesīga tālāk neizskatīt un noraidīt.
8.4. Tehniskā piedāvājuma pārbaude

8.4.1. Vērtējot tehniskos piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst pasūtītāja norādītajai tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām. 
8.4.2. Ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
8.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude

8.5.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotās tehniskās specifikācijas prasībām (nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 6.sadaļas prasībām. 
8.5.2. Ja pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst pasūtītāja tehniskās specifikācijas (nolikuma 1.pielikums) prasībām un nolikuma 6.sadaļā norādītajām prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8.5.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda vai nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.
8.5.4. Ja iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.
8.5.5. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.
8.5.6. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā finanšu piedāvājumos, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.
8.5.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir lielāka vidējā sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par pretendenta darbiniekiem 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.
9. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA UN BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA
9.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

9.2. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 10 kalendārās dienas. 
9.3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
9.4. Līguma saistību izpildes garantiju pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līgumā noteiktajos gadījumos.
9.5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
9.6. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta  parakstīšanas dienā ir jāiesniedz pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

9.7. Būvdarbu garantijas laika garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no galīgā būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
9.8. Būvdarbu garantijas laika garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc garantijas laika notecējuma.
9.9. Būvdarbu garantijas laika garantiju pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektus, trūkumus.
9.10. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo būvdarbu garantijas laika garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem. 
9.11. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai un būvdarbu garantijas laika garantijai ir jāatbilst nolikuma 7. vai 8.pielikuma prasībām.
10. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

10.1. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.
10.2. Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas, iepirkuma komisija Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610220)  pārbauda, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
10.3. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja veicot pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā ir konstatēts, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

10.4. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
10.5. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja starp pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, vai šim kritērijam atbilst vairāki pretendenti, tad no piedāvājumiem, kas novērtēti vienādi, iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 3.3.punkta pieredzes atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
11. IEPIRKUMA LĪGUMS

11.1. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
11.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma 12.pielikumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.3. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
11.4. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
11.5. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis speciālistus, kuri profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs, tad pretendents ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, iepirkuma komisijai iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iepirkuma komisijai nekavējoties jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems, ja tāda atļauja ir paredzēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
11.7. Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla – nepastāv tiesiskie šķēršļi – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem nosūtīts pretendentiem, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
11.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

12.1. Iepirkuma komisijas tiesības

12.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

12.1.2. Jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.
12.1.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

12.1.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

12.1.5. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

12.1.6. Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
12.1.7. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
12.1.8. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

12.1.9. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.

12.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
12.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
12.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
12.2.3. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
12.2.4. Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.

13.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

13.1. Pretendenta tiesības
13.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.1.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
13.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

13.1.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
13.1.5. Citas pretendenta tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.

13.2. Pretendenta pienākumi

13.2.1. Sniegt patiesu informāciju.

13.2.2. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

13.2.3. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

13.2.4. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

13.2.5. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.

14. NOLIKUMA PIELIKUMI

14.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas
14.2. 2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne) 
14.3. 3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)
14.4. 4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)
14.5. 5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)
14.6. 6.pielikums – Personāla saraksts (veidne)

14.7. 7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

14.8. 8.pielikums – Garantijas laika garantijas noteikumi 

14.9. 9.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)
14.10. 10.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne) 
14.11. 11.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)
14.12. 12.pielikums – Darbu apjomu saraksts (veidne) 

14.13. 13.pielikums – Līgums (projekts) 
14.14. 14.pielikums – Tehniskā dokumentācija – https://www.daugavpils.lv/lv/652 
1.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

1.Uzdevums: veikt Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūvi atbilstoši būvprojektam „Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”.                        

                                                                                                                                                              2.Darba apjomi:
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s. demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde 
	kpl
	1

	1.4
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,62

	1.5
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	10,00

	1.6
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija
	gb
	1

	1.7
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	180,00

	1.8
	Ceļa zīmes demontāža 
	gb
	2

	1.9
	Ceļa zīmju staba demontāža
	gb
	2

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	4060,00

	2.2
	Augsnes norakšana h=0.15m un transports uz atbērtni
	m2
	662,00

	2.3
	Gultnes veidošana h=0.15m brauktuves paplašinājuma zonā
	m3
	99,30

	2.4
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	107,00

	2.5
	Filtrācijas tranšeju aizpildīšana ar drupināta minerālmateriāla maisījumu h=20mm, fr.16-63mm                                                                        
	m³
	2,00

	2.6
	Filtrācijas tranšeju aizpildīšana ar drupināta minerālmateriāla maisījumu h=80mm, fr.63-200mm
	m³
	7,00

	2.7
	Melnzeme h=10cm apsēta ar zāliena sēklām
	m²
	539,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana brauktuves paplašinājuma robežās h=0.3m
	m2
	662,00

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā iebrauktuvēm
	m2
	750,00

	3.3
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana
	m²
	20,00

	3.4
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā
	m2
	4060,00

	3.5
	Nomaļu uzpildīšana  ar nesaistītu minerālmateriālu 0/16 (N-III) un grants maisījumu
	m²
	680,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m²
	3380,00

	4.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā iebrauktuvēm
	m²
	700,00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	5.1
	Cinkota metāla ceļazīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonēšanu (C16/20)
	gb
	10

	5.2
	Jaunu ceļazīmju uzstādīšana  
	gb
	12

	5.3
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana ātrumvalnim
	gb
	4

	5.4
	Aploces ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona AC8 surf
	gb
	3

	5.5
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā
	m2
	43,00

	5.6
	Ielu norāžu stabu uzstādīšana
	gb
	7

	5.7
	Ielu norāžu plāksnes
	gb
	16

	6
	Sakaru kanalizācijas aku lūku nomaiņa pret smagā tipa lūkām D400 ar nestspēju 40t ar regulēšanu
	gb.
	2

	7
	Sakaru kanalizācijas akas konstrukcijas nomaiņa uz KKS2 tipa konstrukciju ar teleskopisko daļu un čuguna vāku 40tn
	kpl.
	1

	8
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gb.
	9


3.Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.16. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.17. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”prasībām;
3.18. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.19. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 3 (trīs) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
1.Uzdevums: veikt Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūvi atbilstoši būvprojektam „Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”.  
2.Darba apjomi:
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s.demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde 
	kpl
	1

	1.4
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,24

	1.5
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža Hvid-10cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	330,00

	1.6
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz atbērtni
	m²
	80,00

	1.7
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	68,50

	1.8
	Ceļa betona apmales demontāža
	m
	10,00

	1.9
	Ietves betona apmales demontāža
	m
	20,00

	1.10
	Celmu laušana un utilizācija, transportēšana uz pasūtītāja atbērtni
	gb
	6

	1.11
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija  
	gb
	7

	1.12
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	20,00

	1.13
	Ceļa zīmes demontāža 
	gb
	2

	1.14
	Ceļa zīmju staba demontāža
	gb
	1

	1.15
	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana (izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø100x6000) ieskaitot zemes darbus
	m
	186,00

	1.16
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (12t), ar logotipu "Lattelecom", nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gab.
	4

	1.17
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), ar logotipu "Lattelecom", nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gab.
	1

	1.18
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus 
	gab.
	18

	1.19
	Esošo gūliju remonts ar "peldošo" lūku uzstādīšanu
	gab.
	3

	1.20
	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana (izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø100) ieskaitot zemes darbus "Dautkom"
	m
	200,00

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība šķirojot (lieko grunti transportēt uz atbērtni)
	m³
	803,00

	2.2
	Ievalku rakšana grunti aizvedot uz atbērtni
	m³
	45,00

	2.3
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	4293,00

	2.4
	Krūmu Spiraea x cinerea "Grefsheim" ne mazāk par C4/ h>0.5m stādīšana ar stādvietu (vid.diam.0.5m x h 0.5m, pildīta ar auglīgo augsni, papildināta ar organisko mēslojumu) un mulčēto apdobi (vidējas frakcijas priežu mizu mulča, h=0.05m, apdobes diametrs=1m)
	gb
	96,00

	2.5
	Melnzeme h=10cm apsēta ar zāliena sēklām
	m²
	710,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 10..15 cm biezumā
	m2
	1750.00

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 20 cm biezumā
	m2
	2600.00

	3.3
	Nomaļu uzpildīšana 5cm ar nesaistītu minerālmateriālu 0/16 (N-III) un grants maisījumu
	m²
	117,00

	3.4
	Mazgāto šķembu 2/8 izlīdzinošās kārtas būvniecība 3 cm biezumā 
	m²
	290,00

	3.5
	Betona bruģa 198x98x80 bez fāzes seguma būvniecība 8 cm biezumā
	m3
	10,00

	3.6
	Betona plākšņu 298x298x80 seguma būvniecība 8 cm biezumā
	m²
	162,00

	3.7
	Nomaļu nostiprināšana ar dabīgā akmens bruģi Ø 10-25cm uz betona C12/16 pamata 10 cm biezumā; uz šķembu pamata 15 cm biezumā
	m²
	70,00

	3.8
	Ierakuma būvniecība drenāžas tranšejai, aizpildīšana ar oļiem 16/32 30 cm biezumā
	m3
	10,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība 5 cm biezumā ietvēm un nobrauktuvēm
	m²
	1630,00

	4.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m²
	2186,00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	4.7
	Ietves betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	950,00

	4.8
	Ceļa betona apmales 100x30x15  uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	80,00

	4.9
	Ceļa betona apmales 100x30/22x15 vai 100x22/30x15  uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	7,00

	4.10
	Ceļa betona apmales 100x22x15 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	166,00

	5.1
	Cinkota metāla ceļa zīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonēšanu (C16/20)
	gb
	12

	5.2
	Ceļa zīmes Nr.107 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	1

	5.3
	Ceļa zīmes Nr.201  (350 x 350 mm, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.4
	Ceļa zīmes Nr.202 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.5
	Ceļa zīmes Nr.206 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	4

	5.6
	Ceļa zīmes Nr.512 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	1

	5.7
	Ceļa zīmes Nr.714 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	1

	5.8
	Ielu norādes ("Valkas iela" 3gab., "Jātnieku iela", "Valmieras iela", "Smilšu iela") uzstādīšana
	gb
	6

	5.9
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.920,10 cm platumā
	m2
	17,40

	5.10
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.923,10 cm platumā
	m2
	10,00

	5.11
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.929,10 cm platumā
	m2
	2,40

	5.12
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.930,10 cm platumā
	m2
	5,60

	5.13
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.931,10 cm platumā
	m2
	12,00

	5.14
	Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 937 (pa labi) ar krāsu
	gb.
	2

	5.15
	Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 937 (pa kreisi) ar krāsu
	gb.
	2

	6
	Lietus ūdeņu kanalizācija K2
	 
	 

	6.1
	Kanalizācijas caurules PP OD/DN 200 klases SN8 Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 1.5m (sausa grunts) ( (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	4,00

	6.2
	Kanalizācijas caurules  PP OD/DN 200  klases SN8  Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 2.0m (sausa grunts) (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	6,00

	6.3
	Kanalizācijas caurules  PP OD/DN 250  klases SN8 Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 1.5m (sausa grunts) (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	10

	6.4
	Kanalizācijas caurules  PP OD/DN 250  klases SN8 Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 2.0m (sausa grunts) (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	9

	6.5
	Kanalizācijas  plastmasas aka Dn1000 ar izbūves dziļumu līdz 1.5m  asfaltētās ielās (sausa grunts), Vāka tips-3, (LKT-05; pielikumi)
	gb
	1

	6.6
	Kanalizācijas  plastmasas saliekamā līmeņu starpības aka Dn1000/625 ar izbūves dziļumu līdz 2.0m asfaltētās ielās (sausa grunts) Vāka tips-3, (LKT-05; 06 pielikumi)
	gb
	1

	6.7
	Plastmasas gūlija ar uztvērēj spaini un nosēd daļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 1.5m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	1

	6.8
	Plastmasas gūlija ar uztvērēj spaini un nosēd daļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 2.0m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	1

	6.9
	Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem  dziļumā līdz 2.0m (sausa grunts), esoša aka 
	gb
	1

	6.10
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās siltumtrases)
	gb
	1

	6.11
	Komunikāciju šķērsojums (zem projekta. el. kabeļa)
	gb
	9

	6.12
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules

 D  >=300mm)
	gb
	3

	6.13
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules D<=300mm)
	gb
	2

	 
	Ārējā  sadzīves  kanalizācija K1
	 
	 

	6.14
	Esošās akas  rekonstrukcija (lūkas nomaiņa). 

Vāka tips-3
	gb
	5

	 
	Ārējais ūdensvads Ū1
	 
	 

	6.15
	Esošās akas  rekonstrukcija (lūkas nomaiņa).

 Vāka tips-3
	gb
	3

	7
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	7.1.1
	Bedres rakšana un aizbēršana 
balsta pamatam
	gb.
	8

	7.1.2
	Bedres rakšana un aizbēršana 
sadalnes pamatam
	gb.
	1

	7.1.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 
ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei)
	m
	372,00

	7.1.4
	Plastmasas caurules guldīšana 
gatavā tranšejā
	m
	372,00

	7.1.5
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	372,00

	7.1.6
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana 
balstā
	gb.
	8

	7.1.7
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža 
apgaismojuma balstā
	m
	88,00

	7.1.8
	ZS kabeļa 5x35mm2 montāža 
aizsargcaurulē
	m
	372,00

	7.1.9
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana 
apgaismojuma balstam
	gb.
	88

	7.1.10
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 
gala apdares montāža
	gb.
	22

	7.1.11
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža 
uzstādīšana balsta nišā
	gb.
	8

	7.1.12
	Apgaismojuma balsta pamata 
montāža gatavā bedrē
	gb.
	8

	7.1.13
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	8


ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) 

	montāža pa koka balstu
	kabelis
	1
	

	7.1.15
	Sadalnes uzstādīšana ar pamatni
	kpl.
	1

	7.1.16
	Zemsprieguma apgaismojuma 
kabeļa demontāža
	m
	36

	7.1.17
	Apgaismojuma sadalnes demontāža
	gb.
	1

	7.1.18
	Apgaismojuma vada demontāža
	m
	225,00

	7.1.19
	Gaismekļa demontāža
	gb.
	4

	7.1.20
	Gaismekļa montāža uz balsta 
(ar bloku)
	gb.
	8

	7.1.21
	Asfaltbetona seguma ieklāšana 
un demontāža (ar materiāliem)
	m2
	17,00

	7.1.22
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1

	7.1.23
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,446

	7.1.24
	EPL vai sarkanās līnijas 
nospraušana
	km
	0,446

	7.1.25
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1

	 
	Materiāli:
	 
	 

	7.2.1
	Stabs cinkots H=8,5m
	gb.
	8

	7.2.2
	Konsole L-veida H=2m L=1m 15'
	gb.
	8

	7.2.3
	G. ķermenis  LED 98W(Piemēram VIZULO STORK LITTLE BROTHER 98W RAL 90070) komplektētus ar dimmēšanas vadības bloku
	kpl.
	8

	7.2.4
	D/z betona pamatne KBR10
	gb.
	8

	7.2.5
	Gumijas blīve 4-10m koniskam 
stabam GB-RG
	gb.
	8

	7.2.6
	Nozarošanas spaiļu komplekts
 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5
	kpl.
	8

	7.2.7
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži 
balsta nišā
	gb.
	8

	7.2.8
	Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J-5x35
	m
	446,00

	7.2.9
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	88,00

	7.2.10
	Gala apdare POLT-01/5X 10- 35
	kpl.
	22

	7.2.11
	Kabeļu kurpe SAL 1.2
	gb.
	110

	7.2.12
	Plastmasas aizsarg caurule Ø75
 (750N), gofrētā
	m
	321,00

	7.2.13
	Plastmasas aizsarg caurule Ø110
 (1250N), gofrētā
	m
	51,00

	7.2.14
	Sadalne KKM-2-20-004, (RAL7032) 
ar pamatni, atslēgu
	kpl.
	1

	7.2.15
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	2,00

	7.2.16
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	5,00

	7.2.17
	Elektrods Ø20mm, L=2,5m
	gb.
	4

	7.2.18
	Kabeļu uzgalis SAL 1.27
	gb.
	2

	7.2.19
	Stieņa spice TE20
	gb.
	2

	7.2.20
	NH-00/naži
	gb.
	12


Brīdinājuma lenta "Uzmanību 

	kabelis" 125mm
	 m
	372,00
	

	7.2.22
	Izlādnis GXO/07/03
	gb.
	1

	7.2.23
	Nozarspaile SL 4.2
	gb.
	4

	7.2.24
	Cinkota bultskrūve M8x25
	gb.
	2

	7.2.25
	Vadu kūļa savilce
	gb.
	2

	7.2.26
	Kabeļa distantskava SO-70
	gb.
	10

	7.2.27
	Kabeļu nosegekrāns (kab. 4X35), 
L=2,3m
	kpl.
	1

	7.2.28
	Z/spr. Uzmava ar čaulām 5dzīslu 
un 4dzīslu kabelim.
	kpl.
	2

	7.2.29
	Smilts
	m3
	16,00

	7.2.30
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1


3.Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.16. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.17. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”prasībām;
3.18. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.19. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
1.Uzdevums: veikt Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūvi atbilstoši būvprojektam „Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī”.    
2.Darba apjomi:
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s.demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde 
	kpl
	1

	1.4
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,42

	1.5
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža Hvid-10cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	2030,00

	1.6
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz atbērtni
	m²
	61,00

	1.7
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija
	gb
	24

	1.8
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	100,00

	1.10
	Ceļa zīmes demontāža 
	gb
	7

	1.11
	Ceļa zīmju staba demontāža
	gb
	4

	1.12
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (12t), ar logotipu "Lattelekom", nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gab.
	3

	1.13
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), ar logotipu "Lattelekom", nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gab.
	1

	1.14
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus 
	gab.
	6

	1.15
	Gāzes vada kapes līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa
	gab.
	1

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Uzauguma noņemšana aizvedot uz atbērtni (lieko grunti transportēt uz atbērtni)
	m³
	25,00

	2.2
	Grāvju rakšana grunti aizvedot uz atbērtni
	m³
	70,00

	2.3
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transprotējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	2400,00

	2.4
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana h=0.3m, iebrauktuvēm
	m³
	80,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 10..15 cm biezumā
	m2
	3541.50

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 10..15 cm biezumā, iebrauktuvēm
	m2
	260.00

	3.3
	Nomaļu uzpildīšana 5cm ar nesaistītu minerālmateriālu 0/16 (N-III) un grants maisījumu
	m²
	435,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m²
	2430,00

	4.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība 5 cm biezumā ietvēm 
	m²
	30,00

	4.3
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā, iebrauktuvēm
	m²
	260,00


	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	5.1
	Ietves betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	30,00

	5.2
	Cinkota metāla ceļa zīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonēšanu (C16/20)
	gb
	20

	5.3
	Ceļa zīmes Nr.201  (350 x 350 mm, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	4

	5.4
	Ceļa zīmes Nr.202 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	3

	5.5
	Ceļa zīmes Nr.206 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	8

	5.6
	Ielu norādes ("Baldones iela" 5gab., "Priedaines iela", "Tērvetes iela", "Krimuldas iela", "Turaides iela", "Dzintaru iela") uzstādīšana
	gb
	10

	5.7
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.920,10 cm platumā
	m2
	3,50

	5.8
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.930, 40 cm platumā
	m2
	12,40

	6
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	6.1.1
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gb.
	1

	6.1.2
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam
	gb.
	1

	6.1.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei)
	m
	49,00

	6.1.4
	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	49,00

	6.1.5
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	49,00

	6.1.6
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana balstā
	gb.
	1

	6.1.7
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	12,00

	6.1.8
	ZS kabeļa 5x35mm2 montāža aizsargcaurulē
	m
	49,00

	6.1.9
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam / sadalnem
	gb.
	16

	6.1.10
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža
	gb.
	4

	6.1.11
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža azstādīšana balsta nišā
	gb.
	1

	6.1.12
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gb.
	1

	6.1.13
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	1

	6.1.14
	Sadalnes uzstadīšana ar pamatni
	kpl.
	1

	6.1.15
	Z/apr.kabeļa demontāža
	m
	10,00

	6.1.16
	Apgaismojuma balsta demontāža
	gb.
	1

	6.1.17
	Apgaismojuma sadalnes demontāža
	gb.
	1

	6.1.18
	Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku)
	gb.
	1

	6.1.19
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,049

	6.1.20
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,049

	6.1.21
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1

	 
	Materiāli:
	 
	 

	6.2.1
	Stabs cinkots H=8,5m
	gb.
	1

	6.2.2
	Konsole L-veida H=2m L=1m 15'
	gb.
	1

	6.2.3
	G.ķermenis  LED 94W(Piemēram VIZULO STORK LITTLE BROTHER 94W RAL 90070) komplektētus ar dimmēšanas vadības bloku
	kpl.
	1

	6.2.4
	D/z betona pamatne KBR10
	gb.
	1

	6.2.5
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gb.
	1

	6.2.6
	Nozarošanas spaiļu komplekts 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5
	kpl.
	1

	6.2.7
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gb.
	1

	6.2.8
	Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J-5x35
	m
	57,00

	6.2.9
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	12,00

	6.2.10
	Gala apdare POLT-01/5X 10- 35
	kpl.
	4

	6.2.11
	Kabeļu kurpe SAL 1.2
	gb.
	20

	6.2.12
	Plastmasas aizsargcaurule Ø75 (750N), gofrētā
	m
	36,00

	6.2.13
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110 (1250N), gofrētā
	m
	13,00

	6.2.14
	Sadalne KKM-4-20-003, (RAL7032) ar pamatni, atslēgu
	kpl.
	1

	6.2.15
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	2,00

	6.2.16
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	5,00

	6.2.17
	Elektrods Ø20mm, L=2,5m
	gb.
	4

	6.2.18
	Kabeļu uzgalis SAL 1.27
	gb.
	2

	6.2.19
	Stieņa spice TE20
	gb.
	2

	6.2.20
	NH-00/naži
	gb.
	9

	6.2.21
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm
	 m
	49,00

	6.2.22
	Z/spr. Uzmava ar čaulam 5dzīslu (AL) un 5dzīslu (CU) kabelim.
	kpl.
	2

	6.2.23
	Smilts
	m3
	2,00

	6.2.24
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1

	7
	Baldones ielas pārbūve, Daugavpilī. ST daļa
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	7.1.1
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	20,00

	7.1.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	m
	9,00

	7.1.3
	Tranšeja - bedre VS uzmavām
	gab.
	2

	7.1.4
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža
	m
	29,00

	7.1.5
	Kabeļa tranšeja-dziļuma rezerve 
	gab
	1

	7.1.6
	Teritorijas labiekārtošana
	m2
	11,00

	7.1.7
	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē
	m
	29,00

	7.1.8
	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	16,00

	7.1.9
	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2  savienošanas uzmavas montāža 
	gab.
	1

	7.1.10
	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža 
	gab.
	1

	7.1.11
	VS 3 dzīslu kabeļa demontāža
	m
	38,00

	7.1.12
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,045

	7.1.13
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,045

	7.1.14
	Dokumentācijas sagatavošana
	gab.
	1

	 
	Materiāli:
	 
	 

	7.2.1
	Vidsprieguma kabelis AHXAMK-W-24-3x150/35
	m
	45,00

	7.2.2
	Aizsargcaurule PE∅160 (750N), gofrēta
	m
	20,00

	7.2.3
	Aizsargcaurule PE∅160 (1250N), gofrēta
	m
	9,00

	7.2.4
	Vidsprieguma uzmava POLJ-24/1X 70-150 kompl. 3fāzēm
	kompl.
	1

	7.2.5
	Vidsprieguma uzmava TRAJ-24/1x 70-150-CEE01 kompl. 3fāzēm
	kompl.
	1


3.Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.16. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.17. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”prasībām;
3.18. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.19. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
1.Uzdevums: veikt Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūvi atbilstoši būvprojektam „Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī”. 
2.Darba apjomi:
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s.demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde 
	kpl
	1

	1.4
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,19

	1.5
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža Hvid-10cm brauktuvē aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	260,00

	1.6
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža Hvid-5cm  ietvē aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	510,00

	1.7
	Esošā betona seguma demontāža Hvid-10cm aizvedot uz būvuzņēmēja  atbērtni
	m²
	5,00

	1.8
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	60,00

	1.9
	Ceļa betona apmales demontāža
	m
	75,00

	1.10
	Ietves betona apmales demontāža
	m
	430,00

	1.11
	Celmu laušana un utilizācija, transportēšana uz pasūtītāja atbērtni
	gb
	5

	1.12
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu aizvedot, utilizācija, transportēšana uz pasūtītāja atbērtni
	gb
	15

	1.13
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem transprotējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	20,00

	1.14
	Ceļa zīmes demontāža 
	gb
	13

	1.15
	Ceļa zīmju staba demontāža
	gb
	6

	1.16
	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana (izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø100x6000) ieskaitot zemes darbus
	m
	186,00

	1.17
	Kabeļa aizsardzība, dalītas kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana (izmantojot dalīto kabeļa aizsargcauruli Ø110) ieskaitot zemes darbus
	m
	70,00

	1.18
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša, nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus  tipa vākiem (12t), ar logotipu "Lattelecom"
	gb
	2

	1.19
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša, nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus  tipa vākiem (12t)
	gb
	5

	1.20
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus 
	gb
	30

	1.21
	Siltumtrases kanāla pastiprināšana ar dzelzsbetona plātnēm 1.0mx0.6mx0.1m, ieskaitot zemes darbus
	gb
	8

	1.22
	Esošo gūliju remonts ar "peldošo" lūku uzstādīšanu
	gab.
	4

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība šķirojot (lieko grunti transportēt uz atbērtni)
	m³
	715,00

	2.2
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transprotējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	3583,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 10..15 cm biezumā
	m2
	917,00

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 20 cm biezumā
	m2
	2700,00

	3.3
	Mazgato šķembu 2/8 izlīdzinošās kārtas būvniecība 3 cm biezumā 
	m²
	758,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība 5 cm biezumā ietvēm un nobrauktuvēm
	m²
	904,00

	4.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā brauktuvei
	m²
	1293,00

	4.3
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā velojoslām
	m²
	628,00

	4.4
	Menzeme h=10cm apsēta ar zaliena sēklām
	m²
	455,00

	4.5
	Betona bruģa 198x98x80 bez fāzes seguma būvniecība 8 cm biezumā (stāvvietās pelēks 565kv.m., nobrauktuvju zonās sarkans 193kv.m.)
	m²
	758,00

	4.6
	Dabīgā akmens bruģa Ø 18-25cm cementa javā seguma būvniecība vidēji 15 cm biezumā uz smilts pamata 15 cm biezumā
	m²
	60,00

	4.7
	Ietves betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	450,00

	4.8
	Ceļa betona apmales 100x30x15  uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	300,00

	4.9
	Ceļa betona apmales 100x30/22x15 vai 100x22/30x15  uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	38,00

	4.10
	Ceļa betona apmales 100x22x15 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	425,00

	4.11
	Koku stādīšana. Tilia x europaea “Pallida”, min.3 reizes pārstādīta, apkārtmērs 18-20cm, 2.5m līdz lapotnei, h=4m; niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 4 gab.); sakņu kamols; mēslojums, h=10cm; perforēta caurule (d=100mm, L=2.0m) ar kokosa filtru. Koka mieti (3gab., L=2.5m, d=100mm) ar horizontālām brusām un lentēm (3gab.); mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne, h=60cm; aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director)
	gb
	5,00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	5.1
	Cinkota metāla ceļa zīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonešanu (C16/20)
	gb
	5

	5.2
	Cinkota metāla ceļa zīmju staba ar konsoli uzstādīšana ar pamata betonešanu (C16/20)
	gb
	2

	5.3
	Ceļa zīmes Nr.206 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.4
	Ceļa zīmes Nr.326 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	1

	5.5
	Ceļa zīmes Nr.413 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.6
	Ceļa zīmes Nr.414 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.7
	Demontēto ceļa zīmju Nr.535 un Nr.536 un staba uzglabāšana un uzstādīšana vecajā vietā 
	gb
	1

	5.8
	Ielu norādes ("Puškina iela" 2gab., "Grodņas iela", "Tukuma iela") uzstādīšana
	gb
	4

	5.9
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.920, 10 cm platumā
	m2
	4

	5.10
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.923,1 0 cm platumā
	m2
	11,1

	5.11
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.924, 10 cm platumā
	m2
	24,1

	5.12
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.930,40 cm platumā
	m2
	4,2

	5.13
	Ceļa horizontālais apzīmejums Nr. 941 (1.30x1.00m) ar krāsu
	gb.
	4

	5.14
	Ceļa horizontālais apzīmejums Nr. 949 ar krāsu
	gb.
	2

	6
	Lietus ūdeņu kanalizācija K2
	 
	 

	6.1
	Kanalizācijas caurules PP OD/DN 200 klases SN8 Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 1.5m (sausa grunts) ( (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	33,80

	6.2
	Kanalizācijas  plastmasas saliekamā līmeņu starpības aka Dn1000/625 ar izbūves dziļumu līdz 3.0m asfaltētās ielās (sausa grunts) Vāka tips-3, (LKT-05; 06 pielikumi)
	gb
	1

	6.3
	Plastmasas gūlija ar uztvērējspaini un nosēddaļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 1.5m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	3

	6.4
	Plastmasas gūlija ar uztvērējspaini un nosēddaļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 3.0m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	1

	6.5
	Plastmasas gūlija ar uztvērējspaini un nosēddaļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 2.5m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	2

	6.6
	Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem  dzīļumā līdz 2.0m (sausa grunts),esoša aka 
	gb
	2

	6.7
	Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem  dzīļumā līdz 2.0m (sausa grunts), jauna aka AK2-01
	gb
	2

	6.8
	Kanalizācijas caurules  OD/DN 200  klases SN8 (Evopipes vai ekvivalents) esošajā kanalizācijas līmeņu starpības akā (saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot stiprinājumi un visus nepieciešamos materiālus0
	m
	7,00

	6.9
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās siltumtrases)
	gb
	3

	6.10
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules D  >=300mm)
	gb
	7

	6.11
	Esošās akas  rekonstrukcija (lūkas nomaiņa). Vāka tips-3
	gb
	7

	 
	Ārējā  sadzīves  kanalizācija K1
	 
	 

	6.13
	Esošās akas rekonstrukcija (lūkas nomaiņa). Vāka tips-3
	gb
	8

	6.14
	Esošās akas rekonstrukcija (pārseguma nomaiņa)
	gb
	2

	6.15
	Esošās kanalizācijas akas tīrīšana 
	gb
	8

	6.16
	Esošās kanalizācijas tīklu skalošana
	m
	170,00

	 
	Ārējais ūdensvads Ū1
	 
	 

	6.17
	Esošās akas  rekonstrukcija (lūkas nomaiņa). Vāka tips-3
	gb
	2

	7
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	7.1.1
	Bedres rakšana un aizbēršana 
balsta pamatam
	gb.
	5

	7.1.2
	Bedres rakšana un aizbēršana 
sadalnes pamatam
	gb.
	1

	7.1.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 
ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei)
	m
	219,00

	7.1.4
	Plastmasas caurules guldīšana 
gatavā tranšejā
	m
	219,00

	7.1.5
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	219,00

	7.1.6
	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm 
horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	49,00

	7.1.7
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana 
balstā
	gb.
	5

	7.1.8
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža 
apgaismojuma balstā
	m
	60,00

	7.1.9
	ZS kabeļa 5x35mm2 montāža 
aizsargcaurulē
	m
	268,00

	7.1.10
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana 
apgaismojuma balstam/sadalnem
	gb.
	95

	7.1.11
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 
gala apdares montāža
	gb.
	19

	7.1.12
	Sadalnes ar pamatni montāža, zemējums
	kpl.
	1

	7.1.13
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža 
azstādīšana balsta nišā
	gb.
	5

	7.1.14
	Apgaismojuma balsta pamata 
montāža gatavā bedrē
	gb.
	5

	7.1.15
	Konsoles montāža uz balsta
	gb.
	5

	7.1.16
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	5

	7.1.17
	Gaismekļa montāža uz balsta 
(ar bloku)
	gb.
	5

	7.1.18
	Gaismekļa demontāža
	gb.
	3

	7.1.19
	Koka staba demontāža
	kpl.
	4

	7.1.20
	Zemsprieguma apgaismojuma 
kabeļa demontāža
	m
	113,00

	7.1.21
	Kailvada demontāža
	m
	272,00

	7.1.22
	Sadalnes demontāža
	gb.
	1

	7.1.23
	Blokslēdža montāža sadalnē
	kpl.
	3

	7.1.24
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1

	7.1.25
	Teritorijas labiekārtošana (ar materiāliem)
	m2
	17

	7.1.26
	Bruģa seguma ieklāšana un demontaža (ar materiāliem)
	m2
	2

	7.1.27
	Asfaltbetona seguma ieklāšana un demontaža (ar materiāliem)
	m2
	13

	7.1.28
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,268

	7.1.29
	EPL vai sarkanās līnijas 
nospraušana
	km
	0,268

	7.1.30
	ŪKT tīklu šurfēšana
	kpl.
	9

	7.1.31
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1

	 
	Materiāli:
	 
	 

	7.2.1
	Gaismeklis LED 84W ar dim. Bloku (piemēram VIZULO STORK 84 W SR 084 740 01 03 1 S N ND 03 1 P150 S-BIN) vai ekvivalents
	kpl.
	5

	7.2.2
	Konsole1-zaru H=2m L=1m 15'
	gb.
	5

	7.2.3
	Apgaismes stabs cinkots H=8,5m
	gb.
	5

	7.2.4
	DBP-13 Pamats apg. Stabam
 DBP-13 ( KDE6,0 un KDE8,0 stabam )
	gb.
	5

	7.2.5
	Gumijas blīve 4-10m koniskam 
stabam GB-RG
	gb.
	5

	7.2.6
	Nozarošanas spaiļu komplekts
 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5
	kpl.
	5

	7.2.7
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži 
balsta nišā
	gb.
	5

	7.2.8
	Kabelis ar AL dzīslām 
NAYY-J-5x35mm2
	m
	310,00

	7.2.9
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	60,00

	7.2.10
	Gala apdare POLT-01/5X 10- 35
	kpl.
	19

	7.2.11
	Kabeļu kurpe SAL 1.2
	gb.
	95

	7.2.12
	Plastmasas aizsargcaurule Ø75
 (750N), gofrētā
	m
	219,00

	7.2.13
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110
 (1250N), caurdurei
	m
	49,00

	7.2.14
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību 
kabelis" 125mm
	 m
	219,00

	7.2.15
	Sadalne KKM-2-20-005, (RAL7032) 
ar pamatni, atslēgu
	kpl.
	1

	7.2.16
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	2,00

	7.2.17
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	5,00

	7.2.18
	Elektrods Ø20mm, L=2,5m
	gb.
	2

	7.2.19
	Stieņa spice TE20
	gb.
	1

	7.2.20
	Kabeļu uzgalis SAL 1.27
	gb.
	1

	7.2.21
	NH-00/naži
	gb.
	21

	7.2.22
	Blokslēdzis NH-00 gabarīta kompl. 
ar stiprinājumiem sadalnei
	kpl.
	3

	7.2.23
	Kabelis CU (kopne) H07V-K 
1x35mm2 
	m
	5,00

	7.2.29
	Smilts
	m3
	9,00

	7.2.30
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1


3.Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.16. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.17. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām;
3.18. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.19. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 5.daļā)
1.Uzdevums: veikt Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūvi atbilstoši būvprojektam „Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve”.      
2.Darba apjomi:
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s.demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,103

	1.4
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	4.00

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transprotējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	506.00

	2.2
	Esošā seguma norakšana h=0.20m un transports uz atbērtni
	m2
	506.00

	2.3
	Esošā seguma norakšana h=1.15m gabionu konstrukcijai
	m2
	147.00

	2.4
	Tranšejas rakšana jaunā un pārceltā kabeļu ieguldīšanai
	m3
	71,50

	2.5
	Gultnes veidošana h=0.15m brauktuves zonā
	m3
	75,90

	2.6
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	245.00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana brauktuves paplašinājuma robežās h=0.3m
	m3
	145.00

	3.2
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana  zem  nomales konstrukcijas apbūves pusē
	m2
	62.00

	3.3
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā, "Gabiona" pamatnei
	m2
	70.00

	3.4
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana virs drupināta mineralmaisījuma pamatnes "Gabiona" zonā 3m platā joslā atlocot malu (65m)
	m2
	195.00

	3.5
	Ielas uzbēruma aizpildīšana ar pievestu drenējošu grunti, blīvējot pa kārtām h=0.2m
	m3
	130.00

	3.6
	Iebrauktuvju gruntsgabalos grants maisījuma (fr. 0/16mm) ieklāšana un blīvēšana h= atbilstoši projektētajiem augstumiem
	m2
	48.00

	3.7
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana ieklāšana zem ielas brauktuves drupinātā minerālmaisījuma pamatnes, veidojot pārklājumus ar nomaļu ģeotekstila joslām
	m2
	195.00

	3.8
	"Gabiona" konstrukcijas veidošana un aizpildīšana ar plēstiem laukakmeņiem
	m3
	66.00

	3.9
	Šķelto laukakmeņu sagatavošana un transports uz objektu
	m3
	66.00

	3.10
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) nomales ieklāšana 45 cm biezumā apbūves pusē
	m²
	70.00

	3.11
	Frakcionēta dolomīta šķembu maisījuma fr. (2-16mm) ieklāšana nomalē h=5cm
	m²
	70.00

	3.12
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) nomales ieklāšana 15 cm biezumā zem brauktuves un nomales upes pusē
	m²
	479.00

	3.13
	Nomaļu uzpildīšana  ar nesaistītu minerālmateriālu 0/16 (N-III) un grants maisījumu
	m²
	92.00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m²
	367.00

	4.2
	Menzeme h=10cm apsēta ar zaliena sēklām
	m²
	112.00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	5.1
	Cinkota metāla ceļazīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonešanu (C16/20)
	gb
	3

	5.2
	Jaunu ceļazīmju uzstādīšana  
	gb
	5

	5.3
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana ātrumvalnim
	gb
	1

	5.6
	Ielu norāžu stabu uzstādīšana
	gb
	2

	5.7
	Ielu norāžu plāksnes
	gb
	4

	7
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gb.
	4

	8
	Asfalta salaiduma vietu frēzēšana ar frēzējuma vietas gruntēšanu
	m²
	4.00

	9
	Būvkonstrukcijas
	 
	 

	9.1
	Veidņu sagatave atvairbarjeru pamatu betonēšanai
	gb.
	43

	9.2
	Atvairbarjeru pamatu betonēšana
	gb.
	43

	9.3
	Atvairbarjeru montāža
	m
	85.00

	10
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 

	10.1
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	10.1.1
	Bedres rakšana un aizbēršana 
balsta pamatam
	gb.
	3

	10.1.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 
ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei)
	m
	119.00

	10.1.3
	Plastmasas caurules guldīšana 
gatavā tranšejā
	m
	119.00

	10.1.4
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	119.00

	10.1.5
	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm 
horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	15.00

	10.1.6
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana 
balstā
	gb.
	3

	10.1.7
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža 
apgaismojuma balstā
	m
	24.00

	10.1.8
	ZS kabeļa 35mm2 montāža 
aizsargcaurulē
	m
	119.00

	10.1.9
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana 
apgaismojuma balstam/sadalnem
	gb.
	40

	10.1.10
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 
gala apdares montāža
	gb.
	8

	10.1.11
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža 
azstādīšana balsta nišā
	gb.
	3

	10.1.12
	ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu
	kabelis
	1

	10.1.13
	Apgaismojuma balsta pamata 
montāža gatavā bedrē
	gb.
	3

	10.1.14
	Konsoles montāža uz balsta
	gb.
	3

	10.1.15
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	3

	10.1.16
	Gaismekļa montāža uz balsta 
(ar bloku)
	gb.
	3

	10.1.17
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1

	10.1.18
	Pārsprieguma novadītāja montāža
	gb.
	3

	10.1.19
	Asfaltbetona seguma ieklāšana 
un demontaža (ar materiāliem)
	m2
	8

	10.1.20
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,135

	10.1.21
	EPL vai sarkanās līnijas 
nospraušana
	km
	0,135

	10.1.22
	ŪKT tīklu šurfēšana
	kpl.
	1

	10.1.23
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1

	10.2
	Materiāli:
	 
	 

	10.2.1
	Gaismeklis LED 51W ar dim. Bloku (piemēram VIZULO STORK LITTLE BROTHER 51W SRL 051 740 01 01 2 S N ND 03 1 P75 Q-BIN) vai ekvivalents
	kpl.
	3

	10.2.2
	Apgaismes stabs cinkots H=6m
	gb.
	3

	10.2.3
	DBP-13 Pamats apg. Stabam
 DBP-13 ( KDE6,0 un KDE8,0 stabam )
	gb.
	3

	10.2.4
	Gumijas blīve 4-10m koniskam 
stabam GB-RG
	gb.
	3

	10.2.5
	Nozarošanas spaiļu komplekts
 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5
	kpl.
	3

	10.2.6
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži 
balsta nišā
	gb.
	3

	10.2.7
	Kabelis ar AL dzīslām 
NAYY-J-5x35mm2
	m
	166.00

	10.2.8
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	24.00

	10.2.9
	Gala apdare POLT-01/5X 10- 35
	kpl.
	8

	10.2.10
	Kabeļu kurpe SAL 1.2
	gb.
	40

	10.2.11
	Plastmasas aizsargcaurule Ø75
 (750N), gofrētā
	m
	108.00

	10.2.12
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110
 (1250N), gofrētā
	m
	11.00

	10.2.13
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110
 (1250N), caurdurei
	m
	15.00

	10.2.14
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību 
kabelis" 125mm
	 m
	119.00

	10.2.15
	Elektrods Ø20mm, L=2,5m
	gb.
	2

	10.2.16
	Izlādnis SE45.166-5
	gb.
	3

	10.2.17
	Nozarspaile SL 4.2
	gb.
	4

	10.2.18
	Cinkota bultskrūve M8x25
	gb.
	2

	10.2.19
	Vadu kūļa savilce
	gb.
	2

	10.2.20
	Kabeļa distantskava SO-70
	gb.
	10

	10.2.21
	Kabeļu nosegekrāns (kab. 4x25), 
L=2,3m
	gb.
	1

	10.2.22
	Zemētājspaile SE 15
	gb.
	1

	10.2.23
	Cinkotas stieples skava ZSK-8 
∅4mm 
	gb.
	24

	10.2.24
	Zemējumvads
	m
	11.00

	10.2.25
	Kabeļu uzgalis SAL 1.27
	gb.
	5

	10.2.26
	Smilts
	m3
	5.00

	10.2.27
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1

	11
	20 kV KL izbūve
	 
	 

	11.1
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	11.1.1
	Tranšeja - bedre VS uzmavām
	gb.
	2

	11.1.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	m
	65.00

	11.1.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1,3m dziļumā
	m
	60.00

	11.1.4
	Kabeļa tranšeja-dziļuma rezerve 
	gb.
	2

	11.1.5
	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	113.00

	11.1.6
	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	15.00

	11.1.7
	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	4.00

	11.1.8
	Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem
	m
	110.00

	11.1.9
	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē
	m
	110.00

	11.1.10
	VS 3 dzīslu kabeļa demontāža
	m
	118.00

	11.1.11
	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2  savienošanas uzmavas montāža 
	gb.
	1

	11.1.12
	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža 
	gb.
	1

	11.1.13
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,11

	11.1.14
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,11

	11.1.15
	Rakšanas atļaujas saņemšana
	objekts
	1

	11.2
	Materiāli:
	 
	 

	11.2.1
	V/spr. Kabelis
 AHXAMK-W -24-3x150/35
	m
	142.00

	11.2.2
	V/spr. Uzmava POLJ-24/1x120-240-CEE01 kompl 3f.
	kpl.
	1

	11.2.3
	V/spr. Uzmava TRAJ-24/1x 120-240-CEE01 kompl. 3f.
	kpl.
	1

	11.2.4
	Rievzobu profils
	m
	113.00

	11.2.5
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību 
kabelis" 125mm
	m
	113.00

	11.2.6
	Plastmasas aizsargcaurule
 Ø160, meh. Izturība 1250N
	m
	113.00

	11.2.7
	Plastmasas aizsargcaurule Ø160, 
meh. Izturība 1250N caurdurei
	m
	15.00


3.Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.16. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.17. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām;
3.18. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.19. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 6.daļā)
1.Uzdevums: veikt Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūvi atbilstoši būvprojektam „Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī”.     
2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	SAGATAVOŠANAS DARBI
	
	

	1.1.
	Mobilizācija
	kpl.
	1

	2
	ZEMES DARBI
	
	

	2.1.
	Ielas brauktuves robežu nospraušana dabā
	km
	1,001

	2.2.
	Augsnes norakšana h=0.15m un transports uz atbērtni
	m2
	2242

	2.3.
	Gultnes veidošana h=0.15m brauktuves paplašinājuma zonā
	m3
	336,30

	2.4.
	Ielas seguma profilēšana līdz projekta augstuma atzīmēm
	m2
	7933.00

	2.5.
	Filtrācijas tranšeju rakšana ar grunts iekraušanu un transportu uz atbērtni
	m3
	9.00

	2.6.
	Filtrācijas tranšeju gultnes planēšana un blīvēšana
	m2
	9.00

	2.7.
	Koku zāģēšana, materiālus aizvedot uz atbērtni
	gab.
	65

	2.8.
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	345,30

	3.
	SEGUMU DARBI
	
	

	3.1.
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana brauktuves paplašinājuma robežās h=0.3m
	m3
	675.00

	3.2.
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana iebrauktuvēs h=0.3m
	m3
	120.00

	3.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā
	m2
	7933.00

	3.4.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m2
	6014.00

	3.5.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā iebrauktuvēm
	m2
	371.00

	3.6.
	Asfaltbetona seguma salaidumvietas frēzēšana un gruntēšana
	m²
	22.00

	3.7.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība iebrauktuvēm 15 cm biezumā
	m2
	400.00

	3.8.
	Grants nomales ieklāšana un blīvēšana (fr. 0/16mm) h=5cm 
	m²
	1919.00

	3.9.
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana
	m²
	23.00

	3.10.
	Filtrācijas tranšeju aizpildīšana ar drupināta minerālmateriāla maisījumu         h=20cm, fr.16-63mm                                                                        
	m³
	2.00

	3.11.
	Filtrācijas tranšeju aizpildīšana ar drupināta minerālmateriāla maisījumu                                                                                h=80cm, fr.63-200mm
	m³
	8.00

	3.12.
	Melnzemes piebēršana un apsēšana ar zāliena sēklām daļēji ar noņemto augsni h=10cm
	m²
	1857.00

	3.13.
	Sakaru kanalizācijas akas konstrukcijas nomaiņa uz KKS2 tipa konstrukcijuar telekopisko daļu un čuguna vāku 40tn
	kpl.
	6

	3.14.
	Esošo aku un kapju vāku regulēšana
	gab.
	19

	3.15.
	Gāzes vada kapju nomaiņa pret peldoša tipa kapēm
	gab.
	4

	3.16.
	A/s "Sadales Tīkls" PE rezerves caurules D110 ieguldīšana, ieskaitot tranšejas rakšanu, aizbēršanu un grunts nomaiņu
	m
	110.00

	3.17.
	Šķelta tipa aizsargcaurules D110 ieguldīšana, ieskaitot tranšejas rakšanu, aizbēršanu un grunts nomaiņu
	m
	70.00

	3.18.
	SIA "Lattelecom" PE rezerves caurules D110 ieguldīšana, ieskaitot tranšejas rakša  nu, aizbēršanu un grunts nomaiņu
	m
	7.00

	3.19.
	Esošā apgaismojuma staba ar atsaiti pārcelšana, ieskaitot jauna staba uzstādīšanu un esošā demontāžu
	kpl
	1

	3.20.
	Asfalta salaiduma vietu frēzēšana ar frēzējuma vietas gruntēšanu
	m²
	22.00

	3.21.
	Žoga pārcelšana (k.nr.05000370415)
	m
	20.00

	5.
	SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
	
	

	5.1.
	Jaunu ceļazīmju uzstādīšana
	gab.
	25

	5.2.
	Jaunu c/z statņu uzstādīšana 
	gab.
	18

	5.3.
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana ātrumvalnim
	gab.
	12

	5.4.
	Aploces ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona AC8 surf
	gab.
	3

	5.5.
	Horizontālais marķējums ar atstarojošu krāsu
	m2
	52.00

	5.6.
	Ielu norāžu stabi
	gab.
	2

	5.7.
	Ielu norāžu plāksnes
	gab.
	6


3.Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.16. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.17. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām;
3.18. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.19. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 7.daļā)
1. Uzdevums: veikt auto stāvlaukuma izbūvi, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu  „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī” .
2. Darba apjomi:
	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Vispārēja nodaļa

	1.1
	Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana
	KS
	1

	2.
	Dažādi darbi

	2.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	ha
	0,2064

	2.2
	Betona apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	11,0

	2.3
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm
	m2
	19,5

	2.4
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	7

	2.5
	Metāla vīteņaugu režģu(RAL7021, LxBxH-2250x80x2200mm) uzstādīšana
	gab.
	3

	2.6
	Parka soliņa uzstādīšana uz metāla kājām bez muguras balsta
	gab.
	12

	2.7
	Parka soliņa uzstādīšana uz metāla kājām
	gab.
	4

	2.8
	Atkritumu urnas uzstādīšana
	gab.
	2

	2.9
	Margu uzstādīšana pandusam
	m
	17,2

	2.10
	Mazo diametru koku grupu zāģēšana ar celmu laušanu
	m2
	50,0

	2.11
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	1

	2.12
	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu
	m2
	15,0

	3.
	Zemes klātne

	3.1
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana), grunti aizvedot
	m3
	259,0

	3.2
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana), grunti izmantojot piebērumam
	m3
	70,0

	3.3
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts (piebērums)
	m3
	70,0

	3.4
	Zālāju atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm
	m2
	966,0

	3.5
	Frakcionēto šķembu 22/45 maisījuma ar augu zemi būvniecība, apsējot ar zāl.seklām,  h = 15cm
	m2
	30,0

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	4.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm
	m3
	223,1

	4.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm
	m2
	454,5

	4.3
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm
	m2
	271,0

	4.4
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm
	m2
	191,0

	4.5
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/16 seguma būvniecība, h=10cm
	m2
	285,0

	4.6
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr.2/5 (drupināto sarkano kiegēļu izsijas) seguma būvniecība, h=5cm
	m2
	271,0

	4.7
	Betona bruģa ( ''Mozaika'' 5 izmēra akmeņi, krāsains) seguma būvniecība, 6cm biezumā
	m2
	191,0

	 
	Skatuves būvniecība, t.sk.:
	 
	 

	4.8
	-Būvbedres rakšana/aizbēršana
	m3
	11,0

	4.9
	-Grants-šķembu mais. 0/45 pamata būvniecība 10cm biezumā
	m3
	2,0

	4.10
	-Veidņi
	m2
	52,0

	4.11
	-Stiegrojums B500B, AIII
	t
	0,3

	4.12
	-Betons C20/25
	m3
	7,5

	4.13
	-Nerūsējoša tērauda drenāžas caurule
∅50mm, L=0.50m
	gab.
	21

	4.14
	-Betona virsmu krasojamā hidroizolācija ar bitumena mastiku 2 kārtas
	m2
	42,5

	4.15
	-Blietētā minerālgrunts piebēruma būvniecība
	m3
	6,8

	4.16
	-Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm
	m3
	6,5

	4.17
	-Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr.22/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā 
	m3
	4,0

	4.18
	-Grīdas būvniecība no betona C30/37 ar fibras piedevām (35kg/m3), 8 cm biezumā (ieskaitot deformācijas šuvju veidošanu ik pēc 2m)
	m3
	3,1

	4.19
	-Betona virsmas slīpēšana
	m2
	41,2

	4.20
	-Plākšņaino (5cm biezumā), H=100-150mm, dolomīta 
akmeņu ar zāģētām malām līmes javā apdares būvniecība
	m2
	7,2

	5.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	5.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8surf būvniecība, h=4cm
	m2
	283,0

	6.
	Satiksmes aprīkojums

	6.1
	Betona apmales CA 100.30/22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	6,0

	6.2
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	10,0

	6.3
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	455,0

	6.4
	Pārstrādāta PE PP zālāja apmales 1000x79mm uzstādīšana (ieskaitot plastmasas enkurus-naglas stiprināšanai)
	m
	636,0

	7.
	Apgaismojuma tīklu izbūve

	 
	Darbu izmaksas
	 
	 

	7.1
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	15

	7.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	292,0

	7.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	11,0

	7.4
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu kabelim
	m
	187,0

	7.5
	Kabeļa nosegšana ar smiltīm
	m
	187,0

	7.6
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	107,0

	7.7
	Esošo tīklu aizsardzība ar dalītu cauruli
	m
	9,0

	7.8
	Drošinātāju uzstādīšana
	gab.
	9

	7.9
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	107,0

	7.10
	Signāllentas ielikšana
	m
	318,0

	7.11
	Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	39

	7.12
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža
	gab.
	1

	7.13
	Atkārtota zemējuma montāža sadalnei
	kompl.
	1

	7.14
	Esošas apgaismojuma spaiļu kastes demontāža
	gab.
	1

	7.15
	Esošas apg. KL demontāža
	m
	6,0

	7.16
	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)
	pievienoj.
	1

	7.17
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	18

	7.18
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	18

	7.19
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	18

	7.20
	Konsoles montāža uz balsta
	gab.
	2

	7.21
	Gaismekļa montāža uz balsta
	gab.
	16

	7.22
	Gaismekļa montāža uz konsoles
	gab.
	4

	7.23
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	128,0

	7.24
	Automātslēdžu montāža balstā
	gab.
	20

	 
	Materiālu izmaksas
	 
	 

	7.25
	Kabelis NAYY-J-05x16
	m
	416,0

	7.26
	Kabeļa galu apdare EPKT-0015
	gab.
	1,0

	7.27
	Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 
	gab.
	38,0

	7.28
	Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N                            (ar vilkšanas stiepli)
	m
	96,0

	7.29
	Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 450N                            (ar vilkšanas stiepli)
	m
	11,0

	7.30
	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, EVOCAB SPLIT 450N dalītā
	m
	9,0

	7.31
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 450N                           (montāžai apg. balsta pamatā)
	m
	56,0

	7.32
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana
	m
	318

	7.33
	Drošinātājs NH00/naži
	gab.
	9,0

	7.34
	Stabs parka, konisks 4.4m (4m virs zemes)  cinkots (Ø60, Ø122), krāsots krāsa: RAL7016
	gab.
	14,0

	7.35
	Gumijas blīve 3-6m parka stabam GB04RB
	gab.
	14,0

	7.36
	Apgaismojuma balsta pamats DBP-10
	gab.
	14,0

	7.37
	Stabs ielas, konisks 8.5m (8m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø154), krāsots krāsa: RAL9006
	gab.
	4,0

	7.38
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	4,0

	7.39
	Apgaismojuma balsta pamats DBP-13
	gab.
	4,0

	7.40
	Konsole V-veida 2.0/2x0.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, 105° starp gaism., krāsots krāsa: RAL9006
	gab.
	2,0

	7.41
	Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu)
	kompl.
	18,0

	7.42
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	20,0

	7.43
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	128,0

	7.44
	Prožektora tipa gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 35W MRS 035 740 L08 A016 SN NG1 O40 N2-BIN
	kompl.
	2,0

	7.45
	 Prožektora tipa gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 19 W 8 LED MRS 019 740 L08 A008 SN NG1_O40_BIN-N2
	kompl.
	4,0

	7.46
	Gaismeklis LEDS C4 60-9913-Z5-CM Cabezal PROUD leds 40W  (PRO-162974-M3) 
	kompl.
	14,0

	7.47
	Ielu apgaismojuma cilpu sadale KKM-2-21-003
	kompl.
	1,0

	7.48
	Cilpu sadalnes pamatne PKKM-2
	kompl.
	1,0

	7.49
	Keramzīts
	litrs
	30,0

	7.50
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	2,0

	7.51
	Kabeļu kurpe SAL 1.27
	gab.
	2,0

	7.52
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	5

	7.53
	Elektrods Ø20mm, 3xL=1,5m
	kompl.
	1,0

	7.54
	Stieņa spice TE20
	gab.
	1,0

	7.55
	Smilts
	m3
	9,5

	7.56
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	0,1

	7.57
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1,0

	7.58
	Citi darbi
	 
	 

	7.59
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	objekts
	1,0

	7.60
	EPL digitālā uzmērīšana
	objekts
	1,0

	7.61
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1,0


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „ Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus;
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot auto stāvlaukumu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Obligāti jāpievieno apliecinošus dokumentus par asfalta materiālu no piegādātāja rūpnīcas.
3.16. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.17. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.18. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”prasībām;
3.19. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.20. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 3 (trīs) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 8.daļā)
1. Uzdevums: veikt auto stāvlaukuma izbūvi, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu  „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”.
2. Darba apjomi:
	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Vispārēja nodaļa

	1.1
	Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana
	KS
	1

	2.
	Dažādi darbi

	2.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	ha
	0,1405

	2.2
	Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	124,0

	2.3
	Esošā žoga ar vārtiem demontāža
	m
	19,0

	2.4
	Betona apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	262,0

	2.5
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=6cm
	m2
	74,0

	2.6
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	4

	2.7
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu (stumbra diametrs 

15-20cm)
	gab.
	3

	2.8
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu (stumbra diametrs 

80-90cm)
	gab.
	2

	2.9
	Esošo koku zaru zāģēšana, izveidojot vainagu 
	gab.
	11

	2.10
	Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku
	m
	7,0

	2.11
	Būvju pamatu krasojamā hidroizolācija ar bitumena mastiku 2 kārtās
	m2
	27,0

	2.12
	Sakaru kabeļu kanalizācijas gludas caurules ø100 ieguldīšana, ieskaitot tranšejas rakšanu/aizbēršanu
	m
	25,0

	2.13
	Esošo tīklu aizsardzība ar dalītu cauruli D110, EVOCAB SPLIT 750N (vai analogs)


	m
	162,0

	3.
	Zemes klātne

	3.1
	Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	82,0

	3.2
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot (gultnes veidošana)
	m3
	438,0

	3.3
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izmantojot piebērumam (gultnes veidošana)
	m3
	14,0

	3.4
	Zemes klātnes uzberuma būvniecība no ierakuma grunts (piebērums)


	m3
	14,0

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	4.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm
	m3
	156,0

	4.2
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm
	m3
	122,0

	4.3
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=18cm
	m2
	452,0

	4.4
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm
	m2
	452,0

	4.5
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm
	m2
	580,0

	4.6
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm
	m2
	580,0

	4.7
	Betona bruģa (Prizma, 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā
	m2
	571,0

	4.8
	Betona bruģa (Reljefa, 200x100x60, dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā
	m2
	9,0

	5.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	5.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=6cm 
	m2
	489,0

	6.
	Satiksmes aprīkojums

	6.1
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā), t.sk. slīpas
	m
	135,0

	6.2
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	37,0

	6.3
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	139,0

	6.4
	Cinkoto metāla balstu uzstādīšana
	gab.
	3

	6.5
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	1

	6.6
	Ceļa zīmes Nr. 529 uzstādīšana
	gab.
	1

	6.7
	Ceļa zīmes Nr. 530 uzstādīšana
	gab.
	1

	6.8
	Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana
	gab.
	1

	6.9
	Ceļa zīmes Nr. 805 uzstādīšana
	gab.
	1

	6.10
	Ceļa zīmes Nr. 835 uzstādīšana
	gab.
	1

	6.11
	Ceļa zīmes Nr. 844 uzstādīšana
	gab.
	1

	6.12
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā
	m2
	5,5

	6.13
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.942 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem
	gab.
	2

	7.
	Labiekārtojums

	7.1
	Teritorijas planēšana, labiekārtošana un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm
	m2
	245,0

	7.2
	Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas
 priežu mizu mulču uz augu zemes pamatā, h-20cm
	m2
	91,0

	7.3
	Skūju koku stādīšana (Thuja occidentalis 'Aurea' (rietumu tūja)) 
	kompl.
	10

	7.4
	Skūju koku stādīšana (Picea abies 'Nidiformis' (parastās egles šķirne)) 
	kompl.
	2

	7.5
	Krūmu stādīšana (Euonymus alatus (spārnotais segliņš))
	kompl.
	10

	7.6
	Krūmu stādīšana (Stephanandra incisa (iegrieztā stefanandra)) 
	kompl.
	26

	7.7
	Krūmu stādīšana (Berberis thunbergii 'Golden Rocket' (Tunberga bārbeles šķirne))
	kompl.
	10

	8.
	Lietusūdens tīklu būvniecība

	 
	CAURUĻVADI
	 
	 

	 
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD250mm  (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
	 
	 

	8.1
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	9,0

	 
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm  (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
	 
	 

	8.2
	Dziļums līdz 1.5 m
	m
	6,5

	 
	VEIDGABALI 
	 
	 

	8.3
	Aizsargčaula dz. betona akas sienā caurulei OD250mm
	gab.
	2

	8.4
	Aizsargčaula dz. betona akas sienā caurulei OD200mm
	gab.
	1

	 
	AKAS
	 
	 

	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar kantainām ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 560), ar iebūvēto hidrosifonu
	 
	 

	8.5
	Dziļums līdz 2.0 m
	kompl.
	1

	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000mm ar nostādināšanas daļu 0.50m, izbūve virs gruntsūdens līmeņa būvgrāvī ar dubultu hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu:
	 
	 

	8.6
	Dziļums līdz 2.0 m
	kompl.
	1

	 
	Vāki
	 
	 

	8.7
	"Peldoša" tipa akas vāks d700mm ar resti, 250kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu,  ar izbūvi zālājā
	kompl.
	1

	 
	Pieslēgumi esošām komunikācijām
	 
	 

	8.8
	Pievienojums esošai kanalizācijai D200, esošā akā, ieskaitot visus nepieciešamus materiālus, lai to pieslēgtu,  ar hidraulisko aizvaru komplektā
	vieta
	1

	 
	Šķērsojumi
	 
	 

	8.9
	Elektrības kabeļu stiprinājums būvgrāvī
	vieta
	6

	8.10
	Kabeļu aizsardzība ar dalītu cauruli D110, EVOCAB SPLIT 750N (vai analogs)
	m
	12,0

	 
	Kanalizācijas akas remonts
	 
	 

	8.11
	Esošās kanalizācijas akas augšējas daļas virs pārseguma nomaiņa (lūka 700 kN, betona papildus riņķi, uzgalvis)
	kompl.
	1

	 
	Seguma atjaunošana
	 
	 

	8.12
	Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana  brauktuvei 
	m2
	26,0

	9.
	Apgaismojuma ierīkošana

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	9.1
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	3

	9.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	18,0

	9.3
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	17,0

	9.4
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	17,0

	9.5
	Signāllentas ielikšana
	m
	19,0

	9.6
	Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	2

	9.7
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	1

	9.8
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	1

	9.9
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	1

	9.10
	Konsoles montāža uz balsta
	gab.
	1

	9.11
	Gaismekļa montāža uz konsoles
	gab.
	2

	9.12
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	20,0

	9.13
	Automātslēdžu montāža
	gab.
	2

	 
	Materiālu izmaksas:
	 
	 

	9.14
	Kabelis AXPK-4x16
	m
	24,0

	9.15
	Kabeļa galu apdare EPKT-0015
	gab.
	2

	9.16
	Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā 450N
	m
	2,0

	9.17
	Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N (ar vilkšanas stiepli)
	m
	15,0

	9.18
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 450N  (montāžai apg. balsta pamatā)
	m
	2,0

	9.19
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana
	m
	19,0

	9.20
	Stabs ielas, konisks 6.5m (6m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø125)
	gab.
	1

	9.21
	V-veida konsoli 2.0/2x1.0/15  (Hv/V/leņķis), 90° starp gaismekļiem
	gab.
	1

	9.22
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	1

	9.23
	Apgaismojuma balsta pamats DBP-13
	gab.
	1

	9.24
	Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un                                                                  1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu)
	kompl.
	1

	9.25
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	2

	9.26
	BGS213 ECO82/740 DDF  (67W)
	kompl.
	2

	9.27
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	20,0

	9.28
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	0,1

	 
	Citi darbi:
	 
	 

	9.29
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	objekts
	1

	9.30
	EPL digitālā uzmērīšana
	objekts
	1

	9.31
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „ Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus;
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot auto stāvlaukumu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Obligāti jāpievieno apliecinošus dokumentus par asfalta materiālu no piegādātāja rūpnīcas.
3.16. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.17. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.18. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”prasībām;
3.19. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.20. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 3 (trīs) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 9.daļā)
1. Uzdevums: veikt auto stāvlaukuma izbūvi, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu  „Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī”.
2. Darba apjomi:
	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Vispārēja nodaļa

	1.1
	Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana
	KS
	1

	2.
	Dažādi darbi

	2.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	ha
	0,1584

	2.2
	Ceļa zīmes demontāža
	gab.
	1

	2.3
	Nojumes demontāža
	gab.
	1

	2.4
	Esošo informācijas stendu ar ķieģeļu balstu demontāža un utilizācija
	m
	22,0

	2.5
	Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	132,0

	2.6
	Betona plātņu seguma demontāža un utilizācija
	m2
	149,0

	2.7
	Betona apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	224,0

	2.8
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm
	m2
	5,5

	2.9
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=6cm
	m2
	57,0

	2.10
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu (stumbra diametrs 20-40cm)
	gab.
	5

	2.11
	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu
	m2
	15,0

	2.12
	Esošo tīklu aizsardzība ar dalītu cauruli D110, EVOCAB SPLIT 750N (vai analogs)
	m
	15,0

	3.
	Zemes klātne

	3.1
	Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	65,0

	3.2
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot (gultnes veidošana)
	m3
	435,0

	3.3
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izmantojot piebērumam (gultnes veidošana)
	m3
	69,0

	3.4
	Zemes klātnes uzberuma būvniecība no ierakuma grunts (piebērums)
	m3
	69,0

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	 
	Stāvlaukums:
	 
	 

	4.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm
	m3
	244,0

	4.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=18cm
	m2
	738,5

	4.3
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm
	m2
	738,5

	 
	Gājēju ietve un pāreja:
	 
	 

	4.4
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm
	m3
	40,0

	4.5
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm
	m3
	59,0

	4.6
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm
	m2
	389,5

	4.7
	Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3 cm
	m2
	19,0

	4.8
	Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5 cm
	m2
	111,0

	4.9
	Nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.22/45 piebēruma būvniecība, h-20cm
	m3
	8,5

	4.10
	Betona bruģakmens ar abrazīvo virsmu 200x100x80mm (sarkans) seguma būvniecība
	m2
	78,5

	4.11
	Betona bruģakmens ar abrazīvo virsmu 200x100x80mm (pelēks) seguma būvniecība
	m2
	23,5

	4.12
	Betona bruģakmens "Mozaika", 5 izmēri (pelēks ar 40% sarkanuseguma būvniecība 6cm biezumā
	m2
	19,0

	4.13
	Betona bruģa (Reljefa, 200x100x80, dzeltens) seguma būvniecība 8cm biezumā
	m2
	9,0

	5.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	 
	Stāvlaukums:
	 
	 

	5.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=6cm 
	m2
	795,5

	 
	Gājēju ietve:
	 
	 

	5.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8surf būvniecība, h=4cm
	m2
	265,0

	6.
	Satiksmes aprīkojums

	6.1
	Esošā pieturas paviljona demontāža, saglabājot būvobjektā/ Atkārtotā montāža
	gab.
	1

	6.2
	Betona apmales CA 100.70.20 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā), t.sk. slīpas
	m
	19,0

	6.3
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā), t.sk. slīpas
	m
	125,0

	6.4
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	37,0

	6.5
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	246,0

	6.6
	Cinkoto metāla balstu uzstādīšana
	gab.
	7

	6.7
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	2

	6.8
	Ceļa zīmes Nr. 301 (ovāla, izliekta) uzstādīšana
	gab.
	1

	6.9
	Ceļa zīmes Nr. 402 uzstādīšana
	gab.
	2

	6.10
	Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana
	gab.
	2

	6.11
	Ceļa zīmes Nr. 542 uzstādīšana
	gab.
	2

	6.12
	Ceļa zīmes Nr. 834 uzstādīšana
	gab.
	2

	6.13
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā
	m2
	10,0

	6.14
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.942 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā
	gab.
	2

	7.
	Labiekārtojums

	7.1
	Teritorijas planēšana, labiekārtošana un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm
	m2
	170,0

	7.2
	Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas
 priežu mizu mulču uz augu zemes pamatā, h-20cm
	m2
	223,0

	7.3
	Graudzāles stādīšana, P13(Zilganā auzene/Festuca cinerea) 
	kompl.
	61

	7.4
	Krūmu stādīšana, C5 (Tunberga bārbeles šķirne/Berberis thunbergii 'Golden Rocket')
	kompl.
	17

	7.5
	Krūmu stādīšana, C7.5 (Niponas spireja/Spiraea nipponica 'Snowmound')
	kompl.
	56

	7.6
	Krūmu stādīšana, C5 (Ložņu kārkls Nitida/Salix repens 'Nitida')
	kompl.
	28

	7.7
	Krūmu stādīšana, C20 (Parastais ceriņš (violetais)/Syringa vulgaris/)
	kompl.
	7

	7.8
	Informācijas stendu uzstādīšana
	gab.
	2

	7.9
	Parka soliņa uzstādīšana uz metāla kājām
	gab.
	2

	7.10
	Atkritumu urnas uzstādīšana
	gab.
	1

	8.
	Lietusūdens tīklu būvniecība

	 
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm  (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
	 
	 

	8.1.
	Dziļums 1.5 - 2.0 m
	m
	32,0

	 
	VEIDGABALI 
	 
	 

	8.2.
	Aizsargčaula dz. betona akas sienā caurulei OD200mm
	gab.
	1

	 
	AKAS
	 
	 

	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar kantainām ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 560)
	 
	 

	8.3.
	Dziļums līdz 2.0 m
	kompl.
	2

	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu filtrācijas akas d1500mm izbūve-ieskaitot visus rakšanas/aizbēršanas darbus, dubultu hidroizolāciju, akas aprīkojumu, "peldoša" tipa akas vāku d700mm, 250kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar filtrējošo daļu min 1.0m, aizpildīto ar šķ. maisījumu fr.10/70 (sk.ras.TS-2)
	kompl.
	1

	9.
	Apgaismojuma ierīkošana

	 
	Darbu izmaksas
	 
	 

	9.1
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	1

	9.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	116,0

	9.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	5,0

	9.4
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	115,0

	9.5
	Esošo tīklu aizsardzība ar dalītu cauruli
	m
	15,0

	9.6
	Drošinātāju uzstādīšana
	gab
	3

	9.7
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	11,0

	9.8
	Signāllentas ielikšana
	m
	111,0

	9.9
	Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	2

	9.10
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	5

	9.11
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	5

	9.12
	Apgaismojuma balsta pamata nosegšana ar vāku
	gab.
	5

	9.13
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	1

	9.14
	Gaismekļa montāža uz balsta
	gab.
	1

	9.15
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	5,0

	9.16
	Automātslēdžu montāža balstā
	gab.
	1

	9.17
	Teritorijas labiekārtošana
	m2
	6,0

	 
	Materiālu izmaksas
	 
	 

	9.18
	Kabelis AXPK-4x16
	m
	17,0

	9.19
	Kabeļa galu apdare EPKT-0015
	gab.
	2

	9.20
	Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N (ar vilkšanas stiepli)
	m
	103,0

	9.21
	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 1250N (ar vilkšanas stiepli)
	m
	12,0

	9.22
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 450N (montāžai apg. balsta pamatā)
	m
	14,0

	9.23
	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, EVOCAB SPLIT 750N dalītā
	m
	6,0

	9.24
	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, EVOCAB SPLIT 750N dalītā
	m
	9,0

	9.25
	Gala nosegvāks D=50mm
	gab.
	10

	9.26
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana
	m
	111,0

	9.27
	Drošinātājs NH00/20A
	gab.
	3

	9.28
	Stabs parka, konisks 4.4m (4m virs zemes)  cinkots (Ø60, Ø122)
	gab.
	1

	9.29
	Gumijas blīve 3-6m parka stabam GB04RB
	gab.
	1

	9.30
	Apgaismojuma balsta pamats DBP-10
	gab.
	1

	9.31
	Apgaismojuma balsta pamats DBP-13
	gab.
	4

	9.32
	Apgaismojuma balsta pamata PE nosegvāks
	gab.
	4

	9.33
	Nozarošanas spaiļu komplekts 4x(Cu/Al 1.5-25/10-35mm²) SV15
	kompl.
	1

	9.34
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	1

	9.35
	BGS213 ECO59/740 DDF  (48W)
	kompl.
	1

	9.36
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	5,0

	9.37
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	0,1

	9.38
	Melnzeme
	m3
	0,2

	9.39
	Zālāja sēklas
	kg
	0,5

	9.40
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	 
	Citi darbi
	 
	 

	9.41
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	objekts
	1

	9.42
	EPL digitālā uzmērīšana
	objekts
	1

	9.43
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „ Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus;
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot auto stāvlaukumu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”. 
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).
3.13. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.14. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.15. Obligāti jāpievieno apliecinošus dokumentus par asfalta materiālu no piegādātāja rūpnīcas.
3.16. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.17. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.18. Minimāla asfaltbetona masas temperatūra iestrādes laikā nedrīkst būt zemāks par 140 C, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”prasībām;
3.19. Transportēšana termokonteineros, nepieļaujot asfaltbetona masas segregāciju un temperatūras samazināšanos.
3.20. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: labvēlīgajos laika apstākļos, 14 (četrpadsmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: 3 (trīs) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

2.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

(veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	_______________________________________________

	reģ. Nr.
	_______________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	_______________________________________________

	juridiskā adrese:
	_______________________________________________

	pretendenta MVU statuss
:
	_______________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasta adrese:
	_______________________________________________

_______________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	_______________________________________________

	kods:
	_______________________________________________

	konts:
	_______________________________________________

	Kontaktpersona:

personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts:
	_______________________________________________

	personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu līguma izpildē jeb kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts:
	_______________________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:
· piesakās piedalīties atklāta konkursa “Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/100, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);
· apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)
	Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta nosaukums:
5. Darba devējs:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums atklāta konkursa “Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/100, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) līguma izpildes.

2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:
5. Darba devējs:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums atklāta konkursa “Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/100, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (būvspeciālista nosaukums – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists, elektroietaišu izbūves darbu speciālists, elektrodrošības speciālists) strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) līguma izpildes.
Pielikumā (elektrodrošības specialistam): profesionālu kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša dokuments (kopija) uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

 (veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists (tikai iepirkuma priekšmeta 2., 4., 8., 9.daļā)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Elektroietaišu izbūves darbu speciālists (tikai iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9.daļā)
	
	
	
	
	
	

	4.
	Elektrodrošības speciālists (tikai iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9.daļā)
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
7.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums;

2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija;

3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams);

4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija;
7. iepirkuma nosaukums – Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve;

8. iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/100;

9. iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”;
9.2. 2.daļa “Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.3. 3.daļā “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.4. 4.daļa “Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.5. 5.daļa “Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.6. 6.daļa “Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.7. 7.daļa “Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī”;

9.8. 8.daļa “Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”;

9.9. 9.daļa “Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī”.
10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.2. “Par Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.3. “Par Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.4. “Par Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.5. “Par Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.6. “Par Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.7. “Par teritorijas labiekārtošanu Čiekuru ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī”;
10.8. “Par auto stāvlaukuma pārbūvi Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”;
10.9. “Par auto stāvlaukuma pārbūvi Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības;

12. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā;

13. Garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 10 kalendārās dienas;
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma;

15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;

16. visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;

17. visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;

18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

8.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
Garantijas laika garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, garantijas laika garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums;

2. Garantijas veids – garantijas laika garantija;

3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams);

4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija;
7. iepirkuma nosaukums – Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve;

8. iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/100;

9. iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”;
9.2. 2.daļa “Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.3. 3.daļā “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.4. 4.daļa “Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.5. 5.daļa “Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.6. 6.daļa “Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī”;

9.7. 7.daļa “Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī”;

9.8. 8.daļa “Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”;

9.9. 9.daļa “Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī”.
10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.2. “Par Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.3. “Par Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.4. “Par Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.5. “Par Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.6. “Par Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūvi, Daugavpilī”;
10.7. “Par teritorijas labiekārtošanu Čiekuru ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī”;
10.8. “Par auto stāvlaukuma pārbūvi Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”;
10.9. “Par auto stāvlaukuma pārbūvi Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku;

12. Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā;
13. Garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no galīgā būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma;

15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;

16. visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;

17. visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;

18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

9.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
 (veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss
)
	Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

 (veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katrai tehniskajā specifikācijā noteiktajai darbu veidu pozīcijai un ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildes gala termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu veids
	Kalendārās dienas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvdarbus atklāta konkursa “Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/100, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	


Apliecinām, ka 

· atklāta konkursa dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
· šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā dokumentācijā noteikto būvdarbu veikšanu pilnā apjomā;
· piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais būvdarbu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevarējān paredzēt.
Apņemamies:

· slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,
· pilnībā veikt būvdarbus tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.

Pielikumā: darbu apjomu saraksts uz __.lapām (oriģināls).
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
12.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
DARBU APJOMU SARAKSTS

(veidne)
	Objekta nosaukums
	

	Pozīcijas numurs
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
13.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
LĪGUMS 
Par _______ (daļas nosaukums) 

(projekts)

Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata no vienas puses, 

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklāta konkursa “Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/100, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt (daļas nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvdarbi). Būvdarbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto darbu apjomu sarakstu (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāme), UZŅĒMĒJA iesniegto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), UZŅĒMĒJA iesniegto galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts), UZŅĒMĒJA iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.6) (turpmāk tekstā – Saistību izpildes noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.7) (turpmāk tekstā – Garantijas laika noteikumi), PASŪTĪTĀJA atsevišķi pievienotajai tehniskajai dokumentācijai (tehniskās dokumentācijas nosaukums) (Līguma pielikums Nr.8) (turpmāk tekstā – Tehniskā dokumentācija). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem.

1.3. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmē ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu atbilstoši Līguma pielikumiem saistītie izdevumi.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma cena par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma summa). PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. Līguma cena sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
2.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.4. UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem.
2.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.5.1. PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

2.5.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

2.6. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
2.8. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par Būvdarbu kvalitāti un Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar PASŪTĪTĀJA iebildumiem, tad Būvdarbi netiek apmaksāti, kamēr UZŅĒMĒJS nenovērš Būvdarbu trūkumus. 
2.9. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.  
3. Termiņi un tehnoloģiskais pārtraukums
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir (attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas būvdarbu izpildes termiņš) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.
3.3. Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Kalendāro grafiku. Ja tam ir objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.
3.4. Pēc PUŠU rakstiskas vienošanās Būvdarbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:
3.4.1. Būvdarbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina abu PUŠU būvspeciālistu atzinumi vai VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācija;

3.4.2. Būvdarbu izpildi tieši kavē objektīvs un no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgs iemesls, kuru UZŅĒMĒJS iepriekš nevarēja paredzēt un novērst;
3.4.3. ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot Būvdarbus un šāds akts kavē Būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanās pamatā nav UZŅĒMĒJA darbība vai bezdarbība

3.4.4. būvobjektā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
3.4.5. Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
3.4.6. Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
3.4.7. Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Būvdarbus Līgumā paredzētajā Būvdarbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos.

3.5. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē 3.4.punktā minētais šķērslis. UZŅĒMĒJAM jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
3.6. Pārtraukumu UZŅĒMĒJAM jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja UZŅĒMĒJAM ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, UZŅĒMĒJAM nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad UZŅĒMĒJS ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja UZŅĒMĒJAS šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
3.7. Ja vien normatīvajos aktos nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz UZŅĒMĒJU. 
3.8. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
4. Apdrošināšana un garantijas

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt gan atbildīgā būvdarbu vadītāja, gan UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja un paša UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus par apdrošināšanas summu katram apdrošināšanas līgumam 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
4.4. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

4.5. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.

4.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Būvdarbu izpildes termiņu un papildus 10 kalendārās dienas.
4.7. UZŅĒMĒJS galīgā Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Garantijas laika noteikumiem atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
4.8. Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.
4.9. Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 5 (piecus) gadus no galīgā Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. UZŅĒMĒJA pienākumi:
5.1.1. uzsākt Būvdarbu izpildi objektā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
5.1.2. patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, juridiskajām un/vai fiziskajām personām;

5.1.3. Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus;
5.1.4. Būvdarbu izpildes laikā ievērot vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.1.4.1. Būvdarbus organizēt un veikt tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
5.1.4.2. visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

5.1.5. veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu;

5.1.6. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.
5.1.7. pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā;

5.1.8. uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus;

5.1.9. trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU;
5.1.10. Būvdarbu izpildes izpildes laikā katru nedēļu organizēt darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus;

5.1.11. ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu;
5.1.12. Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus;
5.1.13. Līguma 5.1.12.apakšpunktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē aktā un zaudējumus ietur no Līguma summas maksājuma;
5.1.14. garantēt visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā;
5.1.15. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā;
5.1.16. izņemt rakšanas atļauju saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”;
5.1.17. atbildēt par satiksmes organizāciju un Būvdarbu izpildes vietas aprīkošanu Būvdarbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un Būvdarbu izpildes vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām;
5.1.18. izstrādāt satiksmes organizācijas shēmas, kā arī saskaņot Būvdarbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem;

5.1.19. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē nodot atgūto materiālu veidus;
5.1.20. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;

5.1.21. nodrošināt Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts _________;

5.1.22. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;

5.1.23. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.

5.2. UZŅĒMĒJA tiesības:
5.2.1. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem veiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem;

5.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot PASŪTĪTĀJAM Būvdarbus pirms Līgumā noteiktā termiņa;

5.2.3. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;

5.2.4. lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi;
5.2.5. UZŅĒMĒJAM ir tiesības lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu.
6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība
6.1. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
6.2. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

6.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA atklātā konkursa iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

6.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

6.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

7.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi: 

7.1.1. ievērot Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu prasības;
7.1.2. pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu;
7.1.3. pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā uz Būvdarbu laiku nodot Izpildītājam objektu, noformējot attiecīgu aktu;

7.1.4. UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas;
7.1.5. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus;
7.1.6. nodrošināt Izpildītājam pieeju Būvdarbu izpildes vietai visu Līguma darbības laiku;

7.1.7. nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – _____________________________, tālrunis _________, e-pasts: ______________________, kura pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu;

7.1.8. pieņemt Izpildītāja atbilstoši Līgumam, tā pielikumu un normatīvajiem aktiem izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma noteiktajā kārtībā.

7.2. PASŪTĪTĀJA tiesības:
7.2.1. pieņemt Līgumam un tā pielikumiem atbilstoši paveiktus Būvdarbus;

7.2.2. nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;
7.2.3. nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu.
7.2.4. ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma brīža saņemt no UZŅĒMĒJA rakstveida ziņas par Būvdarbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem;

7.2.5. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;

7.2.6. iegūt trešo personu atzinumus par Līguma izpildes gaitu vai rezultātu, ja tas nepieciešams Līgumā paredzēto saistību izpildes pārbaudei;
7.2.7. veikt Būvdarbu izpildes kvalitātes kontroli. PASŪTĪTĀJS veiktā Būvdarbu izpildes kontrole vai UZŅĒMĒJA izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās UZŅĒMĒJA atbildības par neatbilstoši izpildītiem Būvdarbiem samazināšanai;
7.2.8. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem.
7.2.9. apturēt Būvdarbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS vai tā personāls neievēro uz Būvdarbu izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma, Līguma pielikumu nosacījumus. Būvdarbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. UZŅĒMĒJAM nav tiesību uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 
8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

8.1. UZŅĒMĒJS Būvdarbus uzsāk, paveic un Līgumam un normatīvajiem aktiem atbilstošā kvalitātē nodod PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
8.2. Pēc Būvdarbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM:
8.2.1. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā uzrādītas Būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš;
8.2.2. būvmateriālu atbilstības deklarācijas.

8.3. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas paraksta vai iesniedz UZŅĒMĒJAM aktu par konstatētajiem defektiem, nosakot termiņu to novēršanai. Konstatētos defektus UZŅĒMĒJS novērš bez papildus samaksas.
9. Būvdarbu garantija

9.1. Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.6. Ja UZŅĒMĒJS neveic defektu novēršanu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Būvdarbu garantijas laika garantijas.

10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

10.4. Ja UZŅĒMĒJS 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas neuzsāk Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.5. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.6. Ja UZŅĒMĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.7. Ja UZŅĒMĒJS bez pamatojuma kavē Būvdarbu izpildi saskaņā ar Kalendāro grafiku, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.8. Ja UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma saistību izpildes garantijas summu pilnā apmērā.
10.9. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.10. UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM vai ietur no Līguma saistību izpildes garantijas.

10.11. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

11. Nepārvarama vara

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgumu var grozīt un papildināt šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.
12.2. Nepieciešamības gadījumā un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji samazināt vai palielināt Būvdarbu apjomus, bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas, attiecīgi samazinot vai palielinot līguma cenu, gadījumos, kad Būvdarbu izpildes realizāciju tieši kavē objektīvs un no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgs iemesls vai būtiski un iepriekš neparedzēti šķēršļi, kuri tiek konstatēti būvobjektā Būvdarbu izpildes laikā.
12.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:

12.3.1. UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu uzsākšanu vairāk nekā par 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

12.3.2. UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma un/vai Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

12.3.3. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus; 

12.3.4. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
12.3.5. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
12.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš lietderīguma, ekonomisko apsvērumu dēļ vai, ja ir iestājušies apstākļi, kurus PASŪTĪTĀJS iepriekš nevarēja paredzēt. 
12.5. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.
12.6. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.3.1.punktā paredzētajā gadījumā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.

13. Īpašuma tiesības

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā. 

14.2. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

15.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

15.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

15.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15.5. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
15.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______;
15.5.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.
16. Līguma pielikumi

16.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

16.2. 2.pielikums – Tāme uz __ (______) lapām;

16.3. 3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;

16.4. 4.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;

16.5. 5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;

16.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi __ (______) lapām;
16.7. 7.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantijas noteikumi __ (______) lapām;
16.8. 8.pielikums – Tehniskā dokumentācija (tehniskās dokumentācijas nosaukums).

17. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
14.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas ielu un 
auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”,
identifikācijas numurs DPD 2017/100
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– https://www.daugavpils.lv/lv/652 
� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  � HYPERLINK "https://iub.gov.lv/lv/node/98" �https://iub.gov.lv/lv/node/98� 


� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  � HYPERLINK "https://iub.gov.lv/lv/node/98" �https://iub.gov.lv/lv/node/98� 
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