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A un B daļa
Atbildes 
uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 
Nr.2
1. Jautājums: 

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 2.3.punktā veikt korekcijas -labojot terminu „tehniskais projekts” uz „Būvprojekts”, tā kā būvnormatīvos tiek lietots termins – būvprojekts.
Atbilde uz 1.jautājumu.

Līguma projekta 2.3.punktā veiktas korekcijas, termins „tehniskais projekts” aizstāts ar terminu „Būvprojekts”.

2. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 3.2.2. punktā veikt papildinājumu – nosakot, ka līgumsaistību izpildes garantiju var iesniegt arī no apdrošināšanas sabiedrība.
Atbilde uz 2.jautājumu.

Līguma projekta 3.2.2. punkts papildināts, nosakot, ka līgumsaistību izpildes garantiju var iesniegt arī no apdrošināšanas sabiedrības.
3. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 3.3.punktā veikt korekcijas, un izteikt to sekojošā redakcijā: „Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Darbus ne vēlāk kā 10 (desmitajā) darba dienā pēc būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, būvprojekta, būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas (izsniedz Pasūtītājs) un punktā 3.2. minētā izpildes.”Atbilstoši MK Noteikumu Nr.551 62.1.punkta noteikumu prasībām būvdarbu izpildi ir iespējams uzsākt tikai tad, kad izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi. Savukārt būvniecības ieceres dokumenti atbilstoši MK Nr.500 noteikumiem ir dokumentu kopums par būvniecības ieceri. Tā kā ir izstrādāts būvprojekts, kas ir jau būvniecības ieceres īstenošanas grafisko un teksta dokumentu kopums, tad tie nav šobrīd aktuāli.
Atbilde uz 3.jautājumu.
Līguma projekta 3.3.punkts izteikts šādā redakcijā: „Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Darbus ne vēlāk kā 10 (desmitajā) darba dienā pēc būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, būvprojekta, būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas (izsniedz Pasūtītājs) un punktā 3.2. minētā izpildes”
4. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 5.17.punktā veikt korekcijas un izteikt to sekojošā redakcijā: „Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām. Izslēgt no punkta „rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju” vai izskaidrot norādīto nepieciešamību.
Atbilde uz 4.jautājumu.

Līguma projekta 5.17.punktā veikti precizējumi, svītrojot vārdus: „rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju”.
5. Jautājums
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 5.33.punktā veikt korekcijas, un izteikt to sekojošā redakcijā: „Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā un izpildāmo būvdarbu kontroli atbilstoši 01.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 100.2 un 100.13.apakšpunktu noteikumiem, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos atbildīgais būvdarbu vadītājs uz prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas atbildīgo darbu vadītāju. Būvdarbu vadītājs: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr.,...................................”.

Papildus norādām, ka Vispārīgie būvnoteikumi neparedz, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir nepārtraukti jābūt Objektā, jo 100.2.apakšpunktā nosaka, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs atbilstoši plānotajiem darbiem atrodas būvlaukumā, savukārt  100.13.apakšpunkts paredz  nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā būvobjektā.
Atbilde uz 5.jautājumu.

Līguma projekta 5.33.punkts precizēts, izsakot to šādā redakcijā: „Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā un izpildāmo būvdarbu kontroli atbilstoši 01.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 100.2 un 100.13.apakšpunktu noteikumiem, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos atbildīgais būvdarbu vadītājs uz prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas atbildīgo darbu vadītāju. Būvdarbu vadītājs: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr.,...................................”.
6. Jautājums

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 5.35.punktā veikt korekcijas to dzēšot, tā kā būvdarbu izpildē Būvuzņēmējs neveic nekādu sarežģītu iekārtu, konstrukciju vai sarežģītas tehnoloģijas materiālu montāžu kāpēc būtu nepieciešama ražotāja pārstāvja/inženiera montāžas darbu uzraudzība un piedalīšanās veikto darbu pārbaudē.

Atbilde uz 6.jautājumu.

Līguma projekta 5.35.punkts svītrots.
7. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 6.5.punktā veikt korekcijas un izteikt to sekojoši: „Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, 30 dienas iepriekš par to informējot Būvuzņēmēju. Darbu apturēšanas gadījumā Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt Darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.”
Atbilde uz 7.jautājumu.

Līguma projekta 6.5.punkts precizēts, papildinot tā pirmo teikumu: Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, 30 dienas iepriekš par to informējot Būvuzņēmēju.

8. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 7.1.punktā veikt korekcijas un izteikt to sekojoši: „Līgumcena par Darbu veikšanu saskaņā ar Darbu daudzumu sarakstu un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, sastāda ............... EUR (.........................................................................................) bez PVN, turpmāk tekstā Līgumcena”. 

Tātad konkrēti atrunāt, ka Līgumcena ir cena par Darbu veikšanu bez PVN. Papildus lūdzam veikt arī korekcijas pārējos Līguma punktos, kur ir norāde uz Līgumcenu.
Atbilde uz 8.jautājumu.

Līguma projekta 7.1.punktā jau ir noteikts, ka Līgumcena ir cena bez PVN, savukārt, Līgumcena kopā ar PVN, Līguma projektā ir nosaukta par Līguma kopsummu. Visi līgumā definēti maksājumi ir noteikti no Līgumcenas, kas ir cena bez PVN. Kā arī Līguma projektā ir noteikta pievienotās vērtības nodokļa reversā maksāšanas kārtība. 

Lai nerastos pārpratumi no Līguma projekta 7.1.punkta svītrojot šo daļu: ,,PVN 21% sastāda .................... EUR (............................................................................................). Pavisam kopā Līguma kopsumma ar PVN sastāda  .................... EUR.’’
9. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 7.4.2. punktā un Izslēgt no punkta terminu „darba” dienas.
Atbilde uz 9.jautājumu.

Līguma projekta 7.4.2. punkts precizēts, izslēgts vārds „darba” dienas.

10. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 7.4.3.punktā un izteikt to sekojošā redakcijā: „Pēdējais maksājums - Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līgumcenas tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises iesniegšanas uz Līgumā noteikto garantijas laiku (garantijas tekstu pirms iesniegšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju).”

Atbilde uz 10.jautājumu.

Līguma projekta 7.4.3.punkts precizēts un izteikts šādā redakcijā: „Pēdējais maksājums - Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līgumcenas tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises iesniegšanas uz Līgumā noteikto garantijas laiku (garantijas tekstu pirms iesniegšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju).”
11. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 8.4.punktā veikt korekcijas, un noteikt, ka 5 (darba) dienu laikā Pasūtītājs pārbauda darbu izpildes dokumentāciju, tā pat kā tas ir noteikts 8.3.punktā.
Atbilde uz 11.jautājumu.

8.4.punktā veiktas korekcijas, nosakot izpildes dokumentācijas pārbaudi 5 (piecu) darba dienu laikā.

12. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 9.3.punktā veikt korekcijas, un konkretizēt izsakot sekojošā redakcijā: „Būvuzņēmēja izpildīto Darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas”.

Atbilde uz 12.jautājumu.

Līguma projekta 9.3.punkts precizēts, teikuma beigās papildinot ar vārdiem:“akta parakstīšanas dienas”.
13. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 9.7.punktā veikt korekcijas, un izteikt sekojoši: „Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmitajā)  dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN 21%”.
Atbilde uz 13.jautājumu.

Līguma projekta 9.7.punktā veikts precizējums, nosakot, ka Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polise jāiesniedz par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN 21%.
14. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju veikt korekcijas Līguma projekta 9.8.punktā, un izteikt to sekojošā redakcija: „Būvuzņēmējam ir pienākums pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas ar Pasūtītāju  iesniegt bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģinālu uz garantijas laiku (pieci gadi) par summu 5% (pieci procenti) apmērā no izpildīto darbu Līgumcenas bez PVN 21%, par darbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.”

Atbilde uz 14.jautājumu.

Līguma projekta 9.8.punkts precizēts, izsakot to šādā redakcijā: “Būvuzņēmējam ir pienākums pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas ar Pasūtītāju iesniegt Pasūtītājam bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģinālu uz garantijas laiku (pieci gadi) par summu 5% (pieci procenti) apmērā no izpildīto darbu Līgumcenas bez PVN 21%par darbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai”.
15. Jautājums: 
Pretendents lūdz iepirkuma komisiju veikt korekcijas Līguma projekta 11.1.punktā, un izteikt to sekojošā redakcija: „Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā, veicot šādu risku apdrošināšanu: 

11.1.1.celtniecības montāžas darbu visu risku apdrošināšana Līgumcenas apmērā līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai;

11.1.3. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 10% no Līgumcenas līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai”.

Atbilde uz 15.jautājumu

Līguma projekta 11.1.punkta apakšpunktu 11.1.1.izteikt šādā redakcijā:

“11.1.1.celtniecības montāžas darbu riska apdrošināšana Līgumcenas apmērā līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai .

11.1.2. apakšpunktu svītrot. 
11.1.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“11.1.3.civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 10% no Līgumcenas līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai”.

16. Jautājums: 

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju veikt korekcijas Līguma projekta 15.1.5.punktā, un izteikt to sekojošā redakcijā: „ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;”

Atbilde uz 16.jautājumu:

Līguma projekta 15.1.5.punkts tiek precizēts un izteikts šādā redakcijā: „ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs”.
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