
Pretendenta jautājumi:

1. Tehniskā specifikācija „B” daļa (sešasu tramvaja vagons, 3.4.1. punkts - Zemās grīdas īpatsvars:
Attiecas uz jautājumu:  
“Ir minēts: “ne mazāks kā 43 [%]”
1. Kāda ir zemo grīdu aprēķina metode %? Kas nosaka zemo grīdu un  augsto grīdu?
1. Mēs lūdzam, mainīt formulējumu: “ne mazāks kā 30 [%]”.”
Jūsu atbildē netika sniegta informācija par zemās grīdas procentu aprēķināšanas metodi. Sakarā ar to mēs ļoti lūdzam papildināt informāciju, kādā veidā, pēc Pasūtītāja domām, ir aprēķināms zemās grīdas īpatsvars.

1. Attiecas uz:  Atklātā konkursa nolikums, 2. punkts - Atklātā konkursa priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta
Šajā punktā ir noteikts:
„2.4.Jaunu tramvaju vagonu izgatavošanas un piegādes termiņš:
2.4.1.  ,,A’’ daļā  8 mēneši no līguma parakstīšanas dienas;
2.4.2.  „B” daļā 8 mēneši no līguma parakstīšanas dienas;
2.4.3. „C” daļā 8 mēneši no līguma parakstīšanas dienas. “
Mēs uzskatām, ka 8 mēnešu termiņš visu tramvaju piegādei ir ļoti īss. Produkta visaugstākās kvalitātes nodrošināšanas nolūkā vēršamies ar lūgumu mainīt šajā punktā noteiktos termiņus sekojoši:
„2.4.Jaunu tramvaju vagonu izgatavošanas un piegādes termiņš:
2.4.1.  ,,A’’ daļā  16 mēneši no līguma parakstīšanas dienas;
2.4.2.  „B” daļā 16 mēneši no līguma parakstīšanas dienas;
2.4.3. „C” daļā 16 mēneši no līguma parakstīšanas dienas. “
Ja piedāvātie 16 mēnešu termiņi Pasūtītājam nav akceptējami, mēs ļoti lūdzam noteikt citus piegādes termiņus, kuri tomēr būs garāki nekā 8 mēneši. 

Iepirkuma komisijas skaidrojums:

1. Atbildot uz pretendenta pirmo jautājumu, iepirkuma komisija skaidro, ka Daugavpils pilsētā ekspluatējamo sešasu tramvaju vagonu zemās grīdas līmenis sastāda 72%. Nosakot zemās grīdas līmeni mazāku par 43%, tiks samazināts pasažieru komforta un drošības līmenis. Zemās grīdas procentu aprēķina, par pamatu ņemot kopējo tramvaja vagona platību un uzskatot to par 100%. Attiecīgi, zemai grīdai no kopējās tramvaja vagona salona platības jāaizņem ne mazāk par 43%. 
1. [bookmark: _GoBack]Atbildot uz pretendenta otro jautājumu, iepirkuma komisija skaidro, ka paša pretendenta interesēs aprēķināt un plānot savas ražošanas iespējas un faktorus, kā arī piedāvājuma izmaksas tādā veidā, lai pretendents būtu spējīgs izpildīt atklātā nolikuma 2.4.punktu, kurš nosaka tramvaju vagonu izgatavošanas un piegādes termiņu – 8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Iepriekš minētā prasība izriet no Pasūtītāja vajadzībām un ieskatiem. Iepirkumu komisija noraida priekšlikumu tramvaju vagonu izgatavošanas un piegādes termiņa maiņai no 8 (astoņiem) uz 16 (sešpadsmit) mēnešiem. 

