

## UZŅĒMUMA LĪGUMS

par „Zupas virtuves telpas” sienu un griestu remontu Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī

Daugavpilī, 2018.gada 10. septembrī

Nr. D-2018/756

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr. 90000077325, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Domes izpilddirektore Ingas Goldbergas personā, kura rīkojas uz iestādes nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DAUGAVPILS BŪVREMONTS”, reģ.Nr. 40003214470, juridiskā adrese: Raiņa iela 20, Daugavpils, LV-5401, valdes priekšsēdētāja Mihaila Krivenko personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses, vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2018.gada 25.jūlija lēmumu iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”, identifikācijas numurs DPD 2018/79, 2.DAĻĀ „„Zupas virtuves telpas” sienu un griestu remonts Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī.” (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

### I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Būvdarbu veicējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasības un Pasūtītāja norādījumus, veikt „Zupas virtuves telpas” sienu un griestu remontu Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī, (turpmāk – darbi), saskaņā ar Būvdarbu veicēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto tehnisko piedāvājumu, darbu izpildes grafiku un tāmi (pielikumā).
2. Darbu izpildes vieta: Šaurā iela 23, Daugavpils (turpmāk – Objekts).
3. Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.
4. Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

### II. Līguma izpildes kārtība

5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
6. Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteikto darbu izpildes grafiku un apņemas pabeigt visus darbus ne vēlāk kā **60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā** no līguma noslēgšanas dienas (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, ja tādi tiek piemēroti).
7. Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā **5 (piektajā) dienā** no līguma parakstīšanas dienas.
8. Objekts tiek nodots darbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pienākums uzsākt darbus Objektā.
9. Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ Iepirkuma piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju Aleksandrs Vlasovs, sertifikāta numurs 20-483 (personāla saraksts pielikumā). Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

10. Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina Līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinators piesaisti.
11. Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.
12. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam.
13. Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpildedokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
13. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
14. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
15. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.
14. Abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

### III. Līgumcena un norēķinu kārtība

15. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda **EUR 9 132,25** (*deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro, 25 centi*). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto - nodokli par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, ja būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.
16. Līgumcenā ir iekļautas visas tiešās un netiešās izmaksas – materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piemēram, vājstrāvas tīklu laicīgu pārvešanu), tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu, t.sk. bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas, visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai, visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinators nozīmēšanu, visi normatīvajos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi, vīrsizdevumi un peļņa.
17. Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Norēķini par izpildītajiem darbiem tiek veikti **vienu** reizi mēnesī atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam. Maksājumi veicami pamatojoties

uz Būvdarbu veicēja iesniegtu rēķinu un abpusēji parakstītu aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem **30 (trīsdesmit) dienu laikā** no izpildīto būvdarbu akta parakstīšanas dienas. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz kārtējā mēneša 7.datumam.

18. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Būvdarbu veicēja rēķinā norādīto norēķinu kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis.
19. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

#### IV. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

20. Būvdarbu veicējs **5 (piecu) dienu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu **Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā** no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Būvdarbu veicējs nepilda (vai nepienācīgi pilda) Līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.
21. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Būvdarbu veicējs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai un gadījumā, ja Būvdarbu veicējs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu, vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.
22. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu.
23. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc līguma izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
24. Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā **5 (piecas) dienas** pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu **Līguma garantijas perioda garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā** no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.
25. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

#### V. Būvuzņēmēja pienākumi

26. Būvdarbu veicējam ir šādi pienākumi:
  - 26.1. ne vēlāk kā būvdarbu uzsākšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvniecības apdrošināšanas polisi kopijas (uzrādot oriģinālu), kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;
  - 26.2. saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu, kas pievienojama Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa;
  - 26.3. veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus;
  - 26.4. darbus, kuri rada paaugstinātu trokšņu līmeni vai notiek pie ēkas logiem, veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas netraucējot iestādes darba procesu. Veicot būvdarbus, jānodrošina norobežota darba zona;

- 26.5. darbus izpildīt ar tehniskajā piedāvājumā norādītajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām;
- 26.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, sniegt informāciju par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem (informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" prasībām);
- 26.7. sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju;
- 26.8. atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu;
- 26.9. nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā;
- 26.10. veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem;
- 26.11. par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas, kā arī nodrošināt to apsardzi darbu izpildes laikā;
- 26.12. darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
- 26.13. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
- 26.14. nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
- 26.15. segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā;
- 26.16. nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļušanu Objektam;
- 26.17. nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina;
- 26.18. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;
- 26.19. savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
- 26.20. pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvdarbu veicēja pienākumus.
27. Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju, darba aizsardzības koordinātoru un apakšuzņēmējus.
28. Būvdarbu veicējam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un, ja nepieciešams, savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (kopiju) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai, kā arī apliecinājumu par prēmijas samaksu. Minētais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

## **VI. Pasūtītāja pienākumi**

29. Norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

30. Nodrošināt Būvdarbu veicējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.
31. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

#### **VII. Atbildība**

32. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
33. Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvdarbu veicējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
34. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
35. Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārlicības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitražā, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

#### **VIII. Sankcijas**

36. Ja Būvdarbu veicējs neuzsāk darbus noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
37. Ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu izpildes grafikā paredzēto būvdarbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
38. Ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
39. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts *euro*) par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
40. Līguma 36. un 37.punktā paredzētais līgumsods netiek ieturēts, ja Būvdarbu veicējs pabeidz darbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas tiek nodots ekspluatācijā.
41. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvdarbu veicējam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās kavēto maksājumu summas.

#### **IX. Garantijas nosacījumi**

42. Būvdarbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
43. **Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.**
44. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvdarbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina.

45. Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.
46. Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.
47. Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

#### **X. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaina un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste**

48. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomainu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomainas iemesliem. Būvdarbu veicējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
49. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomainai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
50. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomainai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
  - 50.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
  - 50.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvdarbu veicējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvdarbu veicējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
  - 50.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
51. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
52. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomainu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
53. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

#### **XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana**

54. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

- 54.1. ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
- 54.2. ja Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
- 54.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
- 54.4. Būvdarbu veicējam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
- 54.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvdarbu veicēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.
55. Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
56. Līgums var tikt izbeigts Līdzējiem rakstiski vienojoties.

## **XII. Līguma grozīšana un tehnoloģiskais pārtraukums**

57. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu. Ikviens Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
58. Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvdarbu veicējs, no viņa neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, neatrodas būvobjektā un neveic būvdarbus.
  - 58.1. **Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:**
    - 58.1.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai citi no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
    - 58.1.2. darbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai būvuzrauga lēmumu;
    - 58.1.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaiemes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
    - 58.1.4. Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.
  - 58.2. Būvdarbu veicējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvdarbu veicēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.
  - 58.3. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvdarbu veicējam jādara viss iespējama, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu.

- 58.4. Pārtraukumu Būvdarbu veicējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvdarbu veicējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvdarbu veicējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvdarbu veicējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvdarbu veicējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvdarbu veicējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvdarbu veicējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
- 58.5. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju.
- 58.6. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamās un ciktāl tās ir iespējamās.
- 58.7. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.
- 58.8. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā.
- 58.9. Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.

### **XIII. Nepārvarama vara**

59. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.
60. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
61. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
62. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

### **XIV. Noslēguma jautājumi**

63. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.



64. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
65. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
66. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
67. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
68. Līgums ir sastādīts uz 9 (deviņām) lapām ar pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
69. Pušu kontaktpersonas:
- 69.1. No Pasūtītāja puses: Pjotrs Paņkovs, tālr.: 29262500, e-pasts: [pjotrs.pankovs@daugavpils.lv](mailto:pjotrs.pankovs@daugavpils.lv);
- 69.2. No Būvdarbu veicēja puses: Mihails Krivenko, tālr. 29252567, e-pasts: [buvremont@inbox.lv](mailto:buvremont@inbox.lv).

Pielikumā:

1. Tehniskās specifikācijas kopija uz 2 lp.;
2. Tehniskā piedāvājuma kopija uz 8 lp.;
3. Iepirkuma līguma izpildē iesaistāmā personāla un apakšuzņēmēju saraksta kopija uz 3 lp.;
4. Tāmju kopijas uz 3 lp.

#### XV. Līdzēju rekvizīti un paraksti

##### PASŪTĪTĀJS:

**Daugavpils pilsētas dome**

reģistrācijas Nr. 90000077325  
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401  
Banka: AS „SWEDBANK”  
Norēķinu konts: LV69HABA0001402041250  
Kods: HABALV2X

##### BŪVUZŅĒMĒJS:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„DAUGAVPILS BŪVREMONTS”**

reģistrācijas Nr. 40003214470  
Raiņa iela 20, Daugavpils, LV-5401  
Banka: AS „SEB Banka”  
LV79UNLA0005010467162  
Kods: UNLALV2X

Domes izpilddirektore Inga Goldberga

Valdes priekšsēdētājs Mihails Krivenko



29. 08. 2018

*Saskaņots*  
Daugavpils pilsētas  
pašvaldības iestādes  
"Sociālais dienests"  
vadītāja  
Nanna Jakubovska

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomiste

Zarāne

2018. gada 3. augustā

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste

I. Leikuma

2018. gada 3. augustā

*Saskaņots*  
U. Kociņš  
22.08.18.  
Saskaņots ar  
S. Kociņš  
SP/NP vadītāja  
22.08.18.