

LĪGUMS
sarunu procedūras DPD 2016/208
"H" daļai

Daugavpilī,

2017.gada 24.janvārī

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, tās izpilddirektores I.Golbergas personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA "CMB", reģistrācijas Nr.43603024025, valdes priekšsēdētāja A.Dzirkaļa personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras **DPD 2016/208 "H" daļas** rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas veikt **apliecinājuma kartes „Inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana, vispārējo celtniecības būvdarbu izpilde Daugavpils 16.vidusskolas ēkā”** ekspertīzi, ieskaitot pozitīvo ekspertīzes atzinumu.
- 1.2. Izpildītājs veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus un citus spēkā esošos normatīvus.
- 1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem saskaņā ar līguma noteikumiem un citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 2.1. Nodrošināt Izpildītāju ar darba veikšanai nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju.
- 2.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Izpildītāja pienākumi

- 3.1. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- 3.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.
- 3.3. Izpildītājs apliecina, ka ir visas nepieciešamās atļaujas šāda pakalpojuma sniegšanai.
- 3.4. Izpildītājs ekspertīzes atzinuma sagatavošanas laikā radušos jautājumus nepieciešamības gadījumā risina kopā ar būvprojekta izstrādātājiem.
- 3.5. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, ņemot vērā Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.
- 3.6. Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
- 3.7. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses līguma priekšmetā minēto darbu gaitā, kā arī darījumos ar trešajām personām un jāievēro konfidencialitāte par saņemto informāciju un dokumentāciju.

- 3.8. Izpildītājs apņemas jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu.
- 3.9. Izpildītājs apņemas ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 4.punktu - pirms būvprojekta ekspertīzes veikšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma summa sastāda **EUR 8300,00** (astoņi tūkstoši trīs simti euro un nulle centi) **bez PVN**. PVN 21% sastāda EUR 1743,00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit trīs euro un nulle centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR 10043,00 (desmit tūkstoši četrdesmit trīs euro un nulle centi).
- 4.2. Samaksa par izpildītiem darbiem 100% apmērā no kopējās līguma summas tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc izpildīto dabu akta noformēšanas un pieņemšanas bez iebildumiem no Pasūtītāja puses un attiecīga rēķina piestādīšanas.

5. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 5.1. Līguma uzdotais darbs ir jāveic **1 (vienu) mēneša laikā** no būvprojekta saņemšanas dienas (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu). Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam eksperta slēdzienu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.
- 5.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.
- 5.3. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.
- 5.4. Ja Izpildītājs darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet Pasūtītājam – pirms termiņa pieņemt darbu.

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

- 6.1. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
- 6.2. Ja Izpildītājs neievēro darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam maksā soda naudu par katru nokavēto dienu 1% (viens procents) apmērā no līguma summas, bet kopā ne vairāk kā 10% no līguma summas.
- 6.3. Laikā, kamēr būvprojektētājs novērš trūkumus, kurus būvprojektā ir konstatējis Izpildītājs (tehnoloģiskais pārtraukums), Līgumā 6.2.punktā paredzētais līgumsods par darbu izpildes termiņu netiek piemērots.
- 6.4. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

7. Citi noteikumi

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 7.2. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto līdzēja adresi, uzskatāma par saņemtu 5 (piecas) darba dienas pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, un kas nebija atkarīgi no līdzēju gribas vai ietekmes, Līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi.

7.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otram līdzējam. Līdzēji konsultējas viena ar otru, lai vienotos par attiecīgiem pasākumiem, kas veicami šādos apstākļos.

7.5. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas tikai pēc abu līdzēju rakstveida vienošanās. Abu līdzēju parakstīta vienošanās par Līguma izmaiņām ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7.6. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu spēku – viens Līguma eksemplārs katram līdzējam. Līdzēji apliecina, ka personām, kas paraksta Līgumu ir visas likumiskās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt Līgumu.

8. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas dome
reģ.Nr.LV 90000077325
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV69HABA0001402041250
Kods: HABALV22

IZPILDĪTĀJS:

SIA “CMB”
reģ.Nr.43603024025
Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV25HABA0551010261100
Kods: HABALV22

Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektore

I.Goldberga

SIA “CMB”

Valdes priekšsēdētājs

A.Dzirkalis



SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks

20__g. P.Dzalbe

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
Centralizētās grāmatvedības
Galvenā grāmatvede
E.Ugarinko

Daugavpils pilsētas domes
Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītāja
J.Kornutjaka
20__g.ada __. __. __.

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomistu
I.Zarāne

Lasmarots
S.Kapitālika
Saskaņots
J. Stepanovs

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
aplīdzinājuma kartes "Inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana, vispārējo celtniecības būvdarbu izpilde Daugavpils 16.vidusskolas ēkā" ekspertīzes veikšanai

„H” daļa

informācija par aplīdzinājuma kartes saturu
ir publicēta pasūtītāja mājas lapā
www.daugavpils.lv

Pakalpojums ietver aplīdzinājuma kartē ietvērto tehnisko risinājumu finanšu un tehnisko ekspertīzi:

- Izvērtēt aplīdzinājuma kartes atbilstību LBN un citiem normatīvajiem aktiem
- Izvērtēt aplīdzinājuma kartes risinājumu atbilstību tās nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.

EKSPERTĪZES UZDEVUMS

1. Izvērtēt aplīdzinājuma kartes atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem.
2. Izvērtēt aplīdzinājuma kartes risinājumu atbilstību izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt aplīdzinājuma kartes grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību aplīdzinājuma kartes Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.
4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus.

EKSPERTĪZES PAPILDUS UZDEVUMI

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un aplīdzinājuma kartes risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un aplīdzinājuma kartes risinājuma nepilnības un iespējamos riskus:
2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām aplīdzinājuma kartē vai par iespējamajiem riskiem aplīdzinājuma kartes risinājumos.
3. Pārbaudīt, vai aplīdzinājuma kartē netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā minētie projektēšanas nosacījumi, kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs
4. Izvērtēt aplīdzinājuma kartes risinājumu atbilstību spēkā esošiem ugunsdrošības normatīviem
6. Izvērtēt aplīdzinājuma kartes risinājumu atbilstību spēkā esošām higiēnas prasībām
7. Izvērtēt aplīdzinājuma kartes risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem
8. Izvērtēt, vai aplīdzinājuma kartes dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības iepirkumu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai
9. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.
10. Izvērtēt, vai visi aplīdzinājuma kartes iekļautie risinājumi attiecībā uz ēku ekspluatācijai nepieciešamajiem publiskajiem pakalpojumiem (elektrības, ūdens, siltuma, kanalizācijas u.c.) ir pietiekami un atbilstoši apjoma un jaudas ziņā.

PRETENDENTA SNIEDZAMĀ PAKALPOJUMA REZULTĀTI

1. Izvērtēta aplīdzinājuma kartes atbilstība LBN un citiem normatīvajiem aktiem;

2. Izvērtēta apliecinājuma kartes risinājumu atbilstība attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam apliecinājuma kartes ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo apliecinājuma kartes daļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti tam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

EKSPERTĪZES VEIKŠANAS TERMIŅŠ

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam **1 (viena) mēneša laikā** no apliecinājuma kartes saņemšanas dienas.

APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVS

1. Apliecinājuma kartes nosaukums:

Inženiertiklu atjaunošana/ierīkošana, vispārējo celtniecības būvdarbu izpilde Daugavpils 16.vidusskolas ēkā.

2. Adrese:

Aveņu iela 40, Daugavpils

3. Stadija:

Apliecinājuma karte

4. Apliecinājuma kartes daļas:

- Ventilācija, siltumapgāde
- Ugunsdrošība
- Elektroapgāde
- Ūdensapgāde, kanalizācija
- Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojums
- Vispārējie celtniecības būvdarbi
- Ekonomiskā daļa, izvērtējot būvizstrādājumu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību.

5. Vispārējas ziņas par būvobjektu

5.1. Būves adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Virszemes stāvu skaits: 5

Pazemes stāvu skaits: 1

Būvtilpums: 50877 m³

Kopējā platība: 13528.3 m²

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas dome

reģ.Nr.LV 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV69HABA0001402041250

Kods: HABALV22

Daugavpils pilsētas domes

izpilddirektore



I.Goldberga

IZPILDĪTĀJS:

SIA "CMB"

reģ.Nr.43603024025

Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV25HABA0551010261100

Kods: HABALV22

SIA "CMB"

Valdes priekšsēdētājs

A.Dzirkalis

