

LĪGUMS

Daugavpilī,

2017.gada 20. marta

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, tās izpilddirektores I.Golbergas personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **SIA "CMB"**, reģistrācijas Nr.43603024025, valdes priekšsēdētāja A.Dzirkaļa personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma **DPD 2017/10** rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas veikt būvprojekta „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietojumam un infrastruktūras izveide uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000071505 un 05000070119, 05000071806, 05000071604 Mendeļejeva ielas rajonā, Daugavpilī” ekspertīzi, ieskaitot pozitīvo ekspertīzes atzinumu.

1.2. Izpildītājs veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus un citus spēkā esošos normatīvus.

1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem saskaņā ar līguma noteikumiem un citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. Nodrošināt Izpildītāju ar darba veikšanai nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju.

2.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

2.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Izpildītāja pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

3.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

3.3. Izpildītājs apliecina, ka ir visas nepieciešamās atļaujas šāda pakalpojuma sniegšanai.

3.4. Izpildītājs ekspertīzes atzinuma sagatavošanas laikā radušos jautājumus nepieciešamības gadījumā risina kopā ar būvprojekta izstrādātājiem.

3.5. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, ņemot vērā Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.

3.6. Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3.7. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses līguma priekšmetā minēto darbu gaitā, kā arī darījumos ar trešajām personām un jāievēro konfidencialitāte par saņemto informāciju un dokumentāciju.

3.8. Izpildītājs apņemas jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu.

3.9. Izpildītājs apņemas ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 4.punktu - pirms būvprojekta ekspertīzes veikšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto

būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma summa sastāda **EUR 33100,00** (trīsdesmit trīs tūkstoši simts euro un nulle centi) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR 6951,00 (seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro un nulle centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR 40051,00 (četrdesmit tūkstoši piecdesmit viens euro un nulle centi).

4.2. Samaksa par izpildītiem darbiem 100% apmērā no kopējās līguma summas tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc izpildīto dabu akta noformēšanas un pieņemšanas bez iebildumiem no Pasūtītāja puses un attiecīga rēķina piestādīšanas.

5. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

5.1. Līguma uzdotais darbs ir jāveic **1 (viena) mēneša laikā** no būvprojekta saņemšanas dienas (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu). Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam eksperta slēdzienu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

5.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.

5.3. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

5.4. Ja Izpildītājs darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet Pasūtītājam – pirms termiņa pieņemt darbu.

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

6.2. Ja Izpildītājs neievēro darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam maksā soda naudu par katru nokavēto dienu 1% (viens procents) apmērā no līguma summas, bet kopā ne vairāk kā 10% no līguma summas.

6.3. Laikā, kamēr būvprojektētājs novērš trūkumus, kurus būvprojektā ir konstatējis Izpildītājs (tehnoloģiskais pārtraukums), Līgumā 6.2.punktā paredzētais līgumsods par darbu izpildes termiņu netiek piemērots.

6.4. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

6.5. Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no līguma summas bez PVN – bankas galvojuma veidā vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā vai arī iemaksājot šo summu pasūtītāja bankas kontā. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu.

6.6. Gadījumā, ja līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiks iesniegts, iemaksājot šo summu pasūtītāja bankas kontā, tad līgumsaistību izpildes nodrošinājuma summa tiks atgriezta pēc līguma izpildes, līguma 4.2.punktā noteiktajos termiņos.

7. Citi noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto līdzēja adresi, uzskatāma par saņemtu 5 (piecas) darba dienas pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, un kas nebija

atkarīgi no līdžēju gribas vai ietekmes, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi.

7.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otram līdžējam. Līdžēji konsultējas viena ar otru, lai vienotos par attiecīgiem pasākumiem, kas veicami šādos apstākļos.

7.5. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas tikai pēc abu līdžēju rakstveida vienošanās. Abu līdžēju parakstīta vienošanās par Līguma izmaiņām ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7.6. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu spēku – viens Līguma eksemplārs katram līdžējam. Līdžēji apliecina, ka personām, kas paraksta Līgumu ir visas likumiskās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt Līgumu.

8. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas dome

reģ.Nr.LV 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV69HABA0001402041250

Kods: HABALV22

IZPILDĪTĀJS:

SIA “CMB”

reģ.Nr.43603024025

Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV25HABA0551010261100

Kods: HABALV22

Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektore

I.Goldberga

SIA “CMB”

Valdes priekšsēdētājs

A.Dzirkalis



Saskaņots:
[Handwritten signature]

Saskaņots P.D.
[Handwritten signature]

Saskaņots *[Handwritten signature]* J. Stepanovs

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam „Būvprojekta ekspertīzes veikšana”
(identifikācijas Nr. DPD 2017/10)

Būvprojekta „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietojšanai un infrastruktūras izveide uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000071505 un 05000070119, 05000071806, 05000071604 Mendeļejeva ielas rajonā, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai
informācija par būvprojektu saturu
ir publicēta pasūtītāja mājas lapā
www.daugavpils.lv

Pakalpojums ietver būvprojektā ietvērto tehnisko risinājumu finanšu un tehnisko ekspertīzi:

- Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, EN (Eurocodes), LVS un citiem normatīvajiem aktiem
- Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.

EKSPERTĪZES UZDEVUMS

1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, EN (Eurocodes), LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

- *Vispārīgā daļa;*
- *Arhitektūras un būvkonstrukciju daļa;*
- *Inženierisinājumu daļas;*
- *Darbu organizēšanas projekts;*
- *Ekonomiskā daļa, izvērtējot būvizstrādājumu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību.*

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.

3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumus attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus.

EKSPERTĪZES PAPILDUS UZDEVUMI

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamus riskus:

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamajiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darbu organizēšanas projektā ir paredzēts, ka būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi, kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto būvkonstrukciju risinājumu pārbaudi uz nestspēju un būvkonstrukciju risinājumu pārbaudi kopumā.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošiem ugunsdrošības normatīviem.

6. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošām higiēnas prasībām.

7. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai

8. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.

9. Izvērtēt, vai visi būvprojektā iekļautie risinājumi attiecībā uz ēku ekspluatācijai nepieciešamajiem publiskajiem pakalpojumiem (elektrības, ūdens, siltuma, kanalizācijas u.c.) ir pietiekami un atbilstoši apjoma un jaudas ziņā.

PRETENDENTA SNIEDZAMĀ PAKALPOJUMA REZULTĀTI

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN un citiem normatīvajiem aktiem;

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

EKSPERTĪZES VEIKŠANAS TERMIŅŠ

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam **1 (viena) mēneša laikā** no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. Būvprojekta nosaukums:

„Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietojšanai un infrastruktūras izveide uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000071505 un 05000070119, 05000071806, 05000071604 Mendeļejeva ielas rajonā, Daugavpilī”

2. Adrese:

Mendeļejeva iela 5, Daugavpils

3. Stadija:

Būvprojekts

4. Būvprojekta daļas:

- *Vispārīgā daļa;*
- *Arhitektūras un būvkonstrukciju daļa;*
- *Inženierrisinājumu daļas;*
- *Darbu organizēšanas projekts;*
- *Ekonomiskā daļa.*

PRASĪBAS BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES GRUPAS SASTĀVAM

Nr.p.k.	Amats	Prasība
1.	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs	Speciālists ar sertifikātu būvprojektu konstrukciju ekspertīzē
2.	Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs	Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā (1. un 2. var būt viens speciālists)

3.	Būvprojekta ekspertīzes CD vai TS daļas vadītājs	Speciālists ar sertifikātu ceļu projektēšanā
4.	Būvprojekta ekspertīzes ELT daļas vadītājs	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā
5.	Būvprojekta ekspertīzes ŪKT/LKT daļas vadītājs	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā
6.	Būvprojekta ekspertīzes EST daļas vadītājs	Speciālists ar sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā
7.	Būvprojekta ekspertīzes AVK/SAT daļas vadītājs	Speciālists ar sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā

Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas dome

reģ.Nr.LV 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV69HABA0001402041250

Kods: HABALV22

IZPILDĪTĀJS:

SIA “CMB”

reģ.Nr.43603024025

Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV25HABA0551010261100

Kods: HABALV22

Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektore

I.Goldberga

SIA “CMB”

Valdes priekšsēdētājs

A.Dzirkalis

