

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par šķūņu Meža ielā, Daugavpilī nojaukšanu

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Datums 15. 08. 2017.
Indekss A - 2017/681

Daugavpilī, 2017.gada 15. augustā

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektore **Ingas Goldbergas** personā, kura rīkojas uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punkta pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,

SIA “Veton trust”, reģ.Nr.41503053265, juridiskā adrese: 18.novembra iela 14 - 2, Daugavpils, valdes locekļa **Vladimira Daņilova** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses, vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada 9.augusta lēmumu iepirkumā “Šķūņu nojaukšana Meža ielā, Daugavpilī (Meža un Jaunciema ielu krustojumā)”, identifikācijas numurs DPD 2017/104, (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, **veikt šķūņu, kas izvietoti uz pašvaldībai piederoša zemesgabala (kadastra Nr.05000390328) Meža ielā, Daugavpilī (Meža un Jaunciema ielu krustojumā)** (turpmāk - Objekts), **nojaukšanu** (turpmāk – būvdarbi), ievērojot konkursa tehniskās specifikācijas un konkursā iesniegtā piedāvājuma nosacījumus.
2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tāmē noteiktos nepieciešamos demontāžas darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, mehānismu un transporta piegādi, būvgružu izvešanu, utilizāciju, teritorijas izlīdzināšanu un sakārtošanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.
3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar būvdarbu izpildi saistīto informāciju.

II. Darbu apjoms un izpildes termiņi

4. Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbu veikšanu ne vēlāk kā **4 (ceturtajā) dienā** pēc līguma spēkā stāšanās.
5. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus Būvdarbus **42 (četrdesmit divu) kalendāro dienu laikā**.
6. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.
7. **Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:**
 - 7.1. ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;

- 7.2. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
 - 7.3. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
 - 7.4. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
 - 7.5. pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.
 - 7.6. Būvuzņēmējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvuzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.
 - 7.7. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
 - 7.8. Pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
 - 7.9. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.
 - 7.10. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvēt ir iespējamās un ciktāl tās ir iespējamās.
8. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā. Šādā gadījumā puses noformē par to attiecīgu rakstisku vienošanos. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

9. Līguma summa par būvdarbu veikšanu atbilstoši lokālajai tāmei sastāda **EUR 3 498,17 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro un 17 centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda **EUR 734,62 (septiņi simti trīsdesmit četri euro un 62 centi)**, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu budžetā samaksā Pasūtītājs.
10. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi - darbu, mehānismu, iekārtu, tehnikas būvgružu utilizācijas un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līgumā un tāmē.
11. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 30

(trīsdesmit) dienu laikā. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

12. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

IV. Būvuzņēmēja pienākumi

13. Būvuzņēmēja pienākums ir:

13.1. ne vēlāk kā līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvniecību apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

13.2. saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālus; par minēto dokumenta nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

14. Būvuzņēmējam ir pienākums:

14.1. Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un lokālajā tāmē norādītos būvdarbu apjomus.

14.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas:

14.2.1. apdrošināt savu civiltiesisko atbildību (ja Būvuzņēmējam nav noslēgts pastāvīgs līgums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu).

14.2.2. iecelt konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju Mihailu Artjušinu, sert. Nr.20 -6678;

14.2.3. izstrādāt darbu organizēšanas projektu.

14.3. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem.

14.4. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

14.5. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

14.6. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

14.7. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instrukcijas.

- 14.8. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
 - 14.9. Nodrošināt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt kvalificēta darba aizsardzības koordinators piesaisti.
 - 14.10. Atbildēt par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja tas nepieciešams.
 - 14.11. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ja tas nepieciešams.
 - 14.12. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.
 - 14.13. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam un citām būvniecības procesā iesaistītajām personām.
 - 14.14. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam un citam būvniecības procesā iesaistītajām personām brīvu un drošu piekļušanu Objektam.
 - 14.15. Nodrošināt būvgružu regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
 - 14.16. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu.
 - 14.17. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi, un, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
 - 14.18. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu darbu apjomu sarakstā, neveiksmīgu risinājumu vai metožu pielietojumu.
 - 14.19. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja un attiecīgo atsevišķo darbu vadītāju atrašanos Objektā.
 - 14.20. Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.
15. Ar šo līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina kvalificēta darba aizsardzības koordinators piesaisti.
 16. Būvuzņēmējs atbild par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

V. Pasūtītāja pienākumi

17. Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.
18. Norēķināties ar Būvuzņēmēju par kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
19. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

VI. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam

20. Piecu darba dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda demontējamā objekta teritoriju un paraksta pieņemšanas nodošanas aktu vai izsniedz motivētu atteikumu parakstīt aktu, ja demontējamā Objekta teritorija nav pienācīgi sakārtota.
21. Tādā gadījumā puses sastāda divpusēju aktu par to kādus papildu darbus ir nepieciešams veikt. Darbi ir veicami uz Būvuzņēmēja rēķina.

VII. Atbildība

22. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
23. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties trešajām personām. Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos būvdarbus apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas.
24. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
25. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.
26. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai pēc viņa labākās pārlicības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitražā, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski vai nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

VIII. Sankcijas

27. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
28. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
29. Ja Būvuzņēmējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
30. Ja Pasūtītājs kavē šī līgumā noteiktos maksājumu termiņus, tas maksā Būvuzņēmējam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk

kā 10% no kopējās kavēto maksājumu summas.

IX. Līguma saistību nodrošinājums

31. Būvuzņēmējs 4 (**četrus**) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses neatsaucamu **bankas** vai **apdrošināšanas sabiedrības** izsniegtu **Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu)** apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Būvuzņēmējs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, zaudējumu atlīdzināšanai un gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību izpildes garantijas termiņš ir 60 kalendārās dienas.

X. Nepārvarama vara

32. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.
33. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līgumā norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam.
34. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XI. Līguma laušana un būvdarbu pārtraukšana

35. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot zaudējumus, rakstveidā paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
- 35.1. ja Būvuzņēmējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām;
 - 35.2. ja Būvuzņēmējs ir pārtraucis būvdarbu izpildi objektā vairāk kā uz 10 (desmit) dienām;
 - 35.3. ja Būvuzņēmējs kavē līguma izpildi vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām.
 - 35.4. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
 - 35.5. pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
 - 35.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.
36. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma

izbeigšanu saņemšanas brīdī. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

37. Līguma izbeigšanas gadījumā norēķini tiek veikti par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu.

XII. Noslēguma jautājumi

38. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

39. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

40. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

41. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

42. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

43. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdī, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

44. Līgums ir sastādīts uz 7 lapām ar pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

45. Par līguma izpildi atbildīgās personas:

45.1. No Pasūtītāja puses: būvinženieris **Valdis Muižnieks**, tālr.: 654 04341; e-pasts: valdis.muiznieks@daugavpils.lv;

45.2. No Būvuzņēmēja puses: atbildīgais būvdarbu vadītājs **Mihails Artjušins**, mob.tālr.: 23775902, e-pasts: vetontrast@inbox.lv.

Pielikumā: Pretendenta piedāvājuma kopija uz 27 lp (atsevišķs dokuments);

XIII. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas dome

reģ. Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401

AS SWEDBANK, kods:HABALV22

Nor.konts LV69HABA 0001402041250

Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941

Domes izpilddirektore



I.Goldberga

BŪVUZŅĒMĒJS

SIA "Veton trast"

reģ.Nr.41503053265

18.novembra iela 14 - 2, Daugavpils, LV - 5401

AS DNB BANK, kods: RIKOLV2X

LV94RIKO0002013196650

Valdes loceklis



V.Daņilovs

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists

J.Bārtulis

20.17.gada 14. augustā

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomiste

I.Zarāne

20.17.gada 14. augustā

Saskaņots: E.Člobaniņš 14.08.17.