

## LĪGUMS

**„Par autoruzraudzības veikšanu būvprojektam „Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 (divu) pievadceļu pārbūve līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000201703, Daugavpilī”**

Daugavpils

2016.gada 10. oktobrī

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās izpilddirektore **I.Goldbergas** personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.<sup>1</sup> punkta pamata, no vienas puses, turpmāk – „Pasūtītājs”, un

**SIA „SKA projekts”**, reģ.Nr.45403018537, tās valdes locekles **T.Koroles** personā, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, no otras puses, turpmāk – „Autoruzraugs”

pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils Ārējo Čerapovas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijai” identifikācijas Nr.DPD 2015/02 „A” daļas rezultātiem, noslēdza šādu LĪGUMU:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, atbilstoši būvprojektam „**Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 (divu) pievadceļu pārbūve līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000201703, Daugavpilī**”, turpmāk tekstā – Būvprojekts) un Tehniskajā specifikācijā noteiktajam darba apjomam (autoruzraudzības apjoms), ievērojot šī Līguma nosacījumus un normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvobjektā „**Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 (divu) pievadceļu pārbūve līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000201703, Daugavpilī**”, turpmāk tekstā - Būvobjekts.

1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai.

**2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA**

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

**3. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA**

3.1.Kopējā Būvprojekta autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir **EUR 1600,00 bez PVN** (viens tūkstotis seši simti eiro un nulle centi), PVN 21% sastāda EUR 336,00 (trīs simti trīsdesmit seši euro un nulle centi), pavisam kopā ar PVN 21% EUR 1936,00 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši euro un nulle centi).

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti,

ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

#### **4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI**

- 4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
- 4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
- 4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.
- 4.4. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

#### **5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**

- 5.1. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
- 5.2. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.
- 5.3. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā.
- 5.4. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.
- 5.5. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
- 5.6. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
- 5.7. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

#### **6. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIENĒMŠANA – NODOŠANA**

- 6.1. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

#### **7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA**

- 7.1. Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
- 7.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
- 7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
  - 7.3.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
  - 7.3.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību;
  - 7.3.3. ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
- 7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas,

kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma laušanu. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 5. (piektajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

7.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

### 8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

### 9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2. Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.3. Līguma minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

### 10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

10.3. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

10.4. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10.5. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

### 11. PUŠU REKVIZĪTI

#### Pasūtītājs:

#### Daugavpils pilsētas dome

Reģ.Nr. 90000077325

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

A/S SWEDBANK, kods:HABALV22

Konta Nr.LV69HABA 0001402041250

Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941

#### Autoruzraugs:

#### SIA „SKA projekts”

Reģ.Nr. 45403018537

Pils raj. 215-31, Jēkabpils, LV-5202

Banka: A/S “SWEDBANK”

Konts: LV30HABA0551015301227

Kods: HABALV22

Tālr./fakss: 65441254

Domes izpilddirektore



I.Goldberga

Valdes locekle

*Handwritten signature*

T.Korole

#### SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes  
Attīstības departamenta Projektu  
nodaļas vadītāja

Svetlana Krapivina  
Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 6. oktobris  
Centralizētās grāmatvedības  
Galvenā grāmatvede  
E.Ugarinko



A.Kriviņš

16.gada 6. oktobris

*Handwritten notes:*  
Saskaņots  
ar projekta  
valdes locekli  
un ekonomistu  
2016.gada 6. oktobris