

**UZŅĒMUMA LĪGUMS**

par būvniecības dokumentācijas izstrādi inženiertīklu atjaunošanai Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī

Daugavpilī, 2017. gada \_\_\_\_ .augustā

**Daugavpils pilsētas dome**, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektores **Ingas Goldbergas** personā, kura rīkojas uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.<sup>1</sup> punkta pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORTEKS AE”**, reģ.Nr.41503018541, juridiskā adrese: Stacijas iela 129J, Daugavpils, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Andreja Jegorova** personā, no otras puses (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2017/68, rezultātiem konkursa 9.DAĻĀ: “Būvniecības dokumentācijas izstrāde inženiertīklu atjaunošanai Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī” un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, Puses noslēdz šādu līgumu:

**I. Līguma priekšmets**

1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt **būvniecības dokumentācijas izstrādi** (turpmāk – Dokumentācija) **inženiertīklu atjaunošanai Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī** (turpmāk – Darbs), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot šī Līguma nosacījumus un Pasūtītāja pārstāvja mutiskus norādījumus.
2. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
  - 2.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pasūtītāja mutiskiem norādījumiem;
  - 2.2. Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.
3. Pēc projekta dokumentācijas saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:
  - 3.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai – EUR 940,00 bez PVN;
  - 3.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
  - 3.3. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.

**II. Darbu izpildes termiņš**

4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei;
5. Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:
  - 5.1. 1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš – **30 (trīsdesmit)** dienas no līguma noslēgšanas dienas;
  - 5.2. 2.starpziņojuma iesniegšanas termiņš – **60 (sešdesmit)** dienas no līguma noslēgšanas dienas;

- 5.3. akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – **90 (deviņdesmit)** dienas no līguma noslēgšanas dienas.
6. Pasūtītājs iegūst pilnas īpašuma tiesības (autortiesības) uz visu Izpildītāja līguma ietvaros izstrādātās būvniecības dokumentācijas kopumu.

### III. Līguma summa un norēķinu kārtība

7. Līguma summa par būvniecības dokumentācijas izstrādi atbilstoši Finanšu piedāvājumam (tiek noteikta **EUR 12 940,00** (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit *euro* un 00 centi) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR 15 657,40 (piecpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi *euro* un 40 centi), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR 2 717,40 (divi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit *euro* un 40 centi).
8. **Maksājums 100%** apmērā no līguma summas tiks veikts **30 dienu laikā** pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
9. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām.

### IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība

10. Dokumentācija tiek izsniegta papīra formā eksemplāros, kā arī digitālā formātā atbilstoši darba uzdevuma prasībām.
11. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.
12. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.
13. Pasūtītājam jāaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
14. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.
15. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

### V. Izpildītāja pienākumi un tiesības

16. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
17. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
18. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantojot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
19. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.

### VI. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

20. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās

dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

21. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
22. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
23. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.

#### VII. Pušu atbildība

24. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
25. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
26. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu **0,2%** apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā **10%** (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
27. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu **0,2 %** (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā **10%** (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
28. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam **EUR 100 (simts euro)** par katru nokavēto dienu.

#### VIII. Līguma nodrošinājums

29. Izpildītājs **5 (piecu)** dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu **Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu)** apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
30. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir **4 (četri mēneši)** no līguma noslēgšanas dienas.
31. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

#### IX. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde

32. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
33. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā **5 (piecas) kalendārās dienas** iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
  - 33.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pamatota brīdinājuma saņemšanas, nav izpildījis vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā

- minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu prasību par pārkāpumu novēršanu;
- 33.2. Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 30 dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
  - 33.3. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
  - 33.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.
34. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes garantiju.
  35. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.

#### **X. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas n iesaistes kārtība**

36. Izpildītājs iesaista līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus un personālu (pielikumā konkursā iesniegtā kvalifikācijas apraksta kopija).
37. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
38. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
39. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
  - 39.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
  - 39.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
  - 39.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
  - 39.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
40. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
41. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami tsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

42. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

## XI. Nepārvarama vara

43. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
44. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
45. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

## XII. Citi noteikumi

46. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
47. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
48. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
- 48.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 48.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
- 48.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
- 48.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
49. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
50. Pušu kontaktpersonas:
- |   |   |
|---|---|
| <b>Pasūtītāju pārstāv:</b>  | <b>Izpildītāju pārstāv:</b>   |
| Vārds, uzvārds: Valdis Muižnieks  | Vārds, uzvārds: <b>Andrejs Jegorovs;</b>                              |
| Amats: Būvinženieris  | Amats: valdes loceklis;   |
| Tālrunis: 654 04341   | Tālrunis: 29999901;   |
| e-pasts: <a href="mailto:valdis.muiznieks@daugavpils.lv">valdis.muiznieks@daugavpils.lv</a> | e-pasts: <a href="mailto:norteksae@inbox.lv">norteksae@inbox.lv</a> . |
51. Apakšuzņēmēji: Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.

52. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
53. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
54. Šis Līgums ir noformēts uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
55. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
56. Līguma pielikumi:
- 56.1. Projektēšanas uzdevums uz 5 lp;
- 56.2. Kvalifikācijas apraksta kopija uz 1 lp;
- 56.3. Tehniskā piedāvājuma kopija uz 1 lp;
- 56.4. Tāmes kopija uz 1 lp.

### XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

#### PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas dome  
 reģ. Nr. 90000077325  
 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401  
 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22  
 Nor.konts LV69HABA 0001402041250  
 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941

Domes izpilddirektore  
 I.Goldberga \_\_\_\_\_



#### IZPILDĪTĀJS:

SIA "NORTEKS AE"  
 reģ.Nr. 41503018541  
 Stacijas iela 129J, Daugavpils, LV-5401  
 AS DnB banka,  
 kods: HABALV2X  
 n/k LV28RIKO002013220827

Valdes loceklis  
 A.Jegorovs \_\_\_\_\_



#### SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes  
 Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists  
 J.Bārtulis \_\_\_\_\_  
 2017.gada 2. augustā

6

#### SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes  
 Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomiste  
 I.Zarāne \_\_\_\_\_  
 2017.gada 2. augustā

\_\_\_\_\_ 30.08.2017.

**9.DAĻA: PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**  
**Apliecinājuma kartes (vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošanai**

**9.DAĻA: Būvniecības dokumentācijas izstrāde inženiertīklu atjaunošanai Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī**

Ieceres mērķis – Ēkā Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī atjaunot esošos inženiertīklus, atbilstoši MK noteikumu Nr.331 par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” prasībām, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija", ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Izpildītājs sagatavo Cietokšņa ielas 61, Daugavpilī ēkas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Ēkas izmantotāju, Pasūtītāju konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

Projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto materiālu un izstrādājumu nomaina ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.

1.	<b>APLIECINĀJUMA KARTES NOSAUKUMS</b>	“Ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī inženiertīklu atjaunošana”					
2.	<b>OBJEKTA ADRESE</b>	Cietokšņa ielā 61, Daugavpils, Latvija, LV-5401 Būves kadastra apzīmējums Nr. 0500 001 0802 003					
3.	<b>BŪVES VEIDS</b>	JAUNBŪVE	VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA	PĀRBŪVE	RESTAURĀCIJA	NOJAUKŠANA	CITS
			X				
4.	<b>BŪVES GRUPA</b>	III grupas ēka					

5.	<b>OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI</b>	Sporta ēka <b>Parametri:</b> Ēkas apbūves laukums – 455.4 m <sup>2</sup> ; Ēkas būvtilpums – 4817 m <sup>3</sup> .
6.	<b>PASŪTĪTĀJS</b>	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija
7.	<b>PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS</b>	Valdis Muižnieks, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr. 65404341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv
8.	<b>BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA</b>	<b>Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana nepieciešamā apjomā.</b> Izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja pārstāvi, pilsētas galveno mākslinieku, Daugavpils BJSS un DOC pārstāvjiem. <b>Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.</b>
9.	<b>PRASĪBAS IZSTRĀDĀT:</b>	
9.1.	<b>APLIECINĀJUMA KARTES RISINĀJUMA VARIANTU</b>	<p>Paredzēt esošo inženiertīklu atjaunošanu, tajā skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, apkures un ventilācijas sistēmas, strāvas un vājstrāvas, u.tml. Izvēlētajām sistēmām un risinājumiem jāparedz augstu energoefektivitāti un ilgtspējīgumu.</p> <p><b>Siltumapgāde:</b> Esošā siltummezgla atjaunošana nepieciešamā apjomā saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Centrālapkures sistēmas sildelementu, kopā ar cauruļvadiem nomaina pēc nepieciešamības. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus, atpakaļgaitas ierobežotājus. Apkures stāvvados paredzēt balansējošos ventiļus, bet cirkulācijas karstā ūdensapgādes stāvvados paredzēt termostatiskos balansējošos vārstus. Finiera jeb cita materiāla aizsarvairogu uzstādīšana uz sildķermeņiem. Darba apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu.</p> <p><b>Ūdensapgāde, kanalizācija:</b> Paredzēt fiziski novecojušo ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju nomainu nepieciešamajā apjomā, atbilstoši būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" un citiem saistošiem Latvijas būvnormatīviem. Objekta ugunsdzēsības ūdensapgādes inženierkomunikāciju (cauruļvadi, krāni, šļūtenes, stobrs, ugunsdzēsības krāna skapis) nomaina (ja nepieciešams). Visu stāvvadu un pievadu nomaina, jaunu pievadu ierīkošana nepieciešamā apjomā. Kanalizācijas cauruļvada posmā no ēkas pamatiem līdz kontrolakai nomaina (ja nepieciešams) saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un atbilstoši būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" prasībām, seguma atjaunošana. Darbu apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu.</p> <p><b>Ventilācija:</b> Nodrošināt telpu ventilāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, atbilstoši telpu lietošanas funkcijām nepieciešamajā apjomā. Jāparedz esošo ventilācijas iekārtu atjaunošanu un funkcionāli</p>



		<p>nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāžu. Darba apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu.</p> <p><b>Elektroapgāde:</b> Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasībām. Elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu sporta zāles telpās un palīgtelpās. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeliem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), zem ģipškartona apšuvuma plātnēm, montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, izvēlēties, atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Sporta zāles telpās ap gaismekļiem paredzēt aizsargrežģi vai citu konstrukciju. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadales korpusi jāsamē. Darba apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu.</p> <p><b>Ugunsdrošība:</b> Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijas apgaismes, ierīkošanu. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst saistošā Eiropas standarta LVS NE 54 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas" noteikumu prasībām. Izstrādā evakuācijas plānu atbilstoši Latvijas standarta prasībām, nodrošinot būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi. Darba apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu.</p> <p><b>Apsardze:</b> Ēkai paredzēt apsardzes signalizācijas sistēmu. Visu apsardzes sistēmas tīklu un iekārtu plānojums detalizējams un precizējams projekta izstrādes gaitā.</p> <p><b>Vājstrāvas tīkli:</b> Paredzēt telefonizācijas un datortīklu tīklu pieslēgumus. Paredzēt sakaru, videonovērošanas un datoru aparatūras aizsardzību pret zibens sekundāro iedarbību atsevišķi no pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, ievērojot instalācijas principu. Paredzēt videonovērošanas kameru uzstādīšanu. Darbu apjomi precizējami projekta izstrādes darba gaitā.</p> <p>Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.</p>
9.2.	IZPĒTES DARBI	<b>Ēkas inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā.</b>
10.	<b>BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:</b>	
10.1.	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI	<b>Būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju izsniedz pasūtītājs</b>
10.2.	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI	<b>Sagatavo projektētājs nepieciešamā apjomā</b>

10.3.	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS	Nepieciešamības gadījumā- pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju
11.	<b>TEHNISKIE NOTEIKUMI (TEHNISKO NOTEIKUMU DERĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANU VEIC PROJEKTĒTĀJS):</b>	
11.1.	ŪDENSAPGĀDEI	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.2.	KANALIZĀCIJAI	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.3.	SILTUMAPGĀDEI	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.5.	ELEKTROAPGĀDEI	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.6.	<i>VĀJSTRĀVAS TĪKLI:</i>	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.6.1.	SIA "LATTELECOM"	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.6.2.	SIA "DAUTKOM"	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.7.	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.8.	LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
11.9.	APGAISMOJUMS	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)
12.	<b>APLIECINĀJUMA KARTES SASKAŅOŠANA</b>	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs
13.	<b>EKSEMPLĀRU SKAITS</b>	3 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)
<b>14. APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:</b>		
<b>1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:</b>		
1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;		
1.2. Vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts;		
<b>2. ARHITEKTŪRAS DAĻA:</b>		
2.1. ēkas aktuālās daļas stāva plāns ar telpu izmēriem;		
2.2. raksturīgie griezumumi ar augstuma atzīmēm;		
2.3. būvizrādājumu specifikācijas.		
<b>3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:</b>		

- 3.1. būvkonstrukcijas (grīdas, griestu konstrukcijas griezum);  
3.2. nepieciešamie inženiertīkli (elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);  
3.3. citi inženierisnājumi, ja tādi nepieciešami;  
3.4. būvizstrādājumu specifikācijas.

#### 4. EKONOMISKĀ DAĻA

- 4.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;  
4.2. būvdarbu apjoms;  
4.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-15 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvzīmējumu noteikšanas kārtība".

Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu.

#### 15. IZSTRĀDES TERMIŅI:

- 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
- 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
- akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

PASŪTĪTĀJS:

Domes izpilddirektore  
I.Goldberga \_\_\_\_\_



IZPILDĪTĀJS:

Valdes loceklis  
A.Jegorovs \_\_\_\_\_



Daugavpils pilsētas domes  
Īpašum- pārvaldības departamenta  
Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris  
Valdis Muižnieks

20 17. gada "02." augusts

atklātam konkursam  
 "Būvniecības dokumentācijas izstrāde  
 Daugavpils pilsētas  
 pašvaldības iestāžu vajadzībām",  
 DPD 2017/68

KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

2017.gada 02.jūnijā

9.DAĻĀ "Būvniecības dokumentācijas izstrāde inženiertīklu atjaunošanai Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī"

1) Pretendents norāda, ka atbildīgais projekta izstrādātājs bus SIA Norteks AE, reģ. Nr. 41503018541, Stacijas iela 129j, Daugavpils, LV-5401 (uzņēmuma nosaukums un rekvizīti vai fiziskās personas vārds, uzvārds un sertifikāts).

2) Pretendents būvprojekta izstrādei piedāvā šādus sertificētus būvspēcialistus (projektētājus) (abilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām):


Nr.	Kompetences joma <sup>1</sup>	Vārds, uzvārds	Sertifikāta Nr. (ja tāds jau ir saņemts)	Nodamie pienākumi (norāda arī atbildīgo projektētāju)	Darba vieta (komersanta nosaukums)
1	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs	Dmitrijs Grižanihs	50-3875	siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana	SIA Norteks AE
2	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, projektētājs	Kristīne Dubrova	3-01369	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana	SIA Norteks AE
3	Elektroinstalāciju projektētājs	Nikolajs Griščenko	70-1295-1	Elektroinstalāciju projektēšana	SIA "NDElektRA"

3) Pretendents SIA Norteks AE norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus<sup>2</sup>:

Nr.	Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons	Nodamie darba uzdevumi	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā (%)	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē
1	SIA „NDElektRA”; LV41503074021	2, Peski 2, Laucesas pag., Daugavpils nov., LV-5461; Deniss Karpenko; Tālr.: 26366088	elektroinstalāciju projektēšana	17	2300 EUR (bez PVN)

Vārds Uzvards, amats	Andrejs Jēgorovs, valdes loceklis
Paraksts	
Datums	02.06.2017.

<sup>1</sup> Piemēram, arhitekts, būvspēcialists eku/inženierkomunikāciju projektēšanā.  
<sup>2</sup> Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar konkursa statusu nosakosajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kura izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā






## TĀME

2017.gada 02.jūnijā

9.DAĻA: "Būvniecības dokumentācijas izstrāde inženiertīklu atjaunošanai Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī"

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Darbu izmaksas euro bez PVN
1.	<b>Sagatavošanas darbi</b>	
1.1.	Ēkas aktuālās daļas un inženiertīklu apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums	360,00
1.2.	Projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrāde.	200,00
	<i>Sagatavošanas darbi kopā</i>	<b>560,00</b>
2.	<b>Tehniskās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un ieceres akcepts</b>	
2.1.	Skaidrojošais apraksts	180,00
2.2.	Arhitektūras daļa	200,00
2.3.	Inženierisīnājumu daļa:	11300,00
	- ūdensapgādes, kanalizācijas atjaunošana;	
	- siltummezgla, centrālapkures sistēmas atjaunošana;	
	- ventilācijas sistēmas ierīkošana/atjaunošana;	
	- iekšējo vājstrāvas tīklu ierīkošana;	
	- iekšējo elektrotīklu atjaunošana;	
	- automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana	100,00
2.4.	Darbu organizēšanas projekts	420,00
2.5.	Ekonomikas daļa	180,00
2.6.	Apliecinājuma kartes saskaņošana, atzīmes par būvniecības ieceres akceptu saņemšana	12380,00
	<i>Apliecinājuma kartes izstrāde kopā</i>	<b>12940,00</b>
	<i>Kopā 1., 2. punkts</i>	940,00
3.	Autoruzraudzība ieceres realizācijas laikā	13880,00
	<i>Kopā 1., 2., 3. punkts</i>	<b>2914,80</b>
	<i>PVN 21 %</i>	16794,80
	<i>Viss kopā ar PVN</i>	<b>16794,80</b>

Vārds, uzvārds, amats	Andrejs Jegorovs
Paraksts	
Datums	02.06.2017.



**DOKUMENTU ATVASINĀJUMU  
KOPUMS PAREIZS**

Daugavpils pilsētas domes  
Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists  
J. Bārtulis *Bart*  
2017.gada 2. augustā