                                                                                                                    APSTIPRINĀTS

               Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

  __________________ I.Goldberga

                                                                                            Daugavpilī, 2017.gada ____.maijā
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
 “Latgales zoodārza administratīvās ēkas Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2017/12
1. Uzaicinājuma pamats: Ar 2016.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.18 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 41.punkts. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” prasības.
2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs”

	Adrese
	Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.nr.
	900000705874

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Muižnieks
 t.654 04341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv 


3. Iepirkuma priekšmets: Latgales zoodārza administratīvās ēkas Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana.
4. Pasūtījums dalīts daļās: nav dalīts daļās. 
5. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 15 000.00 bez 21% PVN.
6. Līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) kalendāra dienas.
7. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
· pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes; 
· pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;  

· pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
· pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00;

· pretendentam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.  

8. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā – finanšu piedāvājums (1.pielikums) un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums).
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu katrai daļai atsevišķi.
10. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam. 

11. Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

12. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .
13. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017.gada 1.jūnijam plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 14.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtīt pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: diana.babjuka@daugavpils.lv. Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Latgales zoodārza administratīvās ēkas Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2017/12”. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam. 

SASKAŅOTS:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja







                 I.Funte
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma attīstības nodaļas vadītāja





     T.Dubina

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Latgales zoodārzs” vadītājs






    M.Pupiņš

SAGATAVOJA:
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juriste








                V.Kovaļevska

1.pielikums 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu: 
	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Cena, EUR, bez PVN

	1.
	Latgales zoodārza administratīvās ēkas Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām
	

	Kopā bez PVN, EUR:
	

	PVN____% ,EUR:
	

	Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:
	


Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))
	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .
Juridiskā adrese: 



 
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:


Tālrunis:



Fakss: 
E-pasta adrese:




Tīmekļa vietnes adrese:
Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.
Datums _____________
______________________/                          /
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir
2.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā 
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________
	

	reģ. nr.
	__________________________________________
	

	juridiskā adrese:
	__________________________________________
	

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________
	

	Bankas rekvizīti:
	
	

	nosaukums:
	__________________________________________
	

	kods:
	__________________________________________
	

	konts:
	__________________________________________
	

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________
	


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2017/12; 
· apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam

·  finanšu piedāvājumam; 

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

· apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

· apliecina, ka piedāvātā līgumcena grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt;

· apliecina, ka iepazinās ar līguma projektu un piekrīt tā nosacījumiem.  

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
“Latgales zoodārza” administratīvās ēkas, Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana
1.Uzdevums: Administratīvās ēkas, Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana.
2.Darbu apjomi: Būvdarbu apjomi apkopoti tehniskās dokumentācijas iepirkuma priekšmeta pielikumā Nr. 1. 
3.Īpašie noteikumi:

3.1. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

3.2. Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.
3.3. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.
3.4.Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

3.5.1.materiālu izmaksas;

3.5.2.darba izmaksas;

3.5.3.piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

3.5.4.nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

3.5.5.tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

3.5.6.būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

3.5.7.visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

3.5.8.visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba

3.5.9.visus normatīvos aktos paredzētos nodokļus;
3.5.10.visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

3.6.Visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti darbu apjomos, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām. Darbu apjomos norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aizstāt ar citiem, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība un netiek sadārdzināts būvniecības process. 

3.7.Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.

3.8.Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

3.9.Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.
3.10.Tāmi sagatavot saskaņā ar 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

3.11.Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
3.12.Būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība.
3.13.Pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas veikt obligātu objekta apsekošanu, saskaņojot to ar pasūtītāja pārstāvi un parakstīt objekta apsekošanas aktu.
3.14.Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 10 (desmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
3.15.Būvdarbu izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
3.16.Būvdarbu garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris      
(personiskais paraksts) V.Muižnieks
OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS
Iepirkums: “Latgales zoodārza” administratīvās ēkas, Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Būvuzņēmēja apliecinājums, ka tika veikta apsekošana, darbu apjomi ir skaidri un piedāvātā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, lai veiktu kvalitatīvus būvdarbus objektā.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Būvuzņēmēja pārstāvis
(vārds, uzvārds, paraksts)
	Pasūtītāja pārstāvis

(vārds, uzvārds, paraksts)

	“Latgales zoodārza” administratīvā ēka,  Vienības ielā 27, Daugavpilī
	
	
	


	
	
	
	
	

	Darbu apjomu saraksts 
	

	Vispārceltnieciskie darbi . Ieejas mezgls. Papilddarbi
	

	(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
	

	Būves nosaukums:
	LATGALES   ZOODĀRZS  administratīvās  ēkas,   Vienības ielā   27,   Daugavpilī,   ieejas mezgla konstrukciju atjaunošana 
(Apliecinājuma kartes    “ Fasādes  siltināšana    administratīvai ēkai   “ LATGALES   ZOODĀRZS”  Vienības ielā   27, Daugavpilī  Iizmaiņas)
	

	Objekta nosaukums:
	LATGALES   ZOODĀRZS  administratīvās  ēkas,   Vienības ielā   27,   Daugavpilī,   ieejas mezgla konstrukciju atjaunošana 
(Apliecinājuma kartes    “ Fasādes  siltināšana    administratīvai ēkai   “ LATGALES   ZOODĀRZS”  Vienības ielā   27, Daugavpilī  Iizmaiņas)
	

	Objekta adrese:
	Vienības iela 27, Daugavpils
	
	

	Nr.p. k.
	Darba  nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	3
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	1
	Asfalta seguma demontāža 
	m²
	12.00
	

	2
	Grunts rakšana un aizbēršana zem pamatiem
	m³
	12.80
	

	3
	Grunts zem vecajiem pamatiem pastiprināšana
	m
	12.00
	

	4
	Dolomīta šķembas 20-40mm b=300mm
	m³
	1.68
	

	 
	šķembas
	m³
	2.02
	

	5
	Veidņu montāža un demontāža 
	m²
	25.10
	

	 
	ūdensizturīgs finieris
	m²
	28.13
	

	 
	zāģmateriāli
	m³
	0.18
	

	 
	palīgmateriāli (skrūves, dībeļi un citi)
	kpl
	1.00
	

	6
	Pamatu stiegrošana 
	kg
	164.96
	

	 
	Ø12A-III un Ø6A-III
	kg
	105.56
	

	 
	5Bp 150X150
	kg
	59.40
	

	7
	Pamatu betonēšana
	m³
	3.76
	

	 
	betons C20/25
	
m³


	
3.95


	

	8
	Pamatu sienu hidroizolācija ar bitumena mastiku (2 reizes)
	m²
	12.54
	

	9
	Pamatu sienu apšūšana ar cietām siltumizolācijas plāksnēm b=100mm ar sienu virsmas izlīdzinašanu nepieciešamības gadījumā 
	m²
	12.54
	

	 
	grunts
	l
	2.51
	

	 
	apmetuma java
	m³
	0.13
	

	 
	estrudēts putupolistirols, stieples izturība 300kPa, =0,037W/Mk, b=100mm
	m³
	12.54
	

	 
	līmjava 
	kg
	75.24
	

	 
	dībeļi siltumizolācijai 
	gb
	52.00
	

	10
	Pamatu sienu apmetums pa sietu ar atbilstosu javu
	m²
	2.60
	

	 
	grunts
	l
	0.39
	

	 
	siets
	m²
	2.86
	

	 
	līmjava 
	kg
	18.20
	

	 
	grunts
	l
	0.39
	

	 
	dekoratīvais apmetums
	kg
	11.70
	

	11
	Cokola virsmu krāsošana ar silikātkrāsu saskaņā ar ēkas fasādes krāsu pasi
	m²
	2.60
	

	 
	grunts
	l
	0.65
	

	 
	krāsa
	l
	0.91
	

	12
	Pamatu horizontalā hidroizolācija
	m²
	3.42
	

	13
	Mertāla konstrukciju izgatavošana un montāža
	t
	0.45
	

	 
	ST-1 3.gab
	kg
	89.25
	

	 
	MS-1 1.gab
	kg
	61.64
	

	 
	MS-1a 1.gab
	kg
	61.64
	

	 
	MS-2 1.gab
	kg
	231.12
	

	 
	Ķīmiskais enkurs
	gab
	12.00
	

	 
	elektrodi
	kg
	2.30
	

	14
	Metāla kolonnu ST-1 (1gab) krāsošana ar ugunsizturīgu krāsu R30
	m²
	3.50
	

	15
	Atbalsta spilvenu BP-1 betonēšana C20/25
	gab
	2.00
	

	16
	Stabu mūrēšana no ķieģeļiem 
	m³
	1.46
	

	 
	ķieģeļi 
	gab
	555.00
	

	 
	java
	m³
	0.34
	

	17
	Parapetu mūrēšana no ķieģeļiem 
	m³
	1.10
	

	 
	ķieģeļi 
	gab
	420.00
	

	 
	java
	m³
	0.25
	

	18
	Metāla sijas aizmūrēšana
	m³
	0.60
	

	 
	ķieģeļi 
	gab
	342.00
	

	 
	java
	m³
	0.21
	

	 
	sieta Ø5 100x100
	m²
	7.20
	

	19
	Metāla sijas apmešana pa sietu
	m²
	7.80
	

	 
	apmetuma siets
	m²
	8.30
	

	 
	java
	m³
	0.20
	

	20
	Stabu no ķieģeļiem apmešana
	m²
	13.40
	

	 
	grunts
	l
	2.00
	

	 
	java
	m³
	0.40
	

	21
	Stabu virsmu apmešana ar dekoratīvo javu
	m²
	13.40
	

	 
	dekoratīvais apmetums Sekret S PB vai ekvivalents
	kg
	60.30
	

	 
	grunts
	l
	3.35
	

	22
	Stabu virsmu krāsošana
	m²
	13.40
	

	 
	krāsa Sekret ton vai ekvivalents
	l
	4.00
	

	23
	Parapetu apmešana   
	m²
	12.50
	

	 
	grunts
	l
	1.90
	

	 
	java
	m³
	0.37
	

	24
	Spāru montāža
	m³
	0.70
	

	 
	zāģmateriāli brusa 50x150mm
	m³
	0.42
	

	 
	antiseptiķis
	l
	2.80
	

	 
	palīgmateriāli (skrūves, dībeļi un citi)
	kpl
	1.00
	

	25
	Latojuma montāža 
	m²
	18.50
	

	 
	zāģmateriāli brusa 25x50mm
	m³
	0.14
	

	 
	antiseptiķis
	l
	1.80
	

	 
	palīgmateriāli (skrūves, leņķis un citi)
	kpl
	1.00
	

	26
	Siltumizolācijas montāža 
	m²
	18.50
	

	 
	tvaika izolācija
	m2
	19.06
	

	 
	akmens vate P=100kg/me ^=0.036W/mK  b=200mm
	m2
	19.06
	

	 
	akmens vate P=150kg/me ^=0.038W/mK  b=40mm
	m2
	19.06
	

	 
	palīgmateriāli
	kpl
	1.00
	

	27
	OSB plāksnes montāža 
	m²
	18.50
	

	 
	OSB plāksnes  b=22mm
	m²
	21.28
	

	 
	skrūves
	gab
	170.00
	

	28
	Jumta seguma uzkarsēšana divās kārtās
	m²
	18.50
	

	 
	ruļļu segums divās kārtās 
	m²
	20.00
	

	 
	piekļāvumi
	m
	6.40
	

	 
	palīgmateriāli (gāze, hermētiķis un citi)
	kpl
	1.00
	

	29
	Parapeta apšuvums no OSB plāksnēm 
	m²
	11.00
	

	 
	OSB plāksnes b=20 mm
	m²
	9.75
	

	 
	palīgmateriāli (skrūves, dībeļi un citi)
	kpl
	1.00
	

	30
	Parapeta apšuvums ar trapecveida  loksnēm T20 (vertikalā daļa)
	m²
	11.00
	

	 
	loksnes T20
	m²
	12.65
	

	 
	palīgmateriāli (skrūves, dībeļi un citi)
	kpl
	1.00
	

	31
	Parapetu apdare ar krāsotu skārdu (horizontālā daļa)
	m²
	5.00
	

	 
	krāsots skārds
	m²
	5.80
	

	 
	palīgmateriāli (skrūves, dībeļi un citi)
	klp
	1.00
	

	32
	Tekņu D150 uzstadīšana ar piederumiem 
	m
	6.40
	

	 
	teknes ar piederumiem
	m
	6.40
	

	 
	stiprinājumi
	gab
	26.00
	

	33
	Ūdens notekcaurules D150 montāža ar piederumiem
	m
	3.00
	

	34
	Asfalta seguma atjaunošana
	m²
	12.00
	

	 
	Kopā:
	 
	
 


	

	Piezīmes
	
	
	
	

	Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
4.pielikums

LīGUMa projekts
Daugavpilī                                                                                                      2017.gada ___._____

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde “Latgales zoodārzs”, reģistrācijas Nr.90000705874, juridiskā adrese Vienības iela 27, Daugavpils (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), vadītāja Mihaila Pupiņa personā, kurš rīkojas uz Latgales zoodārza nolikuma, kurš tika apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.15, 11.5.punkta pamata, no vienas puses, 

SIA „____________________”, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese _________________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), tās _________________ personā, kas darbojas uz _____________ pamata, bez viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties uz zemsliekšņa iepirkuma “Latgales zoodārza administratīvās ēkas Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2017/12 (turpmāk – zemsliekšņa iepirkums), rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu:

1. Līguma priekšmets

Uzņēmējs, pamatojoties uz zemsliekšņa iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1)  un iesniegto finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), veic Latgales zoodārza administratīvās ēkas Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošanu (turpmāk līguma tekstā ‑ Darbi), bet Pasūtītājs apņemas izpildītos darbus pieņemt un par tiem samaksāt šajā līgumā paredzētajā kārtībā.

2. Darbu apmaksa un norēķinu kārtība

2.1. Par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR ________________ bez 21% PVN. 21% PVN sastāda EUR ______________________. Kopējā līgumcena ar 21% PVN sastāda EUR _________________________.  

2.2. Pasūtītājs apmaksu par izpildītajiem darbiem veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc  darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.3. Visus no šī līguma izrietošos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskai​tījumu uz Uzņēmēja norādīto norēķinu kontu.

3. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi. Darbu izpildes termiņš

3.1. Uzņēmējs darbu uzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

3.2. Uzņēmējs darbu veic 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

4. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmēja pienākums ir:
4.1.1. veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot šajā līgumā paredzēto termiņu un noteikumus;
4.1.2. darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, spēkā esošos būvnormatīvus un citus spēkā esošus normatīvus aktus;

4.1.3. rakstveidā nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt līguma izpildi;
4.1.4. pēc darbu izpildīšanas nodot darbus Pasūtītājam, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu;

       4.1.5. Uzņēmējam nav tiesību uz līguma izpildes termiņa un/vai līgumcenas                    grozīšanu, ja Uzņēmējs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt darba kvalitāti, termiņus, līgumcenu un nav veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairīties no tiem; 

4.1.6. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus darbu izpildes laikā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas;

4.1.7. iecelt sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju;

4.1.8. visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti darbu apjomos, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām. Darbu apjomos norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aizstāt ar citiem, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība un netiek sadārdzināts būvniecības process;

4.1.9. visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem;

4.1.10. pirms uzsākt darbus, Uzņēmējam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”;

4.1.11. darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu;

4.1.12. tāmi sagatavot saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

4.1.13. ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus;

4.1.14. būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība;

4.1.15. ja Uzņēmējam līguma izpildes gaitā rodas papildus darbi, kurus Uzņēmējs varēja un tam vajadzēja paredzēt pirms līguma parakstīšanas (apsekojot objektu, pieprasot no Pasūtītāja nepieciešamos dokumentus), Uzņēmējs tos veic uz sava rēķina;

4.1.16. Uzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās apdrošināšanas polisei;

4.2. Uzņēmējs ir tiesīgs:

4.2.1. neuzsākt šajā līgumā paredzēto darbu izpildi, bet uzsākto darbu procesu pārtraukt, ja Pasūtītājs nav izpildījuši kādu no šī līguma nosacījumiem;

4.2.2. vienoties ar Pasūtītāju par darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt darbus līgumā noteiktā termiņā; par pamatotiem iemesliem tiek uzskatīti visi apstākļi, kuri ir būtiski darbu izpildes procesā, bet par kuru esamību (vai neesamību) Uzņēmējs nebija informēts, parakstot līgumu, vai arī šo apstākļu iestāšanos (vai neiestāšanos) iepriekš nevarēja paredzēt;

       4.2.3.  Uzņēmējam ir tiesības pretendēt uz Darbu apjoma grozīšanu līgumcenas ietvaros.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja pienākums ir:
5.1.1. savlaicīgi veikt visus līgumā paredzētos maksājumus;

5.1.2. nodot Uzņēmējam darbu izpildes procesam nepieciešamo dokumentāciju;

5.1.3. nodrošināt Uzņēmēja brīvu un netraucētu piekļūšanu darbu izpildes vietai;

5.1.4. nozīmēt pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs Pasūtītāju, veiks darbu izpildes kontroli un tehnisko uzraudzību;

5.1.5. pieņemt no Uzņēmēja tikai kvalitatīvi izpildītos darbus, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Uzņēmēja rakstisku atskaiti par paveiktajiem darbiem, kā arī informāciju par turpmāko darbu izpildes procesa gaitu.

6. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Pēc paredzēto darbu izpildes Uzņēmējs sastāda darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru no savas puses parakstītu divos eksemplāros iesniedz Pasūtītājam (pilnvarotai personai). Par darbu nodošanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītāji parakstījuši  darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6.2. Pasūtītājs darbu nodošanas-pieņemšanas aktu izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs par to ziņo Uzņēmējam un atdod viņam vienu akta eksemplāru.

6.3. Ja Pasūtītājam ir objektīvi un pamatoti iebildumi par darbu izpildi (darbs ir izpildīts nekvalitatīvi vai nav pabeigts līdz galam), Pasūtītājs līguma 6.2.punktā minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, kurā norādīti darbu pieņemšanas laikā konstatētie defekti. Defekti, ko pieļāvis Uzņēmējs, novēršami par Uzņēmēja līdzekļiem. 

6.4. Ja Pasūtītāja iesniegtie iebildumi ir pamatoti, Līgumslēdzējas Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem un defektiem, kā arī vienojas par to novēršanas termiņu un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Pēc defektu novēršanas Līgumslēdzējas Puses vadās pēc šajā līguma sadaļā paredzētajiem noteikumiem.

Ja Pasūtītāja iebildumi ir nepamatoti un neatbilst patiesībai, viņš atbild par visām nokavējuma sekām (līguma 7.3.punkts).

6.5. Ja Pasūtītājs nav parakstījis darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un par to nav ziņojis Uzņēmējam līguma 6.2. punktā noteiktajā termiņā vai arī šajā termiņā nav iesnieguši Uzņēmējam iebildumus (līguma 6.3. punkts), uzskatāms, ka darbu nodošanas-pieņemšanas akts parakstīts un Pasūtītājs izpildītos darbus bez iebildumiem pieņēmis.

7. Līgumslēdzēju pušu atbildība

7.1. Līgumslēdzējas puses atbild viena otrai par katru zaudējumu, kas radies viņu vai līguma izpildes nodrošināšanai piesaistīto personu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

7.2. Par šī līguma 3.1.punkta, 3.2.punkta, 4.1.10.punkta neievērošanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no līguma 2.1.punktā minētās kopējās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas. 

7.3. Par atteikšanos izpildīt līguma saistības, ja Pasūtītājs atteikšanās iemeslus uzskata par neattaisnojošiem, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 2.1.punktā noteiktās kopējās līgumcenas. 

7.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no šī līguma, samaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas. 

8.Garantijas

8.1. Uzņēmēja izpildīto darbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi, skaitot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Ja šajā termiņā atklājušies defekti vai citi trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, viņš nevilcinoties, termiņu saskaņojot ar Pasūtītājiem, ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš.  

8.2. Līguma 8.1.punkta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kuri iestājušies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

8.3. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas domstarpības par defektu vai citu trūkumu rašanās iemesliem, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir galīgs. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz Līgumslēdzēja Puse,  kuras vainas dēļ defekts ir radies.

9.Nepārvarama vara


9.1.Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, kas traucē izpildīt šo līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo līgumu. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.
       9.2.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  11.punktā rekvizītos norādīto otras Puses atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

9.3.Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu nedēļu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi, radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

9.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Šī līguma noslēgšanas pamatā ir Līgumslēdzēju Pušu vēlēšanās abpusēji sadarboties un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā. 

10.2. Šī līguma noteikumi ir saistoši kā Līgumslēdzējām Pusēm, tā arī viņu mantiniekiem un tiesību un saistību tālāk pārņēmējiem.

10.3. Visas domstarpības, kas rodas izpildot šo līgumu, Līgumslēdzējas Puses risina lab​prā​tīgu pārrunu ceļā. Ja vienošanās šādā veidā netiek panākta trīs nedēļu laikā, tad strīdi var tikt risināti Latvijas Republikas tiesā.

10.4. Grozījumus šajā līgumā var izdarīt, Līgumslēdzējām Pusēm par tiem rakstiski vieno​joties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim līgumam, un tā kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5. Šis līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros ‑ pa vienam eksemplāram katrai Līgumslēdzējai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10.6. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz puses pilnībā izpildīs savas saistības.

11. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS
UZŅĒMĒJS

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde

“latgales zoodārzs”

SIA "_______________"

Reģ. Nr. 90000705874

Reģ.Nr. ________________

Vadītājs               
                                           ________________________ 
__________________________  M.Pupiņš         
 ________________________ __________


	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


