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                                                                             APSTIPRINĀTS

                                                                             Iepirkumu komisijas DPD 2011/09  

      2011.gada 22. marta sēdē (protokols Nr.1) 

      Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

      ___________________ V.Kononovs    

IEPIRKUMA 

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai) 

“Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu rajonā. Detālplānojuma un tehniskās dokumentācijas – būvprojekta – izstrāde”
NOLIKUMS
DPD 2011/09
Daugavpilī

1. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmeta raksturojums. Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 5404338, fakss 5421941, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties Iepirkumā par tiesībām veikt detālplānojuma un tehniskās dokumentācijas - būvprojekta - izstrādāšanu tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidei Jauno Stropu rajonā, atbilstoši detālplānojuma darba uzdevumam, tehniskajai specifikācijai, tehniskā  projekta programmai un  Plānošanas un arhitektūras uzdevumam.   (Nolikuma pielikumos).
1.1. Ar Iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma”, vai to saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 206.kab. plkst. 08.00-12.00; 13.00-17.00, katru darba dienu līdz 2011.gada 04.aprīlim, plkst.10.00. 
1.2. Kontaktpersona: Artjoms Mahļins (tālr.65476064, arttjoms.mahlins@daugavpils.lv).
2. Iepirkuma mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijas prasībām.
3. Identifikācijas numurs – Daugavpils DPD 2011/09.
4. Pretendenti un viņu atlase. 
Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Iepirkuma kvalifikācijas atlasei jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. Atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, ja pretendents ir juridiskā persona.
4.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

4.1.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā minētie noteikumi.
4.1.4. Pēdējos 3 (trīs) gados izstrādāto detālplānojumu un tehnisko projektu saraksts, tsk. vismaz viena detālplānojumu izstrāde un vismaz divu sporta infrastruktūras objektu būvprojektu izstrāde 

4.1.5. Vismaz 3(trīs) pasūtītāju atsauksmes – vismaz 1(viena) pasūtītāja atsauksme par pretendenta izstrādāto detālplānojumu un vismaz 2(divas) pasūtītāju atsauksmes par sporta infrastruktūras objektu būvprojektu izstrādi.

4.1.6. Projektēšanā iesaistīto speciālistu saraksts, CV un viņu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešamas šādu projektēšanas darbu veikšanai:

· Publisko ēku un būvju arhitektūra;

· Ēku konstrukciju projektēšana;

· Apsardzes signalizācijas projektēšana;

· Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana;

· Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu projektēšana;

· Elektroietaišu projektēšana līdz 20kV;

· Būvniecības ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana;

4.1.7. Pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā datuma.
4.1.8. Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums gadā par trim iepriekšējiem gadiem ir ne mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

4.1.9. Pretendenta apliecinājums, ka darbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

4.1.10. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu (Nolikuma 2.pielikums).

4.1.11. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ņemot vērā minēto, jebkurš pretendents ir tiesīgs pievienot piedāvājumam izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
4.2. Tehniskais piedāvājums.

4.2.1. Pretendenta tehniskais piedāvājums jāiesniedz rakstveidā atbilstoši detālplānojuma darba uzdevumam un tehniskai specifikācijai. Tehniskajam piedāvājumam jāsatur šāda informācija:

4.2.1.1.Pretendenta nosaukums;
4.2.1.2.Iepirkuma priekšmeta nosaukums;
4.2.1. Darbu izpildes grafiks (nedēļās) – Darbu izpildes grafikā jānorāda:

4.2.1.1. Projektēšanas darbu uzsākšanas laiks;

4.2.1.2. Tehniskās apsekošanas un uzmērīšanas darbu veikšanas laiks (renovējami ēkai);

4.2.1.3. Detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādes laiks

4.2.1.4. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas un galīgās redakcijas  izstrādes laiks atbilstoši Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajam detālplānojuma izstrādes laika grafikam;

4.2.1.5. tehniskā projekta skiču risinājuma izstrādes laiks (ieskaitot pasūtītāja, Daugavpils sporta pārvaldes un būvvaldes saskaņojumu saņemšanu);

4.2.1.6. Tehniskā projekta izstrādes laiks; 

4.2.1.7. Laiks nepieciešamo saskaņojumu saņemšanai un projekta iesniegšanai Būvvaldē saskaņošanai; 

4.2.1.8. Laiks ekspertīzes slēdziena saņemšanai ;

4.2.1.9. Laiks tehniskā projekta iesniegšana akceptēšanai Būvvaldē;

4.2.2.10. Laiks tehniskā projekta nodošanai pasūtītājam (ņemot vērā nolikumā noteikto).

4.3. Finanšu piedāvājums:

4.3.1. Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 1.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. 

5. Piedāvājumu skaits.

5.1. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas.

6.1. Izdevumus, kas saistīti ar Iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

6.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

7. Līguma izpildes vieta un laiks, objekta apskate.

7.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.
7.2. Līguma izpildes laiks: akceptētā tehniskā projekta iesniegšana līdz 2011.gada 18. jūlijam (t.sk. detālplānojuma pirmās redakcijas un skiču projekta iesniegšana (ar pasūtītāja, Daugavpils Sporta pārvaldes un būvvaldes saskaņojumiem) – līdz 2011.gada 2. maijam; detālplānojuma galīgās redakcijas iesniegšana – līdz 2011. gada 27. jūnijam, tehniskā projekta iesniegšana – līdz 2011.gada 18. jūlijam ).

8. Līguma maksājumi.

8.1. Apmaksa tiks veikta sekojošā kārtībā:

8.1.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

8.1.2. Maksājums 30 % apmērā no līguma summas tiks veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc detālplānojuma pirmās redakcijas un skiču projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

8.1.3. Maksājums 70 % apmērā no līguma summas tiks veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc apstiprināta detālplānojuma un akceptētā tehniskā projekta iesniegšanas Pasūtītājam, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

8.1.4. Autoruzraudzības apmaksa tiks veikta šādā kārtībā: pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Projektētāja bankas kontu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvobjekta Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Projektētāja, kas sagatavots saskaņā ar šo Līgumu.
8.2. Samaksu Pasūtītājs veic pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
8.3. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
8.4. Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi).
8.5. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi Iepirkuma dokumenti ir saņemti.

9. Iepirkuma dokumentu izskaidrojums. 

9.1. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam, kas vēlas jebkuru Iepirkuma dokumentu skaidrojumu, rakstiski vai pa faksu jānosūta pieprasījums, adresējot to Pasūtītājam. 

10. Piedāvājuma noformēšana.

10.1. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam, apzīmogotam un ar iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecinājumu. Visām piedāvājuma lapām ir jābūt numurētām.

10.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

10.3. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

11. Piedāvājuma valoda.

12.1. Visi Iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.
12. Likumdošana.

12.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

12.2. Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.

13. Piedāvājuma naudas vienības.

13.1. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN.

14. Piedāvājuma spēkā esamība.

14.1. Piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

14.2. Ārkārtējos gadījumos Iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

15. Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – Netiek pieņemti.
16. Piedāvājuma forma un tās sagatavošana.

16.1. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Visi trīs iepakojumi tiek adresēti Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: 
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi: “Piedāvājums iepirkumam „ Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu rajonā. Detālplānojuma un tehniskās dokumentācijas – būvprojekta - izstrāde”.  Iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2011/09. Aizliegts atvērt pirms 2011.gada 04.aprīļa. 

16.2. Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.
16.3. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, Iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

16.4. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus.

17. Piedāvājumu iesniegšana.

17.1. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda. 

17.2. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 201.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401. 
17.3. Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

18. Piedāvājumu labošana un atsaukšana

18.1. Pretendents var izmainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās.

18.2. Pretendenta paziņojums par labojumu vai atcelšanu ir jāsagatavo, jāapzīmogo un jānogādā, uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”.

19. Iepirkuma posmu norises konfidencialitāte.

19.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

20. Pretendenta tiesības un pienākumi.

20.1. Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme, iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma nosacījumus.

20.2. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.
21. Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

21.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

21.2. Komisija izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
21.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta apliecinājumu par neieinteresētību. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.
22. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

22.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiskas kļūdas, komisija labo pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

22.2. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

22.3. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

22.4. Izvērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti Iepirkuma nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu. 

22.5. Par Iepirkuma uzvarētāju visos Iepirkuma nolikumā paredzētos darbos tiek atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijā uzskaitītajām  prasībām.

23. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšanas kritēriji, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

23.1. Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.
23.2. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

24. Līguma slēgšana.

24.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu par tehniskās dokumentācijas izstrādi, kā ar galveno Izpildītāju. 

25. Iepirkuma izbeigšana vai pārtraukšana.

25.1. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

  Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. 2011/09




Finanšu piedāvājums

Pretendents:  ___________________________________________________________________________

Iepirkuma nosaukums: ___________________________________________________________________________

Kam:
 _____________________________________________________________________
1. Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt ______________________________ līdz _______________________ (ne vēlāk kā 2011.gada 18. jūlijam) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

	Pakalpojuma izmaksu pozīcijas  

Pakalpojuma sastāvdaļa 
(process vai prece)
	Kopā, latos

(bez PVN)

	Detālplānojuma izstrāde 
	

	Tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrāde skiču projekta stadijā 
	

	Tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrāde tehniskā projekta stadijā
	

	Tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) ekspertīze 
	

	Autoruzraudzības izmaksas

(Būvdarbu veikšanas laikā)
	

	Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)
	


2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

3. Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā


Pielikums Nr.2

Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2011/09
 LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī







      2010.gada ____________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, jur. adrese K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk tekstā  “Pasūtītājs”, tās priekšsēdētāja ______________ personā, kuš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un ______________________________, turpmāk saukts “Projektētājs”, no otras puses, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes DPD 2011/09 iepirkumu komisijas 2010.gada ___.____________ lēmumu noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs, pamatojoties uz detālplānojuma darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju, tehniskā projekta programmu un  Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, apņemas izstrādāt detālplānojumu un tehnisko dokumentāciju – būvprojektu Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidei Jauno Stropu rajonā” 
1.2.  Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
1.2.1. Detālplānojuma izstrādi atbilstoši detālplānojuma darba uzdevumam un detālplānojuma izstrādes laika grafikam, izmantojot savus darbiniekus un materiālus 

1.2.2. Tehniskās dokumentācijas (būvprojekta), izstrāde divās stadijās – skiču un tehniskā projekta stadijās, izmantojot savus darbiniekus un materiālus;
1.2.3. Tehniskās dokumentācijas (būvprojekta),  saskaņošana Būvvaldē;

1.2.4. Tehniskās dokumentācijas (būvprojekta),  ekspertīze; 
1.2.5. Tehniskās dokumentācijas iesniegšana akceptam Būvvaldē

1.2.6. Autoruzraudzības pēc būvdarbu uzsākšanas.

2. Darbu izpildes termiņš

2.1. Līgums stāja spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

2.2. Dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un nodošana līdz 2011.gada 18. jūlijam.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa ir __________ LVL ( __________lati _____ santīmi) bez PVN, sastāv no:

· Dokumentācijas izstrādes, saskaņošanas, ekspertīzes izmaksām __________ LVL (_______ lati ___santīmi) bez PVN;

· Autoruzraudzības izmaksām __________ LVL (_______ lati ___santīmi) bez PVN.

3.2. Apmaksa tiks veikta šādā kārtībā:

3.2.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

3.2.2. Maksājums 30 % apmērā no līguma summas tiks veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc detālplānojuma pirmās redakcijas un skiču projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.2.3. Maksājums 70 % apmērā no līguma summas tiks veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc apstiprināta detālplānojuma un akceptētā tehniskā projekta iesniegšanas Pasūtītājam, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.2.4. Autoruzraudzības apmaksa tiks veikta šādā kārtībā: pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Projektētāja bankas kontu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvobjekta Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Projektētāja, kas sagatavots saskaņā ar šo Līgumu.

3.2.5. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
4. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kartība un izmaiņas

4.1. Detālplānojums un tehniskā dokumentācija – būvprojekts „Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidei Jauno Stropu rajonā” tiek iesniegti šāda sastāvā: 
4.1.1. detālplānojuma galīgā redakcija, kas sagatavota atbilstoši LR Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 “dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība ietvertajām normām - trīs eksemplāros izdrukas veidā un trīs eksemplāros digitālā veidā. 

4.1.2. tehniskā projekta dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana”, 4 (četri) eksemplāri papīra formāta un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formātā (aktualizēts topogrāfiskais plāns, ģenerālplāns un arhitektūras daļa – DWG formātā).

Tehniskā projekta ekonomisko daļu, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501- 06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros un elektroniskā formā XLS formātā.

4.2. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam Dokumentāciju izskatīšanai un apstiprināšanai sekojošā veidā:

4.2.1. Dokumentācija tiek iesniegta Pasūtītājam izskatīšanai un apstiprināšanai (iepriekš saskaņota un akceptēta  tehniskajā specifikācijā noteiktā kārtībā);
4.2.2. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Projektētājam par izmaiņām vai labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.

4.2.3. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.2.4. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai.
4.2.5. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā tehniskajā dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

4.2.6. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Projektētājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.2.7. Projektētājs uz sava rēķina izdara visas nepieciešamas izmaiņas Dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās par izpildes termiņiem.

4.3. Visu izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kartība ir analoga punktā 4.2 norādītajai.

4.4. Izmaiņas uzskatāmas par Dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.

5.  Projektētāja pienākumi

5.1. Projektētājam jāizstrādā Dokumentācija un jāiesniedz Projektētāja pakalpojumi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

5.2. Sagatavojot Dokumentāciju, Projektētājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana, Līguma pielikumā Nr.1 iekļauta specifikācija, pielikumā Nr. 2 iekļautais projektēšanas uzdevums, Projektētāja piedāvājums.

5.3. Projektētājs apņemas:

5.3.1. uzsākt Dokumentācijas izstrādi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

5.3.2. darbu izpildīt ar Dokumentācijā norādītajiem, nodotajiem materiāliem, darba rezultāta iegūtos materiālus pilnībā nodot Pasūtītāja atbildīgam speciālistam;

5.3.3. atlīdzināt Pasūtītajam visus zaudējumus, ja tādi radušies darbu izpildes gaitā pēc Dokumentācijas izstrādes;

5.3.4. novērst visus atklātos izpildīto darbu defektus par saviem līdzekļiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6. Pasūtītāja pienākumi

6.1. Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem;

6.1.2. pieņemt Projektētāja izpildītos darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos vai sniegt pamatotu atteikumu pieņemt Projektētāja izpildītos darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, par to brīdinot Projektētāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš šādos gadījumos, ja Projektētājs:

6.2.1. nav novērsis savu Līgumā paredzēto saistību neizpildi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas un atteicies apstiprināt Līguma izmaiņas, kas radušās sakarā ar šo savu saistību neizpildīšanu;

6.2.2. neuzsāk Līguma izpildi 5 (piecu) dienu laika pēc šā Līguma parakstīšanas dienas.

7. Citi noteikumi

7.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesa LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.

7.2. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ar 1 (pirmo) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

7.3. Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aizturēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas.

7.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.5. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pusēm par to rakstveidā vienojoties.

7.6. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

7.7. Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei, katram no Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS: 





PROJEKTĒTĀJS:

	Daugavpils pilsētas dome

Kr. Valdemāra iela 1
Daugavpils, LV-5401

reģ. Nr.90000077325

	


Pielikums Nr.3

iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2011/09 

PROJEKTA PROGRAMMA

„Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu rajonā, Daugavpilī – tehniskais projekts”

Projekta mērķis -  

izveidot Jauno Stropu mikrorajonā gājēju/ veloceliņu/ slēpošanas trasi ar apgaismojumu aktīvās atpūtas un tūrisma infrastruktūras attīstībai. Veidot pastaigu, slēpošanas un velotūrisma maršrutus Stropu mežā un infrastruktūras objektus sporta bāzes “Dzintariņš” teritorijā.

	1.
	2.
	3.

	1.
	Projektējamā objekta nosaukums
	Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu rajonā, Daugavpilī  

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Daugavpils pilsētas dome , Reģ. Nr. 90000077325, 

Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpils

	3.
	Būvniecības veids
	Jaunbūve, renovācija

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskais projekts

	5.
	Projektēšanas robežas
	Zemes gabalu ar kadastra Nr. 0500-029 1803 (sporta bāze “Dzintariņš”), 0500 033 031, 0500 029 4801 daļas, kā arī tām pieguļošās Vaiņodes, Loģistikas, Priedaines ielu un esošā braucamā ceļa teritorijas, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 10.  februāra lēmuma Nr. 36  1. pielikumu   

	6.
	Projektējamās teritorijas raksturojums
	Projektējamā teritorija ir esošo un perspektīvo ielu teritorija, kā arī Stropu meža un mežaparka teritorija, kur atļauta meža zemes transformācija teritorijas plānojumā paredzētu ceļu un inženierkomunikāciju būvniecībai. 

	7.
	Projekta  uzdevumi: 

(atbilstoši detālplānojuma darba uzdevumam)
	1. Veidot pastaigu, slēpošanas un velotūrisma maršrutus: 

· Lielais loks – Vaiņodes iela (esošais gājēju celiņš) – Loģistikas iela (projektējamā trase ielas sarkanajās līnijās), esošā slēpošanas trase Skorbovkas kalnā (kalna pakājē – atpūtas vieta, informācijas stendi) – esošais meža ceļš līdz sporta bāzei “Dzintariņš”, trase perspektīvās Priedaines ielas sarkanajās līnijās – esošais gājēju celiņš gar Vaiņodes ielu. Loka aptuvenais garums – 4,5 km

· Pirmais mazais loks – gar esošo komunikāciju trasi, kas savienos Vaiņodes ielu ar Priedaines ielu. Loka aptuvenais garums – 0.79 km  

·  Otrais mazais loks – pa demontētās siltumtrases teritoriju, kas savienos Loģistikas ielu (slēpošanas trasi Skorbovkas kalna pakājē) ar Lielo loku Priedaines ielā. Loka aptuvenais garums – 0.90 km 

2. Infrastruktūras objekti sporta bāzes “Dzintariņš” teritorijā: 

· Piebraucamā ceļa no Krimuldas ielas rekonstrukcija, jaunas iebrauktuves un autostāvvietas izbūve sporta bāzes teritorijā; 

· Esošās ēkas – bijušā kluba- renovācija un pārbūve par inventāra nomas punktu un personāla atpūtas telpām 



	8.
	Norādījumi par ēkās izvietojamām telpām
	Paredzēt renovējamā ēkā šādas telpas:

1. administrācijas (dežuranta) telpa – līdz 8 kvm;

2. sanitārie mezgli – līdz 6.0 kvm

3. Atpūtas telpa – līdz 24 kvm 

4. slēpju nomas telpas- līdz 22 kvm

5. velosipēdu glabāšanas  un trases uzturēšanas inventāra teplas– līdz 34 kvm (neapkurināmas)

6. Zāle vasaras pasākumiem – 166 kvm (neapkurināma)

	9.
	Norādījumi par teritorijas sadaļu
	Visus celiņus paredzēts veidot kā 6 m platas izgaismotas trases, kur 3m platumā izveidots gājēju/veloceliņš, bet 3 m platumā – zaļā zona ar zālāja vai mulčas segumu. 

Pavasarī un vasarā gājēju/veloceliņš izmantojams pastaigām, nūjošanai, speciāli izdalītā velotransporta josla – velobraucējiem, nodarbībām ar skrituļslēpēm un skrituļslidām, bet zaļā zona - skriešanas treniņiem, orientēšanās nodarbībām.

Ziemas periodā veloceliņš var tikt izmantots kā slēpošanas trase slēpošanai slidsolī, bet speciāli iekārtotā zaļā zona – kā josla slēpošanai klasiskajā solī. Paredzēt trases izgaismojumu visā projektējamā teritorijā. 

Paredzēt autostāvvietu sporta bāzes teritorijā un autostāvvietu  un atpūtas laukumu Skorbovkas kalna pakājē 

	 10.
	Norādījumi labiekārtojuma elementiem 
	Izstrādāt labiekārtojuma elementu , t. sk. informācijas zīmju,  norāžu un mazo arhitektūras formu   risinājumu 

	   11.
	Vides pieejamības prasības
	Nodrošināt vides pieejamības prasību ievērošanu visai  projektējamai teritorijai 

	12.
	Tehniskās apsekošanas atzinums 
	Veikt esošo renovējamās ēkas tehnisko apsekošanu 

	13.
	Norādījumu per inženiertīklu 

Izvietojumu objektā 
	Paredzēt ārēja apgaismojuma izveidi visai projektējami teritorijai: 

Gājēju /veloceliņam/ slēpošanas terasei  un sporta bāzes teritorijā – parka gaismekļus ar balsta augstumu līdz 5,0 m 

Piebraucamajam ceļam – ielas apgaismojumu ar balstu augstumu līdz 9,0 m

Paredzēt teritorijā esošo inženiertīklu aizsardzību atbilstoši institūciju tehniskajiem noteikumiem 

	13.1.
	Apkure 
	Lokālā – paredzēt renovējamo telpu elektrisko apkuri

	13.2.
	Ūdensapgāde, kanalizācija
	Centralizēta, esošais  pieslēgums pie sporta bāzes teritorijā esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

	13.3.
	Pieplūdes – noplūdes ventilācija, 
	Uz projekta risinājumiem neattiecas 

	13.4.
	Elektroapgāde
	Ārējā apgaismojuma pieslēgums saskaņā ar VAS “Sadales tīkls” Austrumu reģiona tehniskajiem noteikumiem, renovējamās ēkas iekšējā eklektroapgāde 

	13.5
	Vājstrāvu tīkli
	Paredzēt videonovērošanas sistēmas izveidi projektējamiem objektiem sporta bāzes “Dzintariņš” teritorijā 

	13.6.
	Zibens aizsardzība 
	Saskaņā ar LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība”

	14.
	Īpašie nosacījumi
	 - Pasūtītājs patur iespēju pēc detālplānojuma izstrādes un apstiprināšanas precizēt projektēšanas uzdevumu

· Projektu izstrādājot, jāparedz iespēju būvdarbu realizāciju veikt pa kārtām 

	15.
	Skiču projekta sastāvs
	Atbilstoši LR Ministru kabineta 01. 04. 1997,. Noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, paredzot tehniskā projekta sadalījumu pa kārtām un orientējošas katras kārtas būvniecības izmaksas 

	16.
	Tehniskā projekta sastāvs
	Atbilstoši LR Ministru kabineta 01. 04. 1997,. Noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” sadaļās 4.5. un 4.6. noteiktajam un ievērojot tehniskās specifikācijas prasības

	17.
	Inženiertīklu pieslēgumu tehniskās prasības un īpašie noteikumi  
	Savāks izstrādātājs
	

	18.
	Nepieciešamie saskaņojumi (atzinumi) tehniskajam projektam
	· Pasūtītājs, 

· Daugavpils sporta pārvalde
· Inženiertīklu pieslēgumu tehnisko prasību  izsniedzēji 

· Pilsētas galvenais arhitekts, ainavu arhitekts un galvenais mākslinieks
	Saņem izpildītājs

	19.
	Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens
	Nepieciešams. 
	Nodrošina izpildītājs

	20.
	Būvprojekta akceptēšana 
	Saņemt rakstisku akceptu Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā
	Saņem izpildītājs

	21.
	Topogrāfiskais izmērījums
	
	Nodrošina pasūtītājs

	22.
	Inženiertīklu pieslēgumu tehniskās prasības un īpašie noteikumi  
	
	Nodrošina pasūtītājs

	23.
	Nepieciešamie saskaņojumi (atzinumi) tehniskajam projektam
	· Pasūtītājs, 

· Daugavpils sporta pārvalde
· Inženiertīklu pieslēgumu tehnisko prasību  izsniedzēji 

· Pilsētas galvenais arhitekts, ainavu arhitekts un galvenais mākslinieks
	Saņem izpildītājs
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Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītājs                                                                     A.Isakovs

Pielikums Nr.4

iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2011/09 

Tehniskā specifikācija

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu rajonā.

Detālplānojuma un tehniskās dokumentācijas – būvprojekta - izstrāde
1.  Pamatojums:

Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 10. februāra lēmums Nr. 36 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidei jauno Stropu rajonā , Daugavpilī un līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei”

2. Mērķis:

Izveidot Jauno Stropu mikrorajonā gājēju/ veloceliņu/ slēpošanas trasi ar apgaismojumu aktīvās atpūtas un tūrisma infrastruktūras attīstībai. Veidot pastaigu, slēpošanas un velotūrisma maršrutus Stropu mežā un infrastruktūras objektus sporta bāzes “Dzintariņš” teritorijā, veicinot veselīgu dzīvesveidu un publisku pakalpojumu pieejamību reģionā.

3. Uzdevumi:

Projektēšanas darbus veikt 2 etapos: 

1. detālplānojuma izstrāde noteiktajās robežās atbilstoši apstiprinātajam detālplānojuma darba uzdevumam un detālplānojuma izstrādes laika grafikam (1. un 2. pielikums Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 10. februāra lēmumam nr. 36 (protokols nr. 4 2.§ );

2. tehniskā projekta izstrāde atbilstoši detālplānojuma risinājumiem gājēju/veloceliņa/slēpošanas trases būvniecībai Stropu mežā un infrastruktūras objektu izveidei sporta bāzes “Dzintariņš” teritorijā.

4. Metodoloģija:

4.1. Detālplānojumu izstrādāt atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam uz Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēma LKS 92 izstrādātas zemes gabala topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību M 1: 500, ievērojot institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus un nodrošinot detālplānojuma izstrādi atbilstoši LR Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1148 izvirzītajām prasībām un noteiktajai procedūrai.

4.2. Tehnisko projektu izstrādāt, pamatojoties uz apstiprināto detālplānojumu, Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes izstrādāto projektēšanas uzdevumu, (pielikums Nr.3), Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, ievērojot pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 

4.3.     Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas dome) nodrošinās izpildītāju ar:

4.3.1 darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei;

4.3.2 institūciju nosacījumiem detālplānojuma izstrādei (atbilstoši detālplānojuma darba          uzdevuma 6. punkta prasībām);

4.3.3. Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes izstrādāto projektēšanas uzdevumu (nolikuma pielikums nr.3);

4.3.4. pasūtītāja  rīcībā esošajiem meža inventarizācijas materiāliem  (zemesgabalam ar kadastra nr. 0500 033 031 )

4.3.5. Zemes robežu plānu un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijām

4.3.6. Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izdotu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu 

4.3.7.aktuālu  teritorijas topogrāfisko uzmērījumu ar mēroga noteiktību M 1: 500 detālplānojuma darba uzdevumā noteiktajās robežās (kopējā platība – 12, 6 ha);

4.4.    Projektētājs:
4.4.1 Izstrādās detālplānojumu atbilstoši LR Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1148 izvirzītajām prasībām un noteiktajai procedūrai, tai skaitā:

· Detālplānojuma 1. redakcijas izstrāde atbilstoši darba uzdevumam un institūciju nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;

· Sabiedriskās apspriešanas materiālu sagatavošana (2 eksemplāri izstādes materiāli uz planšetēm un detālplānojuma pirmās redakcijas izdrukas sējumos);

· Paziņojumu publicēšana par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu “Latvijas Vēstnesī”, “Latgales laikā” un www.daugavpils.lv  un paziņojumu nosūtīšana ar detālplānojuma risinājumiem saistītajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem;

· Detālplānojuma 1. redakciju iesniegšana detālplānojuma vadītājai un darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinuma saņemšanai;

· Pārskata par sabiedrisko apspriešanu sagatavošana;

· Detālplānojuma galīgās redakcijas izstrāde;

· Detālplānojuma noformēšana un iesiešana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

· Paziņojumu publicēšana par detālplānojuma apstiprināšanu “Latvijas Vēstnesī”, “Latgales Laikā” un www.daugavpils.lv . 

4.4.2. Nepieciešamības gadījumā pēc detālplānojuma apstiprināšanas kopā ar pasūtītāju precizēs projektēšanas uzdevumu, balstoties uz apstiprinātā detālplānojuma risinājumiem; 

4.4.3. Savāks nepieciešamos tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei;

4.4.4. Būvprojektu izstrādās divās – skiču un tehniskā projekta stadijās, 

4.4.5. Tehnisko projektu izstrādās sekojošā sastāvā:

4.4.5.1. Vispārīga daļa, 

4.4.5.2. Arhitektūras daļa, tai skaitā 

· teritorijas sadaļa, iekļaujot būvprojekta ģenerālplānu un labiekārtojuma plānu, tai skaitā – labiekārtojuma elementu- informācijas zīmju, norāžu un mazo arhitektūras formu risinājumus. Teritorijas sadaļa izstrādājama ar mēroga precizitāti 1: 500, labiekārtojuma elementi-  ar mēroga precizitāti 1: 100 un 1: 20;

· arhitektūras sadaļa, tai skaitā renovējamās ēkas arhitektūras risinājumi, būves telpu grupu lietošanas veidu eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam. Arhitektūras sadaļa izstrādājama ar mēroga precizitāti 1: 100, 

· iekārtu izvietojums (M 1:100 vai M1: 50);

4.4.5.3.  Inženierisinājumu daļa, tai skaitā: 

Renovējamajai ēkai sporta bāzes “Dzintariņš” teritorijā:  

·  būvkonstrukcijas, iekļaujot esošo konstrukciju atjaunošanu un pastiprināšanu; 

· ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie tīkli un pievadi);

· elektriskā apkure 

· elektroapgāde (iekšējie tīkli un pievadi) un zibensaizsardzība;

·  telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, tai skaitā videonovērošanai sporta bāzes “Dzintariņš” teritorijā

· ārējais apgaismojums (visai projektējamai teritorijai)

4.4.5.4.  Būvdarbu apjomi;

4.4.5.5.  Izmaksu aprēķins (tāmes);

4.4.5.6.  Būvdarbu organizācija.

4.5. Projektētājam jāiesniedz Pasūtītājam šāda dokumentācija: 

4.5.1. detālplānojuma galīgā redakcija, kas sagatavota atbilstoši LR Ministru kabineta 2010. gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība ietvertajām normām -  trīs eksemplāros izdrukas veidā un trīs eksemplāros digitālā veidā. 

 4.5.2. tehniskā projekta dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana”, 4 (četri) eksemplāri papīra formāta un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formātā (aktualizēts topogrāfiskais plāns, ģenerālplāns un arhitektūras daļa - DWG formātā).

Tehniskā projekta ekonomisko daļu, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501- 06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros un elektroniskā formā XLS formātā .

5. Speciālie noteikumi:

5.1. Pirms projekta izstrādes obligāta projekta risinājumos iekļautās ēkas apsekošana;
5.2.  Projektētājam jānodrošina projekta tehniskās ekspertīzes veikšana. Ekspertīzes izmaksas iekļaut piedāvājuma izmaksās.

5.3.  Projektētājam jāveic objekta autoruzraudzība atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

5.4. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā jāiekļauj arī autoruzraudzības izmaksas. Autoruzraudzības izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku, un tās nedrīkst pārrēķināt.

6. Tehniskā Projekta saskaņošana:

6.1. Projektu skiču stadijā saskaņot ar pasūtītāju, Daugavpils Sporta pārvaldi un Būvvaldes vadītāju.

6.2. Tehnisko projektu saskaņot ar pasūtītāju, Daugavpils Sporta pārvaldi, VAS “Sadales tīkls” Austrumu reģionu; SIA “Lattelekom”, Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļu, pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku un ainavu arhitekti.

6.3. Tehnisko projektu jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem, ja tiek skartas esošo komunikāciju aizsargjoslas

6.4. Projektu kopā ar ekspertīzes slēdzienu iesniegt akceptēšanai Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā.
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