UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbiem Daugavpils pilsētā, 3.kārta

Daugavpilī, 2017.gada ___.jūnijā						Nr.___________

	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un
	SIA “BELAM-RĪGA”, reģ.Nr.40003171311, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 94, Rīga,  tās Daugavpils biroja tirdzniecības nodaļas vadītāja Aleksandra Mickeviča personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2017.gada 19.jūnijā izdotās pilnvaras Nr.065/2017 pamata (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada 16.jūnija lēmumu iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas numurs DPD 2017/72, 2.DAĻĀ: “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā, 3. kārta” (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets
1. Pasūtītājs pasūta, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbu 3.kārtas izbūvi, atbilstoši šī līguma, paskaidrojuma raksta dokumentācijas, iepirkumā iesniegtā piedāvājuma, normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja mutiskiem norādījumiem (turpmāk – Darbs).
2. Darbs sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.
3. Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
II. Līguma izpildes kārtība
4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
5. Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 120 (simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
6. Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 4. (ceturtajā) dienā no  līguma noslēgšanas dienas. 
7. Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 4. (ceturtajā) dienā no līguma noslēgšanas dienas. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam 4. (ceturtajā) dienā no līguma noslēgšanas dienas.
8. Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju Aleksandru Jacišinu, sert.Nr. 4-00013 un speciālistus (pielikumā piedāvājuma kopija). Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

9. Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
10. Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.
11. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.
12. Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
13. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
14. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
15. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.
16. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.
III. Līguma summa un norēķinu kārtība
17. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda  EUR 16 372,05 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro un 05 centi). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
18. [bookmark: _GoBack]Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvdarbu veicēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem tiešiem un netiešiem izdevumiem, kas minēti līguma 2.punktā un tāmē.
19. Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Līguma summas samaksa tiks veikta par faktiski izpildītiem ikmēneša darbiem. Apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc ikmēneša darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Būvdarbu veicēja izsniegtu rēķinu.
20. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
IV. Līguma saistību izpildes nodrošinājums
21. Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā  4 (četru) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Līguma izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Līguma izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 160 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
22. Būvdarbu veicējs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz diviem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.
23. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
V. Būvdarbu veicēja pienākumi
24. Būvdarbu veicējam ir šādi pienākumi :
24.1. ne vēlāk kā līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvniecības apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;
24.2. saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu, kas pievienojama Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.
24.3. Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.
24.4. Darbus izpildīt ar tehniskajā piedāvājumā norādītajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām.
24.5. Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju.
24.6. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.
24.7. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem. 
24.8. Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.
24.9. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
24.10. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.
24.11. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.
24.12. Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.
24.13. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
24.14. Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina. 
24.15. Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.
24.16. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
24.17. Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvdarbu veicēja pienākumus.
25. Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju, darba aizsardzības koordinatoru un apakšuzņēmējus. 
26. Būvdarbu veicējam ir pienākums ir pienākums nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
VI. Pasūtītāja pienākumi
27. Norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
28. Nodrošināt Būvdarbu veicējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.
29. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.
VII. Atbildība
30. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
31. Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvdarbu veicējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
32. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
33. Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
VIII. Sankcijas
34. Ja Būvdarbu veicējs nav iesniedzis līgumsaistību izpildes nodrošinājuma un civiltiesiskas apdrošināšanas polises, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvdarbu veicējam iestājas atbildība par nokavējumu. Tādā gadījumā Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo līgumsodu no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas.
35. Ja Būvdarbu veicējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
36. Ja Būvdarbu veicējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.
37. Ja Būvdarbu veicējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu, no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.
38. Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu.
39. Līgumsods tiek atmaksāts Būvdarbu veicējam, ja Būvdarbu veicējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas tiek nodots ekspluatācijā.
40. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas. 
IX. Garantijas nosacījumi
41. Būvdarbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
42. Izpildīto Būvdarbu un iekārtu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 
43. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvdarbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina. 
44. Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.
45. Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.
46. Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
X. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība
47. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
48. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
49. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
50. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
51. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana
52. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
52.1. ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
52.2. ja Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
52.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
52.4. pret Būvdarbu veicēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
52.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvdarbu veicēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
52.6. Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
XII. Līguma grozīšana
53. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus.
54. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:
54.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
54.2. ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;
54.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
54.4. pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.
54.5. Būvuzņēmējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvuzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.
54.6. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
54.7. Pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
54.8. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 
54.9. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
54.10. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā. Šādā gadījumā puses noformē par to attiecīgu rakstisku vienošanos. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā..
55. Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
55.1. līgumā paredzēto materiālu vai iekārtas vairs neražo. Minētais gadījums nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.
55.2. līgumā paredzēto materiālu vai iekārtas ir iespējams aizstāt ar citu labākas kvalitātes materiālu vai iekārtu ar tādu pašu vai zemāku cenu;
55.3. Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
55.4. Jebkura Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 
55.5. Pats par sevi Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
XIII. Nepārvarama vara
56. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.
57. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
58. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
59. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.


XIII. Noslēguma jautājumi
60. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
61. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
62. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
63. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
64. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
65. Līgums ir sastādīts uz 9 (deviņām) lapām ar pretendenta iepirkumā iesniegtā piedāvājuma kopiju pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
66. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:
66.1. No Pasūtītāja puses: elektroinženiere Sņežana Afanasjeva, tālr.: 654 76325; mob.tālr.: 29297901, e-pasts: snezana.afanasjeva@daugavpils.lv. 
66.2. No Būvdarbu veicēja puses: būvdarbu vadītājs Aleksandrs Jacišins, mob.tālr.29470089.
Pielikumā:	Pretendenta iepirkumā iesniegtā piedāvājuma kopija uz 71 (septiņdesmit vienas) lapas.
XVI. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”
reģ.Nr.90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401



Vadītājs  
A.Pudāns ___________________________

	BŪVUZŅĒMĒJS: 
SIA “BELAM-RĪGA”
reģ.Nr. 40003171311
Ģertrūdes iela 94, Rīga, LV - 1009
tālr. 67 013 400, e-pasts: contact@belam.lv  


Daugavpils biroja 
tirdzniecības nodaļas vadītājs A.Mickevičs_______________________________
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UZŅĒMUMA LĪGUMS 


 


par videonovērošanas sistēmas paplašināšan


as darbiem Daugavpils pilsētā, 3


.kārta


 


 


Daugavpilī, 2017.gada ___.


jūnijā


 


 


 


 


 


 


Nr.___________


 


 


 


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”


, 


reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk 


–


 


Pasūtītājs), vadītāja 


Aivara Pudāna


 


personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas 


puses, un


 


 


SIA “BELAM


-


RĪGA”


, reģ.Nr


.


40003171311


, juridiskā adre


se:


 


Ģertrūdes iela 94


,


 


Rīga, 


 


tā


s 


Daugavpils biroja 


tirdzniecības nodaļas vadītāja 


Aleksandra Mickeviča


 


personā, kurš rīkojas 


pamatojoties uz 


2017.gada 19.jūnijā izdotās pilnvaras Nr.065/2017


 


pamata


 


(turpmāk 


–


 


Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā 


–


 


“Puses„ vai “Līdzēji”,


 


pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes


 


iepirkuma komisijas 2017.gada 16.jūnija


 


lēmumu 


iepirkuma “


Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā


”, identi


fi


kācijas 


numurs DPD 2017/72, 


2


.DAĻĀ: 


“Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils 


pilsētā, 


3


. kārta


”


 


(turpmāk 


–


 


Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk 


–


 


Līgums):


 


I. Līguma priekšmets


 


1.


 


Pasūtītājs pasūta, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt 


videonovērošanas sistēmas 


paplašināšanas darbu 


3


.kārtas izbūvi


, atbilstoši šī līguma, paskaidrojuma raksta 


dokumentācijas,


 


iepirkumā iesniegtā piedāvājuma,


 


normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja 


mutiskie


m norādījumiem 


(turpmāk 


–


 


Darbs)


.


 


2.


 


Darbs sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus, 


būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, 


instrumentu piegādi, 


būvgružu novākšanu un utilizāciju, iz


pilddokumentācijas sagatavošanu 


un citas darbības, kuras 


izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.


 


3.


 


Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu 


izpildi saistīto informāciju.


 


II. Līguma izpildes 


kārtība


 


4.


 


Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.


 


5.


 


Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un 


apņemas pabeigt visus darbus


 


120 (simts divdesmit) kalendāro dienu 


laikā no līguma 


noslēgšanas dienas.


 


 


6.


 


Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 4. (ceturtajā) dienā no 


 


līguma noslēgšanas dienas


. 


 


7.


 


Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. 


Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 4. (ceturtajā) 


dien


ā no 


līguma noslēgšanas dienas


. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots 


Būvdarbu veicējam 4. (ceturtajā) dienā no līguma noslēgšanas dienas.


 


8.


 


Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu 


atbildīg


o būvdarbu vadītāju 


Aleksandru Jaci�inu


, sert.Nr. 


4


-


00013 


un speciālistus (pielikumā 


piedāvājuma


 


kopija


)


. Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.


 


 


 




UZŅĒMUMA LĪGUMS    par videonovērošanas sistēmas paplašināšan as darbiem Daugavpils pilsētā, 3 .kārta     Daugavpilī, 2017.gada ___. jūnijā             Nr.___________       Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” ,  reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk  –   Pasūtītājs), vadītāja  Aivara Pudāna   personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas  puses, un     SIA “BELAM - RĪGA” , reģ.Nr . 40003171311 , juridiskā adre se:   Ģertrūdes iela 94 ,   Rīga,    tā s  Daugavpils biroja  tirdzniecības nodaļas vadītāja  Aleksandra Mickeviča   personā, kurš rīkojas  pamatojoties uz  2017.gada 19.jūnijā izdotās pilnvaras Nr.065/2017   pamata   (turpmāk  –   Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā  –   “Puses„ vai “Līdzēji”,   pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes   iepirkuma komisijas 2017.gada 16.jūnija   lēmumu  iepirkuma “ Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā ”, identi fi kācijas  numurs DPD 2017/72,  2 .DAĻĀ:  “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils  pilsētā,  3 . kārta ”   (turpmāk  –   Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk  –   Līgums):   I. Līguma priekšmets   1.   Pasūtītājs pasūta, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt  videonovērošanas sistēmas  paplašināšanas darbu  3 .kārtas izbūvi , atbilstoši šī līguma, paskaidrojuma raksta  dokumentācijas,   iepirkumā iesniegtā piedāvājuma,   normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja  mutiskie m norādījumiem  (turpmāk  –   Darbs) .   2.   Darbs sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus,  būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas,  instrumentu piegādi,  būvgružu novākšanu un utilizāciju, iz pilddokumentācijas sagatavošanu  un citas darbības, kuras  izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.   3.   Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu  izpildi saistīto informāciju.   II. Līguma izpildes  kārtība   4.   Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.   5.   Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un  apņemas pabeigt visus darbus   120 (simts divdesmit) kalendāro dienu  laikā no līguma  noslēgšanas dienas.     6.   Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 4. (ceturtajā) dienā no    līguma noslēgšanas dienas .    7.   Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu.  Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 4. (ceturtajā)  dien ā no  līguma noslēgšanas dienas . Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots  Būvdarbu veicējam 4. (ceturtajā) dienā no līguma noslēgšanas dienas.   8.   Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu  atbildīg o būvdarbu vadītāju  Aleksandru Jacišinu , sert.Nr.  4 - 00013  un speciālistus (pielikumā  piedāvājuma   kopija ) . Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.      

