APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas 
2017.gada 19.maija sēdē
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
(personiskais paraksts) J.Kornutjaka
IEPIRKUMA

“Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
nolikums

Daugavpils, 2017
1. Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
2. Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un darbu apjomu sarakstu (nolikuma 19.pielikums).

3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
	Iepirkuma priekšmeta daļas numurs
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums

	1.daļa
	Paskaidrojuma raksta izstrādāšana un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei

	2.daļa
	Būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī


3.3. Pakalpojumu un būvdarbu apraksts ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.

3.4. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši līgumi:
3.4.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļas ietvaros:

3.4.1.1. “Par paskaidrojuma raksta izstrādāšanu futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei”;
3.4.1.2. “Par futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvi”.
3.4.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļas ietvaros:

3.4.2.1. “Par būvprojekta izstrādāšanu futbola laukumam Stadiona ielā 1, Daugavpilī”;
3.4.2.2. “Par būvprojekta  būvdarbu autoruzraudzību”.
3.5. Līgumu izpildes termiņi: 
3.5.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļas ietvaros:
3.5.1.1. paskaidrojuma raksta izstrāde 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
3.5.1.2. futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūve 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
3.5.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļas ietvaros:
3.5.2.1. būvprojekta izstrāde 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
3.5.2.2. autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvkomersants, kuram jāveic būvniecības darbi būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.6. Iepirkuma ietvaros tiek parakstīti 2 (divi) līgumi iepirkuma priekšmeta 1.daļas ietvaros un 2 (divi) līgumi iepirkuma priekšmeta 2.daļas ietvaros. Iepriekšminētais ir spēkā, ja pastāv sekojoši nosacījumi:
3.6.1. Pasūtītājam uz attiecīgā iepirkuma līguma parakstīšanas brīdi ir pieejami finanšu līdzekļi;
3.6.2. Pasūtītājam uz attiecīgā iepirkuma līguma parakstīšanas brīdi nav zudusi nepieciešamība veikt parakstāmā iepirkuma līgumā noteiktos pakalpojumus vai būvdarbus.

3.7. Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi un būvdarbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
4. Iepirkuma veids, identifikācijas numurs un CPV kods
4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību. Publisko iepirkumu likumu skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p44&pd=1. 
4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/73.
4.3. CPV kods: galvenais CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); papildkodi iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 45200000-9 (pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi), 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi); papildkods iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
5. Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā.
5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā publicētajai informācijai.

5.3. Papildus informācijas pieprasījumu par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām piegādātājs var nosūtīt uz e-pastu, faksu, pastu, adresējot to iepirkuma komisijai.

5.4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
5.5. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz e-pastu un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā, norādot arī piegādātāja uzdoto jautājumu. Papildus informācija, kas nosūtāma uz e-pastu, parakstāma ar drošu elektronisko parakstu.
6. Piedāvājumu iesniegšana
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 30.maija plkst.10:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs pretendents.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
6.7. Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.
6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2017.gada 30.maijā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
7.1.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i). Neatvērt līdz 2017.gada 30.maija plkst.10:00”.

7.2. Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:
7.2.1. titullapa uz kuras norāda iepirkuma nosaukumu, iepirkuma identifikācijas Nr. un pretendenta nosaukumu;

7.2.2. satura rādītājs;
7.2.3. pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);
7.2.4. piedāvājuma nodrošinājums un/vai apliecināts apmaksas dokuments (kopija/-as);
7.2.5. atlases dokumenti;
7.2.6. tehniskais piedāvajums;
7.2.7. finanšu piedāvājums;
7.2.8. papildus personāla saraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, darbu apjomu saraksts/tāme, apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (personāla saraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā vai ar to savietojamā faila formātā, darbu apjomu saraksts/tāme Microsoft Excel formātā vai ar to savietojamā faila formātā) CD vai zibatmiņā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.
7.12. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise), kas iesniedzams kā atsevišķs, necauršūts dokuments ievietojot to nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā saskaņā ar nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkum „Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i). Ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu.
7.13. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

7.13.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 1950,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro 00 centi);
7.13.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 600,00 EUR (seši simti euro 00 centi).
7.14. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
7.14.1. 120 (viens simts divdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
7.14.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
7.14.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7.15. Kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam – Daugavpils pilsētas domei – vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
7.15.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.15.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Daugavpils pilsētas domei iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
7.15.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
7.16. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
7.17. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi
7.18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.
7.19. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
8. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
8.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
8.3. Pretendentam ir sekojoša pieredze:

8.3.1. iepriekšējos piecos gados (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t.i. izpildīts vismaz 1 (viens) publiskas būves
 pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes vai būvprojekta izstrādes līgums. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

8.3.2. iepriekšējos piecos gados (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts vismaz 1 (viens) publiskas būves1 pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgums. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

8.3.3. iepriekšējos piecos gados (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t.i. izpildīts vismaz vismaz 1 (viens) publiskas būves1 pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvprojekta izstrādes līgums. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
8.4. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls: 
8.4.1. atbildīgais paskaidrojuma raksta izstrādes vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku konstrukciju projektēšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
8.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
8.4.3. atbildīgais būvprojekta izstrādes vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
8.4.4. ēku konstrukciju projektētājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku konstrukciju projektēšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);

8.4.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
8.4.6. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);

8.4.7. elektroietaišu projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu projektēšanu līdz 1 kV (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
8.4.8. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
8.5. Pretendentam ir jānodrošina, ka līgumu izpildē tiek ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
8.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks:

8.6.1. (abās iepirkuma priekšmeta daļās) atbildīgā paskaidrojuma raksta/būvprojekta izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.1.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.6.1.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

8.6.1.3. apdrošinātie riski – atbildīgā paskaidrojuma raksta/būvprojekta izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.6.1.4. apdrošināšanas periods – no paskaidrojuma raksta izstrādes darbu sākuma līdz izstrādāta paskaidrojuma raksta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai (attiecībā uz paskaidrojuma raksta izstrādi); no būvprojekta izstrādes darbu sākuma līdz izstrādāta būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām (attiecībā uz būvprojekta izstrādi). Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā).

8.6.2. (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā) atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.2.1. atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

8.6.2.2. apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

8.6.2.3. apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.6.2.4. apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
8.7. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgā projektēšanas vai būvdarbu līguma summas (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
8.8. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).
8.9. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no attiecīgā projektēšanas līguma summas (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
8.10. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
8.11. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
9. Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
9.1. Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (abās iepirkuma priekšmeta daļās). 
9.2. Lai pārbaudītu Nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
9.3. Lai apliecinātu nolikuma 8.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz: 
9.3.1. pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
9.3.2. pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
9.3.3. vismaz divas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (kopijas) – vismaz viena atsauksme par 8.3.1.apakšpunktā minētā projektēšanas līguma izpildi, vismaz viena atsauksme par 8.3.2.apakšpunktā minētā būvdarbu līguma izpildi (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
9.3.4. vismaz viena pasūtītāju pozitīva atsauksme (kopija) vismaz viena atsauksme par 8.3.3.apakšpunktā minētā projektēšanas līguma izpildi (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.4.1. pretendenta piedāvātā atbildīgā paskaidrojuma raksta izstrādes vadītāja un atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
9.4.2. atbildīgā būvprojekta izstrādes vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
9.4.3. pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
9.4.4. galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
9.4.5. galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
Lai pārbaudītu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Pretendenta personāla ārvalstīs iegūtai profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst attiecīgās speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai un pretendentam papildus ir jāiesniedz: 
9.4.6. dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī (kopija);
9.4.7. dokumenta, kas minēts 9.4.4.punktā, tulkojums latviešu valodā (kopija);
9.4.8. pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iesniegs pasūtītājam pierādījumus, ka šāda deklarācija ir iesniegta;
9.4.9. pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, pretendents nekavējoties iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
9.5. Lai apliecinātu nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka līgumu izpildē tiks ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
9.6. Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises (kopijas) un dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmiju apmaksu (kopijas), saskaņā ar nolikuma 8.6.punkta nosacījumiem (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
9.7. Lai apliecinātu nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgā projektēšanas vai būvdarbu līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 10.pielikuma prasības (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
9.8. Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar nolikuma 11.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 11.pielikuma prasības (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).
9.9. Lai apliecinātu nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantiju 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no attiecīgā projektēšanas līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 12.pielikuma prasības (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
9.10. Lai apliecinātu nolikuma 8.10.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) vai vienošanos (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē (abās iepirkuma priekšmeta daļās).
9.11. Lai apliecinātu nolikuma 8.11.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz (abās iepirkuma priekšmeta daļās):
9.11.1. pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 13.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību;
9.11.2. pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;
9.11.3. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
9.12. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem: 
9.12.1. paskaidrojuma raksta izstrādes līguma izpildē veicamo paskaidrojuma raksta izstrādes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 14.pielikumu (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

9.12.2. būvdarbu līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 15.pielikumu (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
9.12.3. būvprojekta izstrādes līguma izpildē veicamo būvprojekta izstrādes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 16.pielikumu (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
9.13. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.13.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 17.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;
9.13.2. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 18.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;

9.13.3. darbu apjomu saraksts saskaņā ar nolikuma 19.pielikumu (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Detalizētas būvniecības tāmes pretendents izstrādā pēc paskaidrojuma raksta izstrādes līguma izpildes un tās kļūst par būvdarbu līguma neatņemamu sastāvdaļu;
9.13.4. tāme saskaņā ar nolikuma 20.pielikumu (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām vai ja ar piedāvājumu nav iesniegts vai iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.11.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.
10.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai mītnes valsts reģistrā, ja tāds ir pieejams. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītie Latvijas Republikā reģistrētie būvspeciālisti ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
10.6. Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.11.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.7. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.12.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.8. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.13.punkta prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv, vai pretendents, ja tas ir reģistrēts Latvijas Republikā un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā norādīto izslēgšanas apstākļu dēļ. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc pasūtītāja pieprasījuma būs jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas noteiktie izslēgšanas gadījumi.
10.11. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas norādītajiem izslēgšanas apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.12. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.
11. Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība
11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līgumu projektiem (nolikuma 21.pielikums). Iepirkuma līgumu pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, izņemot nolikuma 11.5., 11.6.punktā noteiktos gadījumus, pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai. 
11.3. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā nolikuma 11.5., 11.6.punktā noteiktos gadījumos.
11.4. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
11.5. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai tā piedāvājumā minētā persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pretendents vai tā piedāvājumā minētā persona 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
11.6. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis speciālistus, kuri profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs, tad pretendentam līdz plānotajam līguma noslēgšanas datumam, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, iepirkuma komisijai ir jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iepirkuma komisijai nekavējoties jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
12. Garantijas
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pasūtītājam jāiesniedz līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.2. Līguma saistību izpildes garantija attiecas uz visiem šī iepirkuma ietvaros parakstāmajiem iepirkuma līgumiem, izņemot autoruzraudzības līgumus. 
12.3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezta pēc būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanas pasūtītājam vai pēc būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
12.4. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta  parakstīšanas dienā ir jāiesniedz pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.
12.5. Būvdarbu garantijas laika garantija attiecas uz šī iepirkuma ietvaros parakstāmo būvdarbu iepirkuma līgumu.
12.6. Būvdarbu garantijas laika garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā būvdarbu iepirkuma līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
12.7. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pasūtītājam jāiesniedz priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija (oriģināls) no kredītiestādes 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no attiecīgā projektēšanas līguma summas un par gatavību izmaksāt priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijā noteikto summu pēc pirmā pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.8. Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija attiecas uz šī iepirkuma ietvaros parakstāmajiem projektēšanas iepirkuma līgumiem.
12.9. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamām līgumu saistību izpildes garantiju un būvdarbu garantijas laika garantiju pretendents sedz par saviem līdzekļiem. 
12.10. Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā projektēšanas iepirkuma līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
12.11. Pretendenta iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai, būvdarbu garantijas laika garantijai un priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijai ir jāatbilst nolikuma 10., 11. vai 12.pielikuma prasībām.
13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citi pretendenta pienākumi un tiesības, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju vai dokumentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs, citos publiski pieejamos avotos vai kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu saņemšanas, vai preču piegādes, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja nepieciešams, izvērtēt, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts un izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

14.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 
14.8. Citi iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (1.daļā) (veidne)

4.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (2.daļā) (veidne)

5.pielikums – Atbildīgā paskaidrojuma raksta vadītāja / atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Atbildīgā būvprojekta izstrādes vadītāja apliecinājums (veidne)

7.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)

8.pielikums – Galvenā personāla saraksts (1.daļā) (veidne)
9.pielikums – Galvenā personāla saraksts (2.daļā) (veidne)
10.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

11.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantijas noteikumi

12.pielikums – Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumi

13.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

14.pielikums – Paskaidrojuma raksta izstrādes kalendārais grafiks (veidne)

15.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

16.pielikums – Būvprojekta izstrādes kalendārais grafiks (veidne)

17.pielikums – Finanšu piedāvājums (1.daļā) (veidne) 

18.pielikums – Finanšu piedāvājums (2.daļā) (veidne) 

19.pielikums – Darbu apjomu saraksts (veidne) 

20.pielikums – Tāme (veidne) 

21.pielikums – Līgumi (projekti) 

1.pielikums 

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
Tehniskā specifikācija
Paskaidrojuma raksta “Esošā futbola laukuma pārbūve, Stadiona ielā 1, Daugavpilī” izstrādāšanu futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei” izstrādāšana un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei
(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
Ieceres mērķis: 
1.
Izstrādāt tehnisko dokumentāciju esošā Futbola laukuma pārbūvei.

2.
Izbūvēt ar akceptēto tehnisko dokumentāciju.
Izstrādājot tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem, darbu apjomiem un Pasūtīja ieteikumiem. Paskaidrojuma rakstā paredzēt sporta federāciju akceptētu un sertificētu materiālu pielietošanu. Veicot paskaidrojuma raksta izstrādes darbu, apkopot un ņemt vērā Latvijā īstenoto sporta būvju pozitīvo praksi plānojuma izveidē, materiālu pielietošanā, u.c.
Paskaidrojuma rakstu jāizstrādā atbilstoši esošajiem būvnormatīvu un standartu prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). 
Izpildītājs veiks Paskaidrojuma raksta saskaņošanu ar pasūtītāju, ar zemes īpašniekiem, kuru intereses skars tehniskie risinājumi, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku, citām institūcijām pēc nepieciešamības. 
	1.
	PASKAIDROJUMA RAKSTA NOSAUKUMS
	Esošā Futbola laukuma pārbūve, Stadiona ielā 1, Daugavpilī

	2.
	PASKAIDROJUMA RAKSTS PA BŪVES KĀRTĀM
	NĒ

	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401
nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 001 0137

	4.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITS

	
	
	
	
	X
	
	
	

	5.
	BŪVES GRUPA
	I grupa

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Sporta laukums
Esošā garums – 111m, platums – 72m.

Plānotā futbola laukuma parametri tiks precizēti tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā.

	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, 

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	8.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Valdis Muižnieks, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr. 65404341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv 

	9.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	1. Paskaidrojuma raksts 
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	10.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	JĀ

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ  




	12.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	11.2.
	NORĀDĪJUMI PAR DARBA APJOMU 

	Paskaidrojuma rakstā jāparedz:

· Futbola laukums;
· Futbola laukuma nožogošana;
· Futbola laukuma apgaismošana.
Būvniecība: 
· Esošā betona apmaļu, nožogojuma, apgaismojuma, mākslīgā futbola seguma demontāža.

· Futbola laukuma pamatnes sagatavošana.

· Laukuma nožogošana.

· Laukuma apgaismojums.
Futbola laukums: 

Paredzēt esošā mākslīgā laukuma seguma demontāžu un pamatvirsmas sagatavošanu (saskaņā ar jauna mākslīgā seguma ieklāšanas prasībām). 
Futbola laukums plānojams ar mākslīgo segumu (kopējais izmērs 112x74m, bet spēles laukuma izmērs 105 x 68m, izmēri var tikt mainīti projektēšanas gaitā). Ārpus spēlējamā laukuma no visām pusēm ir jāparedz drošības zona vismaz 3 metri. Laukuma segumā paredzēt vietu 4 stūra karodziņiem. Projektēšanas darbā piesaistīt seguma speciālistus ar atbilstošu pieredzi. Izstrādāt sporta seguma kopšanas plānu, programmu un nepieciešamā tehniskā inventāra aprakstu.
Darbu izpildes grafikā jāievērtē, ka Latvijas futbola federācija futbola laukuma mākslīgā seguma ieklāšanu plāno veikt 2017.gada septembrī.
Futbola laukuma nožogojums:

Paredzēt futbola laukuma rūpnieciski izgatavotu nožogojumu, daļēji caurskatāmu, augstumu no 4m līdz 6m, atkarībā no novietojuma. Žogam jābūt veidotam tādā veidā, lai pildītu savas funkcijas un lai tas iederas kopējā pilsētvidē un dizainiski integrēts projektējamā teritorijā. 
Laukuma apgaismojums: 

Paredzēt futbola laukuma energoefektīvu apgaismojumu. Apgaismojumam jābūt vienmērīgam visā laukumā no 350 EV (lx) līdz 500 EV (lx). Apsvērt apgaismojuma līmeņa regulēšanas iespējas. Paskaidrojuma rakstā ietvaros noteikt un precizēt tam atbilstošas apgaismes konstrukcijas.

	12.2.
	PIRMS PASKAIDROJUMA RAKSTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS
	Topogrāfiskā uzmērīšana,

Citi iespējamie izpētes darbi pēc nepieciešamības.

	12.3.
	NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS
	Veic projektētājs (ja nepieciešams)

	13.
	PASKAIDROJUMA RAKSTAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	13.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	13.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	14. 
	PASKAIDROJUMA RAKSTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs. Paskaidrojuma raksta saskaņošanu ar zemes īpašniekiem, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi saskaņo Pasūtītājs.

	15. 
	PASKAIDROJUMA RAKSTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Paskaidrojuma raksts:

5 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	16.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	1. Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars paskaidrojuma raksta risinājumi.

	2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	3. Ievērot Aizsargjoslu likuma, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu.

	4. Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

	5. Paredzamais nepieciešamais sporta inventārs:

1. 2 stacionārie futbola vārti (7.32 x 2.44 m), 2 lielie rezerves futbola vārti (7.32 x 2.44 m) pārvietojamie, 4 mazie futbola (5 x 2 m) vārti.

2. Laukuma segumā paredzēt vietu 4 stūra karodziņiem. 
3. 2 Futbola nojumes komandām (14 sēdvietas) un nojumi tiesnešiem (2 sēdvietas) uz ritentiņiem vai pārnēsājamas.
4. Paredzēt 5 karogu mastu.

	6. Paskaidrojuma raksta sastāva saturs (3 oriģināli):

1. Skaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie dokumenti (laukuma izbūves plāns) ar vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; 

5. Labiekārtošanas risinājuma plāns;
6. Aizsargsieta risinājumi;
7. Gājēju kustības organizācijas apraksts;

	17. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas 

                - 2 akceptēta paskaidrojuma raksta iesniegšanas termiņš - 45 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas


Pielikumā: objekta izvietojums.

Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris      
(personiskais paraksts) V.Muižnieks

Pielikums pie tehniskās specifikācijas

Objekta novietojums

Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401
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Tehniskā specifikācija
Būvprojekta “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana” izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
Ieceres mērķis – Izstrādāt būvprojektu tribīņu izbūvei un  moduļu ēku novietošanai. Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai.
Izstrādājot projekta tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem un Pasūtīja ieteikumiem. Projektā paredzēt sporta federāciju akceptētu un sertificētu materiālu pielietošanu. Veicot projekta izstrādes darbu apkopot un ņemt vērā Latvijā īstenoto sporta būvju pozitīvo praksi plānojuma izveidē, materiālu pielietošanā, u.c.
Projekts jāizstrādā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Būvvaldes būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). Projektā nenorādīt materiālu un aprīkojuma konkrētās markas un ražotājus, norādot to tehniskās īpašības vai norādot to ekvivalentu.
Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Projekta saskaņošanu ar zemes īpašniekiem, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi saskaņo Pasūtītājs. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod projekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.
Projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. 
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas noradīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
	1.
	BŪVPROJEKTA

NOSAUKUMS
	Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana, Stadiona ielā 1, Daugavpilī.

	2.
	BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM
	Nē

	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401
nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 001 0137

	4.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITS

	
	
	X
	
	
	
	
	

	5.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Sporta un atpūtas būve


	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, 

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	8.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Valdis Muižnieks, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr. 65404341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv 

	9.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	2. Būvprojekts minimālā sastāvā,

3. Būvprojekts. 
Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku un ainavu arhitektu. 

Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	10.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	JĀ

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ  

Projekta ietvaros ir jāparedz sporta kompleksa ēkas. Sporta kompleksa ēkas jāparedz no rūpnieciski izgatavotiem moduļiem, kuru pamatā ir tērauda konstrukcijas. Tās plānojums un  novietojums ir jāprecizē  projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Un lai iederas kopējā pilsētvidē un dizainiski integrēts projektējamā teritorijā. Projektā ir jāiekļauj ārējie un iekšējie elektroapgādes (t. sk. apgaismojuma), siltumapgāde, ventilācija, ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīklu risinājumi un jārisina virszemes ūdeņu savākšana/novadīšana. 


	12.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	12.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTU

	Būvprojektā  jāparedz sekojošais:
· Apgaismojums;
· Gājēju celiņi uz futbola laukumu ieeju no auto stāvlaukuma;

· Visas teritorijas nožogošana;
· Skatītāju tribīnes;
· Konteinertipa moduļu ēkas;

· Visas nepieciešamās inženierkomunikācijas sporta kompleksa ēkas (rūpnieciski izgatavotiem moduļiem) funkcionēšanai;
Tribīnes:

Projektēt tribīņu apjomu ar modernām formām, konstruktīvajiem risinājumiem un apdares materiāliem. Tribīnes paredzēt vieglas tērauda rāmju karkasu konstrukcijas. Paredzēt norobežojošu žogu starp tribīnēm un spēles laukumu. Skatītāju tribīnei jābūt līdz 600 sēdvietām klātai ar nojumi vismaz 50% no skatītāju vietām. Skatītāju sēdvietas ierīkot – plastikāta, noturīgas pret UV starojumu, ar atzveltnēm. Tribīnes ir jāaprīko ar drošības margām un ar iespēju uz tām uzstādīt reklāmas bannerus. Paredzēt vietas skatītājiem ratiņkrēslos, nodrošinot uzbraukšanu tribīnēs, vai labiekārtotu speciāli marķētu vietu tribīnes priekšpusē ar atbilstošu pamatnes iesegumu.

Jāparedz skatītāju tribīņu norobežošana ar aizsargtīklu, kad tās netiks izmantotas. Tehnisko risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. 

Paredzētas sekojošas telpas:

1. Paredzēt 2 ģērbtuves 25 cilvēku lielām komandām ar 5 dušām, 3 tualetes podiem, izlietni un 1 masāžas telpu katrā. Sportistu ģērbtuvju soliem un to aprīkojumiem jābūt tādā apjomā un attālumā, lai sportisti ērti varētu izvietot sporta tērpus. Jābūt tiešai un drošai spēlētāju nokļūšanai uz laukumu un ģērbtuvēm;

2. 1 tiesnešu ģērbtuve 10 personām ar 3 dušām, 1 tualetes podu un izlietni. Jābūt tiešai un drošai nokļūšanai uz laukumu un ģērbtuvēm;

3. 1 treneru ģērbtuve 10 personām ar 3 dušām, 1 tualetes podu un izlietni;

4. 2 WC telpas sporta kompleksa apmeklētājiem, sanitāro iekārtu skaits saskaņā ar Latvijas būvnormatīva higiēnas prasībām; 
5. WC telpa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

6. Paredzēt kases telpu, pirms skatītāju ieejas stadionā apvienojot to ar dežuranta vai sarga telpu ar 1 dušu, 1 tualetes podu un izlietni, kurā ir pieejams telefons, fakss, internets;

7. Apkopes inventāra telpu; 

8. Elektrosadales telpa (atrodas centrālais apgaismojuma vadības skapis);

9. Pretī skatītāju tribīnēm jāparedz filmēšanas platforma ar nojumi, kur paradzēt vienlaikus uzstādīt elektronisko rezultātu tablo, kā arī vienlaikus zem platformas varētu būt arī inventāra noliktavas / apskaņošanas telpa (vismaz 10*6 metri). 
1. Izvērtēt nepieciešamo būvju izvietojumu stadiona teritorijā. Projektējamo būvju telpu platības un papildus būvju izvietojums var tikt precizēts projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju.
2. Moduļu ēkas celtniecība:
Futbola laukuma nepieciešamās telpas paredzēt ierīkot konteinertipa moduļu ēkās kuras tiks izmantotas galvenokārt sezonāli. Piedāvātās konteinertipa ēkas jābūt, no izturīga metāla karkasa, aprīkotas ar izturīgām metāla vai PVC durvīm un siltinātu virsbūvi. Konteinertipa ēkas apšūtas ar profilētu, cinkotu un krāsotu skārdu vai citu pasūtītāja vēlamo materiālu. Atkarībā no ēkas pielietojuma paredzēt dažādus iekšējās un ārējās apdares materiālus un funkcijai atbilstošs telpas plānojums, logu, durvju un starpsienu izvietojums. Piedāvātās konteinertipa ēkas paradzēt izvietot uz sagatavotas pamatnes. To plānojums un  novietojums ir jāprecizē projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pamatprasības ēkas apdares un interjera risinājumam

1. Arhitektūras daļā izstrādāt plānus ar mēbeļu izvietojumu, par telpu mēbelējumu vienoties ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi.

2. Pamatprasības logiem un durvīm:

- logi: PVC vai alumīnija, atbilstoši normatīvām prasībām. 

-durvis – mitrās telpās – PVC, platumu paredzot atbilstoši būvnormatīvam un ugunsdzēsības pasākumu pārskatam. 

- ārdurvis – alumīnija konstrukcijas ar stikla paketes pildījumu vai PVC, atkarībā no atrašanās vietas. 

3. Pamatprasības apdares materiāliem:

- triecienizturīga sienu apdare, tualetēs, dušas telpās, gaiteņos, noliktavās, 
- grīdas: neslīdoši, viegli kopjami un higiēniski materiāli, 

- sienu apdare: krāsojamās sienu daļas - gludas, viegli kopjamas, 

- sienu apdare sanitārās telpās: visā telpas augstumā flīzētas sienas ar kvalitatīvām flīzēm,

Projektējamie inženiertīkli. 

Inženiertīklu sadaļu izstrādāt, ņemot vērā inženierkomunikāciju turētāju izsniegtos tehniskos noteikumus.

Elektroapgāde un apgaismojums: 

Projektā ir jāiekļauj ārējie un iekšējie elektroapgādi. Projekta ietvaros projektēt teritorijas energoefektīvu apgaismojumu. Projekta ietvaros noteikt un precizēt nepieciešamo apgaismojuma līmeni un paredzot tam atbilstošas apgaismes konstrukcijas. Tehniskā projekta ietvaros projektēt elektroapgādes tīklus plānotajām ēkām. Paredzēt papildus elektroapgādes pieslēguma punktu nepieciešamību stadiona teritorijā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt jaudas palielināšanu. Darbu apjomi precizējami projektēšanas gaitā pēc tehnisko noteikumu saņemšanas.

Siltumapgāde: 

Veikt apkures sistēmas projektēšanu paredzot elektrisko apsildi (elektriskie radiatori vai siltās grīdas). 

Kondicionēšana:

Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūvi.

Pieplūdes, noplūdes ventilācija: 

Ventilāciju paredzēt saskaņā ar esošajiem būvnormatīviem un standartiem. Darbu apjomi precizējami, projektēšanas gaitā. 
Lietus ūdens kanalizācija:

Tehniskajā projektā plānot teritorijas un tribīņu nojumes efektīvu lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

Pieslēguma vietas precizējot pēc tehnisko noteikumu saņemšanas.

Sadzīves kanalizācija un ūdensapgāde:

Projektā plānot sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pieslēgumus plānotajām telpām. Pieslēgumi vietas paredzamas no esošajiem maģistrālajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, vietas precizējot pēc tehnisko noteikumu saņemšanas.

Sakaru tīkli un apskaņošana: 

Apskaņošanas sistēmas izveidei uzstādāmi lineāri masīvi uz apgaismojuma mastiem. Akustisko iekārtu skaitu un veidu gan tribīnēs, gan uz mastiem precizēt un definēt projekta izstrādes gaitā. Apskaņošanas sistēmas iekārtas izvietojamas informatoru telpā. Pārējo nepieciešamo sakaru tīklu izbūves risinājumi precizējami projekta izstrādes gaitā un pēc attiecīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas un saņemšanas.

Apsardze un videonovērošana:

Būvēm paredzēt apsardzes signalizācijas sistēmas. Visu apsardzes sistēmas tīklu un iekārtu plānojums detalizējams un precizējams projekta izstrādes gaitā.

Stadiona teritorijā paredzama arī videonovērošanas sistēma. Iespējamo novērošanas kameru detalizēts izvietojums izstrādājams stadiona projekta izstrādes gaitā.

Zibens aizsardzība:

Zibens aizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Ugunsdrošība:

Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijas apgaismes, ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrai jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst saistošā Eiropas standarta LVS NE 54 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām.
Nodrošināt būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi. 

Teritorijas labiekārtošana un nožogojums:

Laukuma teritoriju projektēt arhitektoniski izteiksmīgu, paredzot vietu segto tribīņu būves novietnei. Projektēt gājēju celiņus un laukumus atbilstoši sagaidāmajām gājēju plūsmām, paredzot operatīvā un tehniskā transporta piekļūšanu stadiona būvēm un spēļu laukuma zonām. Paredzēt soliņus un atkritumu urnas. Projektējot ievērot vides pieejamības prasības, kā arī paredzēt speciālas zonas cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Paredzēt 5 karogu mastu uzstādīšanu.

Paredzēt tribīņu būves teritorijas rūpnieciski izgatavotu nožogojumu, daļēji caurskatāmu, augstumu precizēt projektēšanas gaitā, atkarībā no novietojuma. Žogam jābūt veidotam tādā veidā lai pildītu savas funkcijas un lai tas iederas kopējā pilsētvidē un dizainiski integrēts projektējamā teritorijā. 

Paredzēt zonas ar atbilstošu segumu izbraukuma tirdzniecības organizēšanai pasākumu norises laikā, paredzot elektrotīklu pieslēguma vietas un apgaismojumu. 

Projektā iekļaut nepieciešamos apzaļumošanas un apstādījumu risinājumus. Tehniskajā projektā izstrādāt transporta un gājēju plūsmu shēmu.

Prasības vides pieejamībai:

Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, labiekārtošanu un stāvlaukumu. Nodrošināt vides pieejamību teritorijā un ēkā, durvju izbūvē atbilstoši vides pieejamības prasībām, sanitāro mezglu piemērošana cilvēkiem ratiņkrēslos.

Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 

Tehniskajā projektā jāpievieno projekta risinājumu plāni, griezumi un principiālās shēmas, kā arī galvenie automātikas elementi. Visiem plāniem, griezumiem un shēmām ir jābūt skaidri un vienkārši lasāmām un pārskatāmām. Piedāvātiem risinājumiem, konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski ekonomiski pamatotiem.

	12.2.
	PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS
	Topogrāfiskā uzmērīšana,

Ģeotehniskā izpēte,

Citi iespējamie izpētes darbi pēc nepieciešamības.

	12.3.
	NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS
	Veic projektētājs (ja nepieciešams)

	13.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	13.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	13.2.
	BŪVATĻAUJA
	Izsniedz Būvvalde

	13.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	13.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.6.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Sagatavo pasūtītājs

	13.7.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs (ja nepieciešams, pirms projektēšanas darbu sākuma )

	13.8.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Pieprasa projektētājs

	13.9.
	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
	JĀ (veic pasūtītājs)

	14.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE  NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs):

	14.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs

	14.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa projektētājs

	14.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs

	14.4.
	GĀZES APGĀDEI
	Pieprasa projektētājs

	14.5.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs

	14.6.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	Pieprasa projektētājs

	14.6.1.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa projektētājs

	14.6.2.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa projektētājs

	14.6.3.
	SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	14.7.
	IELAS UN CEĻI:
	Pieprasa projektētājs

	14.7.1
	VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI"
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	14.7.2
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa projektētājs

	14.8.
	LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA
	Pieprasa projektētājs

	14.9.
	APGAISMOJUMS
	Pieprasa projektētājs

	14.10.
	VVD DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	14.11.
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasības par citu tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS izsniedzot būvatļauju

	15.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs. Projekta saskaņošanu ar zemes īpašniekiem, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi saskaņo Pasūtītājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Būvprojekts minimālā sastāvā:

4 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

Būvprojekts:

5 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	17.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	1) Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi, 

	2) Ievērot Aizsargjoslu likuma, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu.

	3) Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

	4) Doto sarakstu pasūtītājs var papildināt vai mainīt projektēšanas gaitā.

	18. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

3. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 

4. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

6. Citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam;

7. Saskaņojumi ar pasūtītāju:

7.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānotā būvniecības ieceres atrašanās vieta neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem attālumiem, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

7.2. pilsētas galveno arhitektu un galveno mākslinieku;

7.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

	19. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. VD
- Vispārējie dati, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts;

1.2. TI-
Topogrāfiskā izpēte;

1.3 ĢI-  Ģeotehniskā izpēte.


	2. arhitektūras daļa:

	2.1. ĢP-  Būvprojekta ģenerālplāns, vertikālais plānojums;

2.2. AR- Arhitektūras risinājumi;

2.3. IE - Iekārtu izvietojums.

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. BK- Būvkonstrukcijas;

3.2. AVK- Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana;

3.3. ŪK- Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli;

3.4. ŪKT- Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli;

3.5. EL- Elektroapgāde, iekšējie tīkli, zibensaizsardzība;

3.6. ELT- Elektroapgāde, ārējie tīkli;

3.7. LKT- Lietus ūdens kanalizācijas tīkli;
3.8. EST – Elektronisko sakaru tīkli;

3.9. ESS – Elektronisko sakaru sistēmas;

3.11. Citas sadaļas, ja nepieciešams.

	4. darbu organizēšanas projekts

	4.1. Paskaidrojuma raksts;

4.2. Būves ģeogrāfiskais novietojums;

4.3. Būvlaukuma organizācija;

4.4. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana;

4.5. Pagaidu ēkas un būves, ja nepieciešams;

4.6. Satiksmes organizācija būvlaukumā;

4.7. Apsardzes sistēmas izveide, ja nepieciešams;

4.8. Būvdarbu veikšanas secība;

4.9. Būvniecības sagatavošanas darbi;

4.10. Teritorijas sakopšana un labiekārtošana;

4.11. Būvdarbu veikšanas dokumentācija;

4.12. Būvdarbu kvalitātes kontrole;

4.13. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā;

4.14. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi;

4.15. Objektā izvietojamas darba aizsardzības un evakuācijas zīmes.

	5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats

5.1. apraksts, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus, ugunsslodzi – ražošanas un noliktavu ēkām;

5.2. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības);

5.4. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi;

5.5. sprādziena aizsardzības risinājumi (telpās ar sprādzienbīstamu vidi);

5.6. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

5.7. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam;

5.8. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

5.9. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

5.10. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā.

	6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

	7. PIELIKUMI:

	8. EKONOMISKĀ DAĻA

	8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

8.2. būvdarbu apjomu saraksts;

8.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-15 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	Galīgo lēmumu par izvēlētiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs.

	Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu. 

	20. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā. 

Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai: 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš, ieskaitot neatbilstību novēršanu pēc ekspertīzes: 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.


Pielikumā: objekta izvietojums.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris      
(personiskais paraksts) V.Muižnieks
Pielikums tehniskās specifikācijas

Objekta novietojums

Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401
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2.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

(veidne abās iepirkuma priekšmeta daļās)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	pretendenta MVU statuss
:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasta adrese:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	Kontaktpersonas:

persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas /amats/vārds/uzvārds:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu līguma izpildē /amats/vārds/uzvārds/mob. tālrunis/e-pasts:
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i); 
· apņemas sniegt pakalpojumus un veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;
· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 3.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

 (veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
	Projektēšana

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

	Būvdarbi

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

 (veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
ATBILDĪGĀ PASKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDES VADĪTĀJA / ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:               
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:
5. Darba devēja nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei” tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais ______________ (atbildīgais paskaidrojuma raksta izstrādes vadītājs, būvdarbu vadītājs) strādāt pie iepirkuma līguma “______________” (Par paskaidrojuma raksta izstrādāšanu futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei (atbildīgajam paskaidrojuma raksta izstrādes vadītājam), Par futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvi (atbildīgajam būvdarbu vadītājam)) izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:               
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:
5. Darba devēja nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī” tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta izstrādes vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma “Par būvprojekta izstrādāšanu futbola laukumam Stadiona ielā 1, Daugavpilī” izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

7.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:               
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:
5. Darba devēja nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī” tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (speciālista nosaukums – ēku konstrukciju projektētājs, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas speciālists, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas speciālists, elektroietaišu projektēšanas speciālists, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists) pie iepirkuma līguma “Par būvprojekta izstrādāšanu futbola laukumam Stadiona ielā 1, Daugavpilī” izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

8.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais paskaidrojuma raksta izstrādes vadītājs
	
	
	
	
	
	

	2.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
9.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais būvprojekta izstrādes vadītājs
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ēku konstrukciju projektētājs
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	
	

	4.
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	
	

	5.
	Elektroietaišu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	
	

	6.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

7. Iepirkuma nosaukums – Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei.

8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/73.
9. Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei”;
9.2. 2.daļa “Būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī”.

10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):
10.1. “Par paskaidrojuma raksta izstrādāšanu futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei”;
10.2. “Par futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvi”;
10.3. “Par būvprojekta izstrādāšanu futbola laukumam Stadiona ielā 1, Daugavpilī”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis līgumā noteiktās saistības.
12. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.
13. Garantija ir spēkā:

13.1. Paskaidrojuma raksta izstrādes / būvprojekta izstrādes termiņu;
13.2. visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) dienas.
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
16. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
17. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.
11.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
BŪVDARBU Garantijas laika garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, būvdarbu garantijas laika garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – garantijas laika garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
7. Iepirkuma nosaukums – Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei.
8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/73.
9. Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums) – 1.daļa “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei”.
10. Iepirkuma līguma nosaukums – “Par futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvi”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku;

12. Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā.
13. Garantija ir spēkā 5 (pieci) gadi no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
16. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
17. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.
12.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumi

Kredītiestādes, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

7. Iepirkuma nosaukums – Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei.

8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/73.

9. Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei”;
9.2. 2.daļa “Būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī”.

10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):
10.1. “Par paskaidrojuma raksta izstrādāšanu futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei”;
10.2. “Par būvprojekta izstrādāšanu futbola laukumam Stadiona ielā 1, Daugavpilī”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav atmaksājis saņemto priekšapmaksu (avansu).
12. Garantijas summa ir 25 % (divdesmit pieci procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.
13. Garantija ir spēkā – paskaidrojuma raksta izstrādes / būvprojekta izstrādes termiņu;

14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
16. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
17. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
18. Kredītiestādes paraksttiesīgas personas paraksts.
13.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne abās iepirkuma priekšmeta daļās)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss
)
	Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
14.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
PaSKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku paskaidrojuma raksta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Dienas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Topogrāfiskā uzmērīšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Skaidrojošais apraksts 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Arhitektūras daļa (grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu), tajā skaitā mezglu detalizācija
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Darbu organizēšanas projekts
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Ekonomikas daļa
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Paskaidrojuma raksta saskaņošana, atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
15.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS
(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu apjomu sarakstā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Dienas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Demontāžas un sagatavošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Esošā futbola laukuma segumu demontāža, paredzot tā saglabāšanu
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Liekās grunts norakšanas no futbola laukuma un izvešana
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Demontēt ēsošās betona apmales 
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Žoga un metāla stabu demontāža, paredzot tā saglabāšanu
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Esošās apgaismojuma sadalnes demontāža
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Balstu ar gaismekļiem demontāža, paredzot tā saglabāšanu
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Prožektoru demontāža,  paredzot tā saglabāšanu
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Futbola laukums
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Esošās drenāžas atjaunošana
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Laukuma planēšana
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Izlīdzinošās grants kārtas līdzināšan (frakcija 0-4mm) b=0-50mm
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Aizsargsieta uzstādīšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Metāla stabu betonēša un žoga montāža h=6m
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Metāla stabu betonēša un žoga montāža h=9m
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Aizsargtīkla piestiprināšana pie metāla žoga h=6-9m
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Apgaismojums
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Gaismekļu stabu montāža ar pamatni, ar visiem nepieciešamajiem palīgmaterialiem
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Sporta inventārs
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Stacionārie futbola vārti (7.32 x 2.44 m)
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Lielie rezerves futbola vārti pārvietojamie (7.32 x 2.44 m) 
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Mazie futbola vārti (5 x 2 m)
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Nojumes spēlētāju komandām futbola laukumā (14 sēdvietas) uz ritentiņiem vai pārnēsājamas
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Nojumi tiesnešiem futbola laukumā (2 sēdvietas) uz ritentiņiem vai pārnēsājamas
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Citi nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējams veikt būvdarbus tehnoloģiski pareizi un atbilstoši esošajiem normatīviem pilnā apmērā
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
16.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi

	1.
	Teritorijas uzmērījumi, fotofiksācija, papildus tehniskā izpēte 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Topogrāfiskās uzmērīšanas plāns LKS- 92 koordinātu sistēmā
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde

	3.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana, būvatļaujas, ar projektēšanas nosacījumiem, saņemšana
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Būvatļaujā norādīto tehnisko un īpašo  noteikumu pieprasīšana un saņemšana
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts

	6.
	Vispārīgā daļa
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Arhitektūras daļa
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Inženierrisinājumu daļa:
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Darbu organizēšanas projekts
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Ekonomikas daļa
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Būvprojekta saskaņošana, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana, būvprojekta akcepta saņemšana
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
17.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā veikt paskaidrojuma raksta izstrādi, būvdarbu izpildi un autoruzraudzību iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 1.daļas “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei” ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma cenu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Paskaidrojuma raksta izstrādāšana futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei
	

	II
	Futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūve
	

	I + II +III – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecinām, ka: 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto paskaidrojuma raksta izstrādi, būvdarbu izpildi un autoruzraudzību pilnā apjomā;

3. piedāvātie paskaidrojuma raksta izstrādes, būvdarbus izpildes un autoruzraudzības termiņi ir noteikti saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajos termiņos.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajiem iepirkuma līgumu projektiem;
2. pilnībā veikt paskaidrojuma raksta izstrādi, būvdarbuz izpildi un autoruzraudzību tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos.
Pielikumā: darbu apjomu saraksts (oriģināls) uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
18.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

Piedāvā veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 2.daļas “Būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī” ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma cenu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Būvprojekta “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana” izstrāde
	

	II
	Būvprojekta “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana” būvdarbu autoruzraudzība
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecinām, ka: 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību pilnā apjomā;
3. piedāvātie būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības) termiņi ir noteikti saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajos termiņos.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajiem iepirkuma līgumu projektiem;
2. pilnībā veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos.
Pielikumā: tāme (oriģināls) uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
19.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
DARBU APJOMU SARAKSTS 

 (veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
skatīt – http://www.daugavpils.lv/lv/27
20.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
TĀME 

 (veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi 
	

	1.1.
	Ēkas un teritorijas uzmērījumi, fotofiksācija, papildus tehniskā izpēte 
	

	1.2.
	Topogrāfiskās uzmērīšanas plāns LKS- 92 koordinātu sistēmā
	

	
	Būvprojekta sagatavošanas darbi kopā
	

	2.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde
	

	2.1.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde 
	

	2.2
	Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana, būvatļaujas, ar projektēšanas nosacījumiem, saņemšana
	

	2.3
	Būvatļaujā norādīto tehnisko un īpašo  noteikumu pieprasīšana un saņemšana
	

	
	
	

	
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde kopā
	

	3.
	Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts
	

	3.1.
	Vispārīgā daļa 
	

	3.2.
	Arhitektūras daļa 
	

	3.3.
	Inženierrisinājumu daļa:
	

	
	· būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija
	

	3.4.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	3.5.
	Ekonomikas daļa
	

	3.6.
	Būvprojekta saskaņošana, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana, būvprojekta akcepta saņemšana
	

	
	Būvprojekta izstrāde kopā
	

	
	Kopā 1., 2., 3. daļa (norāda arī finanšu piedāvājuma pozīcijā “Būvprojekta “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana” izstrāde”
	

	4.
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā (norāda arī  finanšu piedāvājuma pozīcijā “Būvprojekta “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana” būvdarbu autoruzraudzība”
	

	
	Kopā 1., 2., 3., 4.daļa
	

	
	PVN 21 %
	

	
	Viss kopā ar PVN
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
21.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi 
futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/73
LĪGUMS 
Par paskaidrojuma raksta izstrādāšanu futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei
(projekts iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei” noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

1.2. Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.
1.5. Objekts – futbola laukums Stadiona ielā 1, Daugavpilī, zemes gabalā ar kadastra Nr.0500 0010137.
1.6. Projektēšanas darbi – būvniecības ieceres Objektā dokumentācijas izstrādāšana, sagatavojot paskaidrojuma rakstu un tam pievienojamos dokumentus un nododot Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
1.7. Būvniecības iecere – Objekta pārbūve.
1.8. Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā.
1.9. Paskaidrojuma raksts – būvniecības ieceres dokumentācija ar tam pievienotajiem dokumentiem.
1.10. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Paskaidrojuma rakstā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.11. Autortiesību objekts – saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītā Paskaidrojuma raksts un citi materiālie objekti.
1.12. Līguma summa – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem, izņemot autoruzraudzību. Līguma summa ietver visus izdevumus, kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
1.13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.14. Paskaidrojuma raksta pieņemšanas un nodošanas akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Paskaidrojuma rakstu. 
1.15. Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā izsniegta priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes garantijas saturam jāatbilst Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.16. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.17. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – izstrādāt Paskaidrojuma rakstu un nodot to Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Darbu apjomu sarakstu (3.pielikums), Kalendāro grafiku (4.pielikums), Galvenā personāla sarakstu (5.pielikums), Apakšuzņēmēju sarakstu (6.pielikums), Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumiem (7.pielikums), Līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (8.pielikums) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Paskaidrojuma raksta izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma paskaidrojuma raksta izstrādāšanas summai un Darbu apjomu sarakstam, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma summa ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi). Papildus Līguma summai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Samaksa tiks veikta ar priekšapmaksu un atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes:
3.2.1. priekšapmaksa 25 % (divdesmit piecu procentu) no Līguma summas Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā;
3.2.2. 1.starpmaksājums 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas pēc 1.starpziņojuma iesniegšanas;

3.2.3. gala maksājums 45 % (četrdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas pēc akceptēta Paskaidrojuma raksta iesniegšanas.

3.3. Līguma summā ir ietvertas Paskaidrojuma raksta izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Paskaidrojuma rakstu.
3.4. Pasūtītājs priekšapmaksu Projektētājam veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumiem atbilstošas Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas iesniegšanas dienas.
3.5. Pasūtītājs par katru posmu apmaksu Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga posma Projektēšanas darbu izpildes, attiecīga posma pieņemšanas un nodošanas aktas abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.6. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.

3.7. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Projektētājs apņemas 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek iekļauti sekojoši termiņi: 
4.1.1. iesniegt 1.starpziņojumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
4.1.2. iesniegt akceptētu Paskaidrojuma rakstu 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
4.2. Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad ir parakstīts abpusēji parakstīts Paskaidrojuma raksta pieņemšanas un nodošanas akts. 
4.3. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams saskaņošanai ar zemes īpašniekiem un/vai valsts iestādēm; 
4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

5.1.4. ja nepieciešams, precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par Līguma pielikumu;

5.1.5. ierosināt Būvniecības ieceri Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē;
5.1.6. izstrādāt Paskaidrojuma rakstu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem. 

5.1.7. Paskaidrojuma rakstu izstrādāt tā, lai tā atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Paskaidrojuma raksta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.8. pirms Paskaidrojuma raksta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Daugavpils pilsētas domes Būvvaldei, saskaņot Paskaidrojuma rakstu ar citām Līgumā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;

5.1.9. pirms Paskaidrojuma raksta iesniegšanas akceptēšanai Būvvaldē, saskaņot Paskaidrojuma rakstu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē sagatavotajā Paskaidrojuma rakstā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Paskaidrojuma rakstu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Paskaidrojuma rakstu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Par Paskaidrojuma  nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta Paskaidrojuma raksta nodošanu Projektētājam Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Paskaidrojuma raksta nodošanas un pieņemšanas aktu;
5.1.10. saskaņot Paskaidrojuma rakstu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme Paskaidrojuma rakstā par Būvniecības ieceres akceptu;

5.1.11. nodot Pasūtītājam Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē saskaņotu Paskaidrojuma rakstu oriģinālu papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 3 (trīs) eksemplāros. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;

5.1.12. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.13. par saviem līdzekļiem novērst Paskaidrojuma rakstā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Paskaidrojuma raksta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.14. ja Pasūtītājs pieaicina ekspertus Paskaidrojuma raksta ekspertīzes veikšanai un  Paskaidrojuma raksta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Paskaidrojuma rakstu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

5.1.15. nekavējoties ir jānomaina Pakalpojuma izpildē iesaistīts personāls, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar līguma noteikumiem neatbilstošu vai paviršu pienākumu pildīšanu vai pienākumu nepildīšanu
5.1.16. veikt citus pienākumus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.2.3. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo Projektētāja pieprasīto informāciju, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;
5.2.4. veikt samaksu par Līguma 2.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2.5. veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Paskaidrojuma rakstā pēc Paskaidrojuma raksta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Paskaidrojuma raksts ekspertīzes veikšanai.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.6. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību, saņemtu Būvniecības ieceres akceptu un saņemtu tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos.
6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Paskaidrojuma raksts kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Paskaidrojuma rakstu nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Paskaidrojuma rakstu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Paskaidrojuma raksta izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā Paskaidrojuma raksta izstrādes atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Paskaidrojuma raksta izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā Paskaidrojuma raksta izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādāta Paskaidrojuma raksta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Paskaidrojuma raksta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādāta Paskaidrojuma raksta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
7.7. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumiem atbilstošu Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantiju 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas.
7.8. Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam neatmaksāto priekšapmaksu (avansu).
7.9. Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādāta Paskaidrojuma raksta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Apliecinājuma kartes Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Apliecinājuma kartes realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
8.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4. un/vai 7.7.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4. un/vai 7.7.punktā minētie dokumenti zaudēja spēku;
8.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

8.5. Pasūtītājam ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:
8.5.1. ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu;

8.5.2. ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.4.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.

13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Pakalpojumu sniegšanai Projektētājs piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus (5.pielikums) un apakšuzņēmējus (6.pielikums).
13.2. Projektētājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
13.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
13.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
13.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Projektētājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Projektētājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Paskaidrojuma raksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

14.11. Projektētāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Paskaidrojuma raksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  

14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Projektētāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
15.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.3. 3.pielikums – Darbu apjomu saraksta uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.4. 4.pielikums – Kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.5. 5.pielikums – Galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.6. 6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.7. 7.pielikums – Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.8. 8.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls).
16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
LĪGUMS 
Par futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvi
(projekts iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Paskaidrojuma raksta izstrādāšana un būvdarbi futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei” noslēdza šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt (daļas nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvdarbi). Būvdarbus veic saskaņā ar UZŅĒMĒJA izstrādātām tāmēm (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tāme vai Tāmes), UZŅĒMĒJA iesniegto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), UZŅĒMĒJA iesniegto galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts), UZŅĒMĒJA iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Saistību izpildes noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.6) (turpmāk tekstā – Garantijas laika noteikumi), UZŅĒMĒJA izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Esošā futbola laukuma pārbūve, Stadiona ielā 1, Daugavpilī” izstrādāšanu futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūvei” atsevišķi iesniegto Tehnisko dokumentāciju (Līguma pielikums Nr.7, kas tiek pievienots Līgumam atsevišķi) (turpmāk tekstā – Tehniskā dokumentācija). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem.

1.3. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem un Tehniskajai dokumentācijai) saistītie izdevumi.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma cena par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma summa). PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. Līguma cena sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
2.3. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.4. UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem.
2.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.5.1. PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

2.5.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

2.6. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

2.8. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par Būvdarbu kvalitāti un Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar PASŪTĪTĀJA iebildumiem, tad Būvdarbi netiek apmaksāti, kamēr UZŅĒMĒJS nenovērš Būvdarbu trūkumus. 
2.9. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.  
3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no Līguma parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.
3.3. Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

4. Apdrošināšana un garantijas

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu katrai apdrošināšanai 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
4.4. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantijas  noteikumiem (5.pielikums) atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

4.5. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.

4.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Būvdarbu izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) dienas.
4.7. UZŅĒMĒJS Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Būvdarbu garantijas laika garantijas  noteikumiem (6.pielikums) atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
4.8. Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.

4.9. Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 5 (piecus) gadus no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. UZŅĒMĒJA pienākumi:
5.1.1. uzsākt Būvdarbu izpildi objektā ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

5.1.2. pēc Līguma noslēgšanas saskaņot Būvdarbu izpildi bjektā ar attiecīgo iestādi, uzsākt Būvdarbus Objektā un izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, uz sava riska pamata, organizēt un veikt Būvdarbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Līguma izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodot Būvdarbus PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
5.1.3. pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju objektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā un izstrādāt Darbu veikšanas projektu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 Darbu veikšanas projekts” un saskaņot ar Pasūtītāju. Būvdarbi var tikt veikti tikai pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas;
5.1.4. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgām valsts un pašvaldības iestāžu prasībām;
5.1.5. no Būvdarbu objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Puses paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, būt atbildīgam par Būvdarbu objektu un tajā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu;
5.1.6. nodrošināt, ka Būvdarbu objektā ir darba aizsardzības koordinators atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots un, ja nepieciešams, tam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu un, ja nepieciešams, izstrādāt darba aizsardzības plānu, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
5.1.7. nodrošināt, ka visas izmantojamās iekārtas un materiāli ir Latvijā sertificēti un atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām un ka materiāli un izstrādājumi pēc izturības ir paredzēti publiskajām ēkām, kā arī nodrošināt, ka visiem paredzētajiem darbiem tiks ievērota ražotāja montāžas vai izbūves tehnoloģija;
5.1.8. veikt visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Būvdarbu procesā, Būvdarbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt materiāli atbildīgam par visiem Objektā esošajiem materiāliem līdz Būvdarbu pabeigšanai;
5.1.9. Būvdarbu veikšanas laikā kārtot Būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju  un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības prasībām;
5.1.10. atbildēt par Būvdarbu dokumentācijas un izpilddokumentācijas glabāšanu un atrašanos Būvdarbu objektā. UZŅĒMĒJAM ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt un nepieciešamības gadījumā izsniegt minēto Būvdarbu dokumentāciju PASŪTĪTĀJA pārstāvim un citām personām, kam ir tiesības minētos dokumentus pieprasīt, to pienākumu pildīšanai;
5.1.11. saskaņot nepieciešamos Būvdarbus ar citām atbildīgajām valsts vai pašvaldības institūcijām un saņemt attiecīgas, ja nepieciešams, Būvdarbu veikšanas atļaujas, kā arī segt ar šo atļauju saņemšanu saistītos izdevumus;

5.1.12. nodrošināt Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs ______________ (būvprakses sertifikāta 
Nr.____), tālrunis __________, e-pasts __________;

5.1.13. trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret Izpildītāju;
5.1.14. divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.
5.1.15. katru nedēļu organizēt darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus;
5.1.16. ievērot visus PASŪTĪTĀJA norādījumus, ciktāl tie nav pretrunā Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esoš normatīvo aktu prasībām;
5.1.17. bez papildu samaksas Pasūtītāja norādītajā termiņā novērst visas PASŪTĪTĀJA konstatētās Būvdarbu neatbilstības Līguma prasībām;
5.1.18. pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus;
5.1.19. katras nedēļas sākumā informēt PASŪTĪTĀJU par nākamajā nedēļā veicamajiem Būvdarbiem;
5.1.20. UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;
5.1.21. ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.
5.1.22. veikt citus pienākumus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.2. UZŅĒMĒJA tiesības:
5.2.1. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem veiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem;

5.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot PASŪTĪTĀJAM Būvdarbus pirms Līgumā noteiktā termiņa;

5.2.3. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju.

6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība

6.1. Būvdarbu veikšanai UZŅĒMĒJS piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus (3.pielikums) un apakšuzņēmējus (5.pielikums).
6.2. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
6.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
6.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

7.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi: 

7.3.1. ievērot Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu prasības;

7.3.2. pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā uz Būvdarbu laiku nodot Izpildītājam objektu, noformējot attiecīgu aktu;

7.3.3. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

7.3.4. nodrošināt Izpildītājam pieeju Būvdarbu izpildes vietai visu Līguma darbības laiku;

7.3.5. nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – _____________________________, tālrunis _________, e-pasts: ______________________, kura pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu;

7.3.6. pieņemt Izpildītāja nodoto atbilstoši Līgumam un normatīvajiem aktiem izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma noteiktajā kārtībā.

7.2. PASŪTĪTĀJA tiesības:
7.2.1. pieņemt Līgumam atbilstoši paveiktus Būvdarbus;

7.2.2. nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

7.2.3. ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma brīža saņemt no UZŅĒMĒJA rakstveida ziņas par Būvdarbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem;

7.2.4. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;

7.2.5. iegūt trešo personu atzinumus par Līguma izpildes gaitu vai rezultātu, ja tas nepieciešams Līgumā paredzēto saistību izpildes pārbaudei.

7.2.6. veikt Būvdarbu izpildes kvalitātes kontroli. PASŪTĪTĀJS veiktā Būvdarbu izpildes kontrole vai UZŅĒMĒJA izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās UZŅĒMĒJA atbildības par neatbilstoši izpildītiem Būvdarbiem samazināšanai. 
7.2.7. apturēt Būvdarbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS vai tā personāls neievēro uz Būvdarbu izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Būvdarbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. UZŅĒMĒJAM nav tiesību uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 
8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

8.1. UZŅĒMĒJS Būvdarbus uzsāk, paveic un Līgumam un normatīvajiem aktiem atbilstošā kvalitātē nodod PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
8.2. Pēc Būvdarbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM:
8.2.1. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā uzrādītas Būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš;

8.2.2. būvmateriālu atbilstības deklarācijas.

8.3. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas paraksta vai iesniedz UZŅĒMĒJAM aktu par konstatētajiem defektiem, nosakot termiņu to novēršanai. Konstatētos defektus UZŅĒMĒJS novērš bez papildus samaksas.
9. Būvdarbu garantija

9.1. Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.6. Ja UZŅĒMĒJS neveic defektu novēršanu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Būvdarbu garantijas laika garantijas.
10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

10.4. Ja UZŅĒMĒJS 10 (desmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas neuzsāk Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.5. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.6. Ja UZŅĒMĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.7. Ja UZŅĒMĒJS bez pamatojuma kavē Būvdarbu izpildi saskaņā ar Kalendāro grafiku, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.8. Ja UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma saistību izpildes garantijas summu pilnā apmērā.

10.9. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.10. UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM vai ietur no Līguma saistību izpildes garantijas.

10.11. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

11. Nepārvarama vara

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:

12.2.1. UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu uzsākšanu vairāk nekā par 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām no Līguma parakstīšanas dienas;

12.2.2. UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

12.2.3. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus; 

12.2.4. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
12.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš lietderīguma, ekonomisko apsvērumu dēļ vai, ja ir iestājušies apstākļi, kurus PASŪTĪTĀJS iepriekš nevarēja paredzēt. 
12.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.
12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.punktā paredzētajā gadījumā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.

13. Īpašuma tiesības

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā. 

14.2. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

15.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

15.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

15.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15.5. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
15.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______;
15.5.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.
16. Līguma pielikumi

16.1. 1.pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;

16.2. 2.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;

16.3. 3.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;

16.4. 4.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;

16.5. 5.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi __ (______) lapām;
16.6. 6.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantijas noteikumi __ (______) lapām.
16.7. 7.pielikums – Tehniskā dokumentācija (tiek pievienota atsevišķi).

17. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

LĪGUMS 
Par būvprojekta izstrādāšanu futbola laukumam Stadiona ielā 1, Daugavpilī

(projekts iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī” noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

1.2. Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.
1.5. Objekts – Stadiona ielā 1, Daugavpilī, zemes gabalā ar kadastra Nr.0500 0010137.

1.6. Projektēšanas darbi – Būvniecības ieceres Objektā dokumentācijas izstrāde, tajā skaitā Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde, saskaņojot to ar Pasūtītāju; Būvatļaujas saņemšana; Būvprojekta izstrāde un saskaņošana ar Līgumā, tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām; Būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpilde, ko apliecina Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīme Būvprojektā un Būvprojekta nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
1.7. Būvniecības iecere – Objekta jaunbūve.
1.8. Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā, tajā skaitā Būvprojektu minimālā sastāvā, Būvprojektu u.c.
1.9. Būvprojekts minimālā sastāvā – nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino Būvniecības ieceres pamatideju un ir pamats būvatļaujas izdošanai.
1.10. Būvprojekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums.
1.11. Autoruzraudzība – kontrole, ko Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā atbilstoši Būvprojektam uz atsevišķa līguma pamata.
1.12. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.13. Autortiesību objekts – saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti.
1.14. Līguma summa – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem, izņemot autoruzraudzību. Līguma summa ietver visus izdevumus, kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
1.15. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.16. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Būvprojektu. 
1.17. Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, izsniegta priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes garantijas saturam jāatbilst Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.18. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.19. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – izstrādāt Būvniecības ieceres Objektā dokumentāciju, saņemt Būvatļauju, izstrādāt Būvprojektu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām, saņemt pozitīvu eksperta slēdzienu par Būvprojektu, saņemt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akceptu (atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi) un nodot Būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Būvprojekta izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

2.3. Pasūtītājs un Projektētājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu summa) –___________ EUR /vārdiem/.

2.4. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Projektētāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma būvprojektēšanas darbu summai un Tāmei, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma summa ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi) bez PVN. Papildus Līguma summai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Samaksa tiks veikta ar priekšapmaksu un atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes:
3.2.1. priekšapmaksa 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā;

3.2.2. 1.starpmaksājums 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas pēc 1.starpziņojuma iesniegšanas;
3.2.3. 2.starpmaksājums 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas pēc Būvprojekta iesniegšanas ekspertīzes veikšanai;

3.2.4. gala maksājums 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas pēc Būvprojekta iesniegšanas, kad ir saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums un saņemta Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
3.3. Līguma summā ir ietvertas Projektēšanas darbu veikšanai un organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbu izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvniecības ieceres dokumentāciju.
3.4. Pasūtītājs priekšapmaksu Projektētājam veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumiem atbilstošas Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas iesniegšanas dienas.
3.5. Pasūtītājs par katru posmu apmaksu Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga posma Projektēšanas darbu izpildes un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.6. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.

3.7. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Projektētājs apņemas 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek iekļauti sekojoši termiņi: 
4.1.1. iesniegt 1.starpziņojumu (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā) 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;

4.1.2. iesniegt Būvprojektu ekspertīzes veikšanai 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
4.1.3. iesniegt Būvprojektu pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas un pēc Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
4.2. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams saskaņošanai ar zemes īpašniekiem un/vai valsts iestādēm.

4.3. Līguma 4.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad par Būvprojektu saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, saņemta Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un abpusēji parakstīts Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts. 

4.4. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams neatbilstību novēršanai pēc ekspertīzes, ja neatbilstības tiek konstatētas.
4.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti un nodrošināt, ka Projektēšanas darbu vadīšanu veic Projektētāja iepirkuma piedāvājumā norādītais atbildīgais būvprojekta vadītājs _______________________ (būvprakses sertifikāta 
Nr.__________________), tālrunis _____________, e-pasts ____________________;

5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. veikt Būvniecības ieceres sagatavošanas darbus;

5.1.4. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas vai ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestāde;

5.1.5. izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

5.1.6. izstrādāt Būvprojektu minimālā sastāvā, pirms Būvniecības ieceres ierosināšanas Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, to saskaņot ar Pasūtītāju;

5.1.7. iesniegt Būvniecības ieceres dokumentāciju Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam un saņemt Būvatļauju;

5.1.8. izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem; 

5.1.9. Būvprojektu izstrādāt tā, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.10. Būvprojektā paredzētos apdares materiālus saskaņot ar Pasūtītāju un Objekta lietotāju;

5.1.11. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām, t.sk. Objekta lietotāju;

5.1.12. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta Būvprojekta nodošanu Projektētājam, Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu;

5.1.13. saskaņot Būvprojektu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta saskaņojumu apliecina Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīme Būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.1.14. nodot Pasūtītājam Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) eksemplāri ir ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna, kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 3 (trīs) eksemplāros. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz uz atsevišķa CD vai līdzīgā datu nesējā;

5.1.15. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem
5.1.17. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.18. ja Būvprojekta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Būvprojektu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai;

5.1.19. nekavējoties ir jānomaina Pakalpojuma izpildē iesaistīts personāls, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar līguma noteikumiem neatbilstošu vai paviršu pienākumu pildīšanu vai pienākumu nepildīšanu;
5.1.20. pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus projekta sagatavošanas posmā, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92;

5.1.21. nepieciešamības gadījumā piesaistīt citu sfēru speciālistus;

5.1.22. veikt citus pienākumus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.3. veikt samaksu par Līguma 2.1.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.2.4. veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Projektēšanas darbus jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes kavējošiem faktoriem.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.8. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Visa Būvniecības ieceres dokumentācija kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Būvniecības ieceres dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Būvniecības ieceres dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādāta Būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem  atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādāta Būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
7.7. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumiem atbilstošu Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantiju 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas.

7.8. Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam neatmaksāto priekšapmaksu (avansu).
7.9. Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz Tehniskās specifikācijas prasībām pilnībā izstrādāta Būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Būvprojekta Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Būvprojekta realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
8.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4. un/vai 7.7.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4. un/vai 7.7.punktā minētie dokumenti zaudē spēku;
8.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

8.5. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:
8.5.1. ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu;

8.5.2. ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.2.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.1.1. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.
13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Pakalpojumu sniegšanai Projektētājs piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus (5.pielikums) un apakšuzņēmējus (6.pielikums).
13.2. Projektētājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
13.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
13.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
13.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Projektētājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Projektētājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv.

14.11. Projektētāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Projektētāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
15.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.3. 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.4. 4.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.5. 5.pielikums – Galvenā personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.6. 6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.7. 7.pielikums – Priekšapmaksas (avansa maksājuma) garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.8. 8.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls).
PUŠU REKVIZĪTI
LĪGUMS
Par būvprojekta  būvdarbu autoruzraudzību
 (projekts iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, abi kopā turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei”, identifikācijas Nr.DPD 2017/73, iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība futbola stadionam Stadiona ielā 1, Daugavpilī” noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana” (izdarīta atzīme __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Būvprojekts) (tiek pievienots līgumam atsevišķi) un Tehniskajā specifikācijā (pielikumā) noteiktajam darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajā specifikācijā minētajā objektā (turpmāk tekstā – Būvobjekts). 

1.2. Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA
2.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Kopējā Būvprojekta ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

3.2. Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI
4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. 

5.2. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
6.1. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
7.1. Līguma grozījumus var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

7.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Autoruzraugs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
7.3.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 
7.3.3. ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Autoruzrauga juridisko adresi. 

7.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.
8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9. PUŠU ATBILDĪBA
9.1. Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
9.2. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
9.3. Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 
9.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 
9.5. Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3. Pasūtītāja atbildīgā persona, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir ______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv.  

10.4. Autoruzrauga atbildīgā persona, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv. 

10.5. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

10.7. Pielikumā: 

10.7.1. tehniskā specifikācija (oriģināls);
10.7.2. finanšu piedāvājums (oriģināls);
10.7.3. būvprojekts “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana” (tiek pievienots līgumam atsevišķi).

11. PUŠU REKVIZĪTI

� publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” 2.4.apakšpunktam.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 


� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf�
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