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__________A.Kriviņš
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Identifikācijas numurs DPD 2017/86
NOLIKUMS

Daugavpils, 2017
I. Vispārīgā informācija

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2017/86.
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	90000077325

	Juridiskā adrese
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Tālrunis, fakss
	654 04338, 654 21941

	Elektroniskā pasta adrese
	info@daugavpils.lv

	Kontaktpunkts
	Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa

	Kontaktpersona
	Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	654 04367

	Faksa Nr.
	654 21941

	e-pasta adrese
	jurijs.bartuls@daugavpils.lv

	Darbs
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 13.00  – 18.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 13.00 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Artūrs Džeriņš (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	2 8356 815


3. Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401.
4. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
6. Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti. 
7. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
II. Iepirkuma priekšmets
8. Iepirkuma priekšmets: Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
9. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās trijās daļās:
9.1. 1.DAĻA: “Kāpņu pārbūve blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī”;
9.2. 2.DAĻA: “Kāpņu pārbūve “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī”;
9.3. 3.DAĻA: “Kāpņu izbūve starp mājam Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī”.

10. Iepirkuma nomenklatūra (neatkarīgi no iepirkuma daļas): CPV pamatkods: 45000000-7 (celtniecības darbi); CPV papildkodi: 45233262-3 (gājēju zonas būvdarbi),  45223500-1 (dzelzsbetona konstrukcijas), 45112000-5 (rakšanas un zemes pārvietošanas darbi).
11. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma līguma projektā (6.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.
12. Līguma vispārējie nosacījumi un termiņi (neatkarīgi no iepirkuma daļas): 
12.1. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 dienas no līguma parakstīšanas;
12.2. Darbu izpildes termiņš: 60 dienas no līguma parakstīšanas;
12.3. Garantijas termiņš –  3 (trīs) gadi.
III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
13. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

14. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 21.jūnijam, plkst.10:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

15. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 21.jūnijā, plkst.10.00, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
16. Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.
17. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, DPD 2017/86 
neatvērt līdz 2017.gada 21.jūnijam, plkst.10:00.
18. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
19. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

20. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

21. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

22. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

23. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

24. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

25. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.
V. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

26. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

26.1. Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:
26.1.1. iepirkuma 1.DAĻĀ – EUR 200,00 apmērā;
26.1.2. iepirkuma 2.DAĻĀ – EUR 90,00 apmērā;
26.1.3. iepirkuma 3.DAĻĀ – EUR 230,00 apmērā.
26.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Stadiona “Lokomotīve” nojumes polikarbonāta seguma nomaiņa”, DPD 2017/86.
26.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
26.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.
26.5. Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

26.6. Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.
26.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
26.7.1. Nolikuma 26.3.punktā noteiktajam termiņam;
26.7.2. līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu.
26.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

26.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
26.8.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
26.8.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.
27. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam:
27.1. Līguma izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Līguma izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Līguma izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Līguma izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību izpildes garantijas termiņš ir 90 kalendārās dienas.
27.2. Līguma izpildītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām, iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz trijiem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Līguma izpildītājs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.
VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu 
28. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu. 
29. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

29.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
29.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
29.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
29.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

30. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā (neatkarīgi no iepirkuma daļas): 
30.1. Pilnvara – ja nepieciešams.

30.2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);
30.3. Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 34.punkta prasībām, aizpildot iepirkuma kvalifikācijas aprakstu (5.pielikums);

30.4. Parakstīts Tehniskais piedāvājums katrā iepirkuma daļā atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.
30.5. Parakstīts Finanšu piedāvājums katrā iepirkuma daļā atbilstoši nolikuma 4.pielikumam, pievienojot darbu apjomu sarakstu atbilstoši paraugam.
31. Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība (neatkarīgi no iepirkuma daļas):

31.1. tehniskais piedāvājums ir darbu izpildes grafiks un garantijas apliecinājums;

31.2. tehniskā piedāvājuma darba grafiku aizpilda, ņemot par pamatu darbu apjomu saraksta darbu veidus;

31.3. tehniskā piedāvājuma darba grafika termiņš ir 60 dienas.

31.4. garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.
32. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība (neatkarīgi no iepirkuma daļas):
32.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz katrai iepirkuma daļai atsevišķi, atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums).

32.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo piedāvāto līgumcenu, ņemot vērā visas tiešās un netiešās izmaksas.

32.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
32.4. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

32.5. Finanšu piedāvājumam pievieno darbu apjomu sarakstu, ievērojot iepirkuma 33.punktā noteikto kārtību.
33. Darbu apjomu sarakstu aizpildīšanas kārtība (neatkarīgi no iepirkuma daļas):
33.1. Darbu apjomu saraksti ir Finanšu piedāvājuma pielikumi.

33.2. Pretendents sastāda un iesniedz Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” darbu apjomu sarakstu (būvnormatīva 9.pielikums);
33.3. Pretendents katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsizdevumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).
33.4. Tāmes aprēķinus jāveic un cenas jānorāda ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

33.5. Tāmēs iekļauj visus darbu veidus, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam;

33.6. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs ir atbildīgs par pamatotas būvprojekta tehniski ekonomiskās informācijas iekļaušanu būvprojekta aprakstos un aprēķinos, kā arī par objektīvu būvniecības ekonomisko apstākļu izvērtēšanu un šo apstākļu ievērošanu, nosakot izmaksu elementus. Tāmei jābūt sastādītai atbilstoši būvprojekta dokumentācijas noformēšanas prasībām.

34. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai (neatkarīgi no iepirkuma daļas):
	Prasības profesionālās darbības veikšanai:
	Iesniedzamie dokumenti

	34.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 



	Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona) un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	34.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu nolikuma 34.2.punkta izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.


	Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
	Iesniedzamie dokumenti 

	34.3. Pretendents būvdarbu izpildes vadīšanai nodrošina kvalificētu būvspeciālistu ceļu būvdarbu vadīšanā.
	Informācija par līguma izpildē iesaistāmo būvspeciālistu ceļu būvdarbu vadīšanā (Nolikuma 5.pielikums). 

	34.4.
Pretendenta profesionālās spējas ļauj nodrošināt, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

	34.5.
Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.


	Pretendenta apliecinājums, par to, ka:

1.
darbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem u.c. saistošajiem noteikumiem;

2.
pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem.

	34.6. Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus.
	

	34.7. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.


VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība
35. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.
36. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
37. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
38. Iepirkuma komisija:
38.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

38.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

38.3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

38.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

38.5. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
38.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

39. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

40. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
VIII. Citi noteikumi
41. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
42. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
43. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.
44. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
45. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
46. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
47. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
48. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Tehniskā piedāvājuma forma;

4. Finanšu piedāvājuma forma;
5. Kvalifikācijas apraksta veidne;

6. Līguma projekts.
1. Pielikums 
iepirkuma Nolikumam 
“Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, DPD 2017/86
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Daugavpilī, 2017.gada ____.jūnijā
Komersants
______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________

 ____________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:


1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, identifikācijas numurs DPD 2017/86, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. Iesniedz piedāvājumu šādās iepirkuma daļās:__________


3. _____________apliecina, ka:

3.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3.2. piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;


3.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

3.4. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


2. PIELIKUMS 

iepirkuma Nolikumam

„Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, DPD 2017/86
Tehniskā specifikācija

1.DAĻA: “Kāpņu pārbūve blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī”

1. Uzdevums:

Veikt kapņu pārbūvēs darbus blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī,  gājēju kustības nodrošināšanai.
2. Darba apjomi:

	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena, EUR
	Kopējā izmaksa, EUR

	1
	2
	3
	4
	
	

	1.
	Kāpnes demontāža (2gab.) atskaldāmais āmurs, kompresors 
	m3
	6
	
	

	2.
	Starpkāpņu laukuma demontāža (asfalts)  
	m2
	17,5
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	7
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	4
	
	

	5.
	Balsta sienu, kāpņu, pandusa betonēšana   
	gb.
	1
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	36
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	32
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	8
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	24
	
	

	6.
	Starpkāpņu laukuma ierīkošana 
	m2
	17,5
	
	

	6.1.
	Apmales
	gb.
	14
	
	

	6.2.
	Betons C16/20 
	m3
	0,8
	
	

	6.3.
	Bruģakmens 200x100x60  
	gb.
	875
	
	

	6.4.
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8,   
	m3
	3,5
	
	

	7.
	Atkritumu izvēšana        
	m3
	16
	
	

	 
	Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	Transporta izdevumi:
	 
	 
	
	

	 
	KOPĀ tiešie izdevumi:
	 
	 
	
	

	 
	Virsuzdevumi
	%
	2
	
	

	 
	Būvorganizācijas peļņa 
	%
	3
	
	

	 
	Soc. nodoklis
	%
	23,59
	
	

	 
	BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS KOPĀ:
	 
	 
	
	

	 
	Pievienotās vērtības nodoklis:
	%
	21
	
	

	 
	Kopā ar PVN:
	 
	 
	
	


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa;
3.2. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.3. un 3.4. tehniskās specifikācijas punktus.
3.3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”;
3.4.  Nododot būvobjektu ekspluatācijā, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētajā kārtībā;
3.5. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.3., 3.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.6.  Veikt darbus un pielietot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”;
3.7.  Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

3.8.  Rakšanas atļauju būvuzņēmējam ir jāizņem saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas saistošajiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” no 2013. gada 10. oktobra;

3.9.  Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām;

3.10. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.11.  Būvuzņēmējam jānodrošina pieguļošās teritorijas labiekārtojuma seguma laba vizuālā izskata saglabāšana, nepieciešams aizsargāt darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

4. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
5. Darbu izpildes termiņš: 60 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
6. Garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” 

inženierkomunikāciju tehniķe






 A. Šalakicka

[image: image4.jpg]



Tehniskā specifikācija

2.DAĻA: “Kāpņu pārbūve “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī”
1. Uzdevums:

Veikt kapņu pārbūvēs darbus “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī,  gājēju kustības nodrošināšanai.
2. Darba apjomi:

	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena, EUR
	Kopējā izmaksa, EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Bruģakmeņu demontāža, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	m2
	18
	
	

	2.
	Dzelzsbetona plātņu demontāža  
	m3
	1,4
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	3,6
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	2,16
	
	

	5.
	Kāpņu augšējas kārtas betonēšana 
	gb.
	1
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	20,16
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	7,2
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	2,88
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	7,2
	
	

	6.
	Bruģakmeņu atjaunošana, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	m2
	18
	
	

	7.
	Atkritumu izvēšana        
	m3
	8
	
	

	 
	Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	Transporta izdevumi:
	 
	 
	
	

	 
	KOPĀ tiešie izdevumi:
	 
	 
	
	

	 
	Virsuzdevumi
	%
	2
	
	

	 
	Būvorganizācijas peļņa 
	%
	3
	
	

	 
	Soc. nodoklis
	%
	23,59
	
	

	 
	BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS KOPĀ:
	 
	 
	
	

	 
	Pievienotās vērtības nodoklis:
	%
	21
	
	

	 
	Kopā ar PVN:
	 
	 
	
	


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa;
3.2. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.3. un 3.4. tehniskās specifikācijas punktus.
3.3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”;
3.4. Nododot būvobjektu ekspluatācijā, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētajā kārtībā;
3.5. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.3., 3.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.6. Veikt darbus un pielietot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”;
3.7. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

3.8. Rakšanas atļauju būvuzņēmējam ir jāizņem saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas saistošajiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” no 2013. gada 10. oktobra;

3.9. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām;

3.10. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.11.  Būvuzņēmējam jānodrošina pieguļošās teritorijas labiekārtojuma seguma laba vizuālā izskata saglabāšana, nepieciešams aizsargāt darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

4. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
5. Darbu izpildes termiņš: 60 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
6. Garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” 

inženierkomunikāciju tehniķe






 A. Šalakicka
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Tehniskā specifikācija

3.DAĻA: “Kāpņu izbūve starp mājam Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī”

1. Uzdevums:

Veikt kapņu izbūvēs darbus starp mājam Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī,  gājēju kustības nodrošināšanai.
2. Darba apjomi:

	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena, EUR
	Kopējā izmaksa, EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Kāpņu izbūve   
	 
	 
	
	

	1.
	Esoša aizsargbarjera demontāža  
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Kāpņu demontāžās darbi
	m2
	4,6
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	12
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	10
	
	

	5.
	Betonēšanas darbi (kāpnes, apmales, parapets)
Kāpnēs (40x15cm) platums – 2m, balstā sienas platums – 20cm, parapets 1,2m, kāpņu laidums 35x40x15cm, nogainu platums 40cm
	gb.
	1
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	25
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	23,4
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	12,8
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	16
	
	

	II
	Kāpņu laukuma ierīkošanā   
	 
	 
	
	

	6
	Ietves betona apmaļu uzstādīšanā uz betona pamata (C16/20)
	t.m.
	14
	
	

	7
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	1,5
	
	

	8
	Betona bruģa seguma izbūve 
	m2
	14
	
	

	8.1.
	Bruģis (prizma 20x10x6cm, pelēkā krāsa)  
	m2
	14
	
	

	8.2.
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8, h=5cm  
	m3
	0,7
	
	

	III
	Metālā margu uzstādīšana   
	 
	 
	
	

	9
	Karsti cinkota metāla margu izgatavošana, montāža    
	t.m.
	12
	
	

	IV
	Apdares darbi 
	 
	 
	
	

	10
	Balsta sienu gruntēšana, krāsošana (2 kartas)  
	t.m.
	14
	
	

	V
	Aizsargbarjera uzstādīšana     
	 
	 
	
	

	11
	Karsti cinkota metāla barjera izgatavošana, montāža      
	t.m.
	15
	
	

	12
	Apzaļumojama atjaunošanas darbi       
	m2
	20
	
	

	13
	Atkritumu izvēšana        
	m3
	8
	
	

	 
	Kopā:
	 
	 
	
	

	 
	Transporta izdevumi:
	 
	 
	
	

	 
	KOPĀ tiešie izdevumi:
	 
	 
	
	

	 
	Virsuzdevumi
	%
	2
	
	

	 
	Būvorganizācijas peļņa 
	%
	3
	
	

	 
	Soc. nodoklis
	%
	23,59
	
	

	 
	BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS KOPĀ:
	 
	 
	
	

	 
	Pievienotās vērtības nodoklis:
	%
	21
	
	

	 
	Kopā ar PVN:
	 
	 
	
	


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa;
3.2. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.3. un 3.4. tehniskās specifikācijas punktus.
3.3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”;
3.4. Nododot būvobjektu ekspluatācijā, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētajā kārtībā;
3.5. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.3., 3.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.6. Veikt darbus un pielietot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”;
3.7. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

3.8. Rakšanas atļauju būvuzņēmējam ir jāizņem saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas saistošajiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” no 2013. gada 10. oktobra;

3.9.  Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām;

3.10. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.11. Būvuzņēmējam jānodrošina pieguļošās teritorijas labiekārtojuma seguma laba vizuālā izskata saglabāšana, nepieciešams aizsargāt darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

4. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
5. Darbu izpildes termiņš: 60 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
6. Garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” 

inženierkomunikāciju tehniķe






 A. Šalakicka
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3. PIELIKUMS 

iepirkuma Nolikumam

„Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, DPD 2017/86
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ____.______
1.DAĻA: “Kāpņu pārbūve blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī”

Uzņēmuma nosaukums_____________________________________________;
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	1.
	Kāpnes demontāža (2gab.) atskaldāmais āmurs, kompresors 
	
	
	
	

	2.
	Starpkāpņu laukuma demontāža (asfalts)  
	
	
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	
	
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	
	
	
	

	5.
	Balsta sienu, kāpņu, pandusa betonēšana   
	
	
	
	

	6.
	Starpkāpņu laukuma ierīkošana 
	
	
	
	

	7.
	Atkritumu izvēšana        
	
	
	
	


Garantija – 3 (trīs gadi).

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ____.______
2.DAĻA: “Kāpņu pārbūve “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī”
Uzņēmuma nosaukums_____________________________________________;

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	1.
	Bruģakmeņu demontāža, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	
	
	
	

	2.
	Dzelzsbetona plātņu demontāža  
	
	
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	
	
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	
	
	
	

	5.
	Kāpņu augšējas kārtas betonēšana 
	
	
	
	

	6.
	Bruģakmeņu atjaunošana, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	
	
	
	

	7.
	Atkritumu izvēšana        
	
	
	
	


Garantija – 3 (trīs gadi).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ____.______

3.DAĻA: “Kāpņu izbūve starp mājam Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī”
Uzņēmuma nosaukums_____________________________________________;

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	1
	2
	
	
	
	

	I
	Kāpņu izbūve   
	
	
	
	

	1.
	Esoša aizsargbarjera demontāža  
	
	
	
	

	2.
	Kāpņu demontāžās darbi
	
	
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	
	
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	
	
	
	

	5.
	Betonēšanas darbi (kāpnes, apmales, parapets)
Kāpnēs (40x15cm) platums – 2m, balstā sienas platums – 20cm, parapets 1,2m, kāpņu laidums 35x40x15cm, nogainu platums 40cm
	
	
	
	

	II
	Kāpņu laukuma ierīkošanā   
	
	
	
	

	6
	Ietves betona apmaļu uzstādīšanā uz betona pamata (C16/20)
	
	
	
	

	7
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	
	
	
	

	8
	Betona bruģa seguma izbūve 
	
	
	
	

	III
	Metālā margu uzstādīšana   
	
	
	
	

	9
	Karsti cinkota metāla margu izgatavošana, montāža    
	
	
	
	

	IV
	Apdares darbi 
	
	
	
	

	10
	Balsta sienu gruntēšana, krāsošana (2 kartas)  
	
	
	
	

	V
	Aizsargbarjera uzstādīšana     
	
	
	
	

	11
	Karsti cinkota metāla barjera izgatavošana, montāža      
	
	
	
	

	12
	Apzaļumojama atjaunošanas darbi       
	
	
	
	

	13
	Atkritumu izvēšana        
	
	
	
	


Garantija – 3 (trīs gadi).
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


4. PIELIKUMS 

iepirkuma Nolikumam

„Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, DPD 2017/86
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daugavpilī, 2017.gada ____.jūnijā
__.DAĻA:___________________

Iepazinies ar iepirkuma „Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, DPD 2017/86 tehniskās specifikācijas prasībām un ņemot vērā tehniskajā piedāvājumā norādīto, ________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā veikt kāpņu pārbūvi____________(iepirkuma daļas nosaukums) par šādu kopējo summu:
EUR __________ (vārdiem) bez PVN;
PVN EUR _______ (vārdiem);

EUR ____________ (vārdiem) ar PVN.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums finanšu piedāvājumam
atbilstoši LBN 501-17
Darbu apjomu saraksts
	Objekta nosaukums
	 


 

	Pozīcijas numurs
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopā
	 

	 
	 
	PVN(___%)
	 

	 
	 
	Pavisam kopā
	 



Sastādīja______________ sert.Nr.______________

    __________________________________________
5. PIELIKUMS 

iepirkuma Nolikumam
„Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, DPD 2017/86
Kvalifikācijas apraksts 

2017.gada ____.jūnijā
__.DAĻA: ______________________

1) Pretendents norāda, ka galvenais būvdarbu veicējs būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).
2) Pretendents būvdarbu projekta vadīšanai piedāvā šādu atbildīgo būvdarbu vadītāju:

	Nr.
	Kompetences joma
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
(ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā)
	Tālrunis
	Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts

	
	Būvspeciālists ceļu būvdarbu vadīšanā
	
	
	
	


3) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus (apakšuzņēmējus) (ja tādi ir):
	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	…. 
	
	
	
	
	


	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


6. PIELIKUMS 

iepirkuma Nolikumam

„Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, DPD 2017/86
UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par ___________ 

Daugavpilī, 2017.gada ____._________




Nr.___________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un
________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada ___.__________ lēmumu iepirkuma “Kāpņu pārbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, identifikācijas numurs DPD 2017/86, __.DAĻĀ:_______________ (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt kāpņu pārbūvi ___________ (vieta atbilstoši iepirkuma daļai) (turpmāk – darbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), darbu apjomu sarakstu (2.pielikums) un tehnisko piedāvājumu (3.pielikums). 
2. Darbu izpildes vieta – _________________ (turpmāk – Objekts). 
3. Darbi sevī ietver visus Līgumā un darbu apjomu sarakstā noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām. 
4. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
II. Līguma izpildes termiņš
5. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 60  (sešdesmit) kalendāro dienu laikā.
6. Būvuzņēmējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmitajā) dienā no līguma parakstīšanas dienas. 
7. Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā dienā, kad Būvuzņēmējs uzsākt būvdarbus Objektā. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvuzņēmējam dienā, kad Būvuzņēmējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā.
8. Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ______ un (pielikumā kvalifikācijas apraksta kopija). Būvspeciālisti veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
9. Ar šo līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
10. Būvuzņēmējs atbild par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja tas nepieciešams.
11. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.
III. Maksāšanas noteikumi

12. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda EUR _____________ (_______________________ bez PVN, PVN sastāda ____ (_______________ EUR (_________________________), kopā ar PVN ___ (______).
13. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 3.punktā un tāmē.
14. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

15. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
IV. Līguma grozījumi

16. Līgumu var grozīt un papildināt šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos  un kārtībā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
17. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:
17.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
17.2. ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;
17.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
17.4. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
17.5. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
17.6. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā.
17.7. pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.
17.8. Būvuzņēmējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvuzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.
17.9. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
17.10. Pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
17.11. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 
17.12. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
17.13. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā. Šādā gadījumā puses noformē par to attiecīgu rakstisku vienošanos. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā..
18. Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
18.1. līgumā paredzēto materiālu vai iekārtas vairs neražo. Minētais gadījums nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.
18.2. līgumā paredzēto materiālu vai iekārtas ir iespējams aizstāt ar citu labākas kvalitātes materiālu vai iekārtu ar tādu pašu vai zemāku cenu;
18.3. Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
18.4. Jebkura Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 
18.5. Pats par sevi Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
V. Līguma nodrošinājums

19. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā būvdarbu uzsākšanas dienā iesniedz Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību izpildes garantijas termiņš ir 90 kalendārās dienas.
20. Būvuzņēmējs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām,  iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz trijiem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvuzņēmējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.
21. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
VI. Būvuzņēmēja pienākumi
22. Būvuzņēmējam ir pienākums:

22.1. ne vēlāk kā līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

22.2. ne vēlāk kā būvdarbu uzsākšanas dienā, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu; par minētā dokumenta nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

23. Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, ja tas nepieciešams konkrētā objektā.

24. Būvuzņēmējs apņemas:

24.1. Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un tāmēs norādītos darbu apjomus;
24.2. Darbus veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.
24.3. Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju;
24.4. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā;
24.5. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus Būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai. Būvuzņēmējs būvdarbus veic ar savu darbaspēku un, nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus, kuri norādīti konkursā iesniegtajā piedāvājumā vai kuru atbilstību konkursa nolikuma prasībām ir izvērtējis pasūtītājs;
24.6. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem;
24.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas, Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētu darbu veikšanas projektu, atbilstoši 2014.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts” un darba aizsardzības plānu, atbilstoši 2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
24.8. Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas;
24.9. Darbus izpildīt ar līgumā paredzētajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem, kuri atbilst MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām;
24.10. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
24.11. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību; 
24.12. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;

24.13. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;

24.14. Nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku;
24.15. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

24.16. Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā;
24.17. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;
24.18. Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra;
24.19. Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;
24.20. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
24.21. Pildīt visus citus no šī Līguma, tehniskā piedāvājuma un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus. 

VII. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

25. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

26. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

27. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

28. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

29. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvuzņēmējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
VIII. Pasūtītāja pienākumi

30. Norēķināties ar Būvuzņēmēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
31. Nodrošināt Būvuzņēmējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.
32. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.
IX. Darbu nodošana Pasūtītājam
33. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, kā arī apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz segumu un veiktajiem darbiem.

34. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
35. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
36. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.
37. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

X. Garantijas
38. Būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
39. Būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
40. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina.
41. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.
42. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
XI. Atbildība

43. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
44. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
45. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
46. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
XII. Sankcijas
47. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk darbus Līguma noteiktajā termiņā, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
48. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

49. Ja Būvuzņēmējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas. 
50. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas. 
XIII. Nepārvarama vara
51. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.
52. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
53. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
54. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.
XIV. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana
55. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
55.1. ja Būvuzņēmējs, no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
55.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
55.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
55.4. pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
55.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
56. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
57. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
58. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami.
XV. Noslēguma jautājumi

59. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
60. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
61. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
62. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
63. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
64. Līgums ir sastādīts uz ____ lapām ar pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

65. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

65.1. No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

65.2. No Būvuzņēmēja puses: _____________________________________________.
Pielikumā:


XVI. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”

reģ.Nr.90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401

Vadītājs  
A.Pudāns ___________________________


	BŪVUZŅĒMĒJS: 
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