APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 9.augustā
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
(personiskais paraksts) J.Kornutjaka
IEPIRKUMA

“Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/138
nolikums

Daugavpils, 2016
1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
2. 
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums).

3.2. Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.
3.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
3.4. Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi un būvdarbi tiek finansēti ar aizņēmumu no Valsts kases Ja aizņēmums netiks piešķirts, tad iepirkuma līgumi netiks parakstīti.
3.5. Iepirkuma CPV kodi:
3.5.1. galvenais CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi);
3.5.2. papildus CPV kodi – 45223300-9 (automašīnu stāvvietas celtniecības darbi), 45233000-9 (automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi), 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

3.6. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši 3 (trīs) līgumi:
3.6.1. par auto stāvlaukuma projektēšanu Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī;
3.6.2. par auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī;
3.6.3. par auto stāvlaukuma izbūves Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī būvdarbu autoruzraudzību.
3.7. Līgumu izpildes termiņi: 
3.7.1. auto stāvlaukuma projektēšana 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
3.7.2. auto stāvlaukuma izbūve 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
3.7.3. autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.8. Iepirkuma ietvaros tiek parakstīti 3 (trīs) atsevišķi līgumi. Iepriekšminētais ir spēkā, ja pastāv sekojoši nosacījumi:
3.8.1. Pasūtītājam uz attiecīgā iepirkuma līguma parakstīšanas brīdi ir pieejami finanšu līdzekļi;

3.8.2. Pasūtītājam uz attiecīgā iepirkuma līguma parakstīšanas brīdi nav zudusi nepieciešamība veikt parakstāmā iepirkuma līgumā noteiktos pakalpojumus vai būvdarbus.

4. 
Iepirkuma veids un identifikācijas Nr. 

4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/138.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

5.4. Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
6. Piedāvājumu iesniegšana
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 22.augusta plkst.10:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
6.7. Piedāvājums iesniedzams vienā variantā.

6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 22.augustā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.2.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve  Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138. Neatvērt līdz 2016.gada 22.augusta plkst.10:00”.
7.2. Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti;
7.2.2.finanšu piedāvājums;
7.2.3.tehniskais piedāvājums;
7.2.4.papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, veicamo darbu saraksts, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā, tāmes Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes norēķinu centra AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve  Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138, iesniedzot maksājuma uzdevumu kopā ar piedāvājumu.
7.12. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs – 2800 EUR.
7.13. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
7.13.1. 60 (sešdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
7.13.2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

7.14. Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:
7.14.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.14.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
7.14.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma procedūras nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
7.15. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
7.16. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.
7.17. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
8. 
Pretendentiem izvirzītās prasības

8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.
8.4. Pretendentam ir sekojoša pieredze: 
8.4.1. iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ielu projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ielu, ceļu, laukumu vai auto stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvprojekta izstrādes līgumu, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
8.4.2. iepriekšējos piecos gados (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze pieredze ceļu būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ielu, ceļu, laukumu vai auto stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.
8.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojošs personāls: 
8.5.1. projektēšanas līguma ietvaros:

8.5.1.1. atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā un kuram iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (vienā) ielu, ceļu, laukumu vai auto stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvprojekta izstrādes vadīšanā, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

8.5.1.2. elektroietaišu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV;
8.5.1.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.

8.5.2. izbūves būvdarbu līguma ietvaros:

8.5.2.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un kuram iepriekšējos piecos gados (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (vienā) ielu, ceļu, laukumu vai auto stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu vadīšanā. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam;
8.5.2.2. elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā līdz 1 kV;
8.5.2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
8.5.2.4. elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu.
8.5. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.
8.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks:

8.6.1. sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.1.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.6.1.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

8.6.1.3. apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.6.1.4. apdrošināšanas periods – no būvprojekta izstrādes darbu sākuma līdz būvprojekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.
8.6.2. sava būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.2.1. atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);
8.6.2.2. apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;
8.6.2.3. apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;
8.6.2.4. apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.7. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no visu līgumu kopsummas jeb no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumsummas pēc aritmētisku kļūdu labojuma.
8.8. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.
8.10. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
8.11. Pretendentam savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu un/vai veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma un/vai būvdarbu līguma daļu.
9. Iesniedzamie dokumenti
9.1. Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu) (oriģināls). Papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – 2016.gada 9.augustā – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
9.2. Lai pārbaudītu Nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 
9.3. Lai pārbaudītu Nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot vismaz divas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (kopija) – viena atsauksme par 3.3.1.apakšpunktā minēto līgumu un viena atsauksme par 3.3.2.apakšpunktā minēto līgumu.
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvāto atbildīgo vadītāju apliecinājumi (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls) un pretendenta piedāvāto speciālistu apliecinājumi (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu). Lai pārbaudītu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.
9.6. Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.
9.7. Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta nosacījumiem.
9.8. Lai apliecinātu Nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no projektēšanas līguma parakstīšanas dienas iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no visu līgumu kopsummas jeb no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumsummas pēc aritmētisku kļūdu labojuma.
9.9. Lai apliecinātu Nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.
9.10. Lai apliecinātu Nolikuma 8.10.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.10.1. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums un, ja nepieciešams, klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros;
9.10.2. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
9.11. Lai apliecinātu Nolikuma 8.11.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.11.1. pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls), kurā norāda sekojošu informaciju par apakšuzņēmējiem: nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo būvdarbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo būvdarbu vērtību;

9.11.2. pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
9.12. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.12.1. projektēšanas līguma izpildē veicamo darbu izpildes kalendārais grafiks (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls);
9.12.2. izbūves būvdarbu līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu) (oriģināls);
9.12.3. projektēšanas līguma izpildei piesaistāmā galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts (saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu) (oriģināls);

9.12.4. izbūves būvdarbu līguma izpildei piesaistāmā galvenā būvdarbu personāla saraksts (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu) (oriģināls).
9.13. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.13.1. finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
9.13.2. tāme (saskaņā ar nolikuma 12.pielikumu) (oriģināls), kas sastādīta, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 2.punktā norādītos darbu apjomus. Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.
9.13.3. veicamo darbu saraksts (saskaņā ar nolikuma 13.pielikumu) (oriģināls), kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikumam Nr.9.), ņemot vērā tehniskajā specifikācijā “Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 2.punktā norādītos darbu apjomus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā un tāmēs pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā un tāmēs.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.11.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
10.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
10.6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.11.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.7. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.12.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.8. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.13.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

10.11. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
11. Iepirkuma līgums
11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumus ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līgumu projektiem (saskaņā ar nolikuma 14.pielikumu). Iepirkuma līgumu pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumus pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai vai uzaicinājuma parakstīt attiecīgo iepirkuma līgumu.
11.3. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu par projektēšanu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
12. Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu garantijas laika garantija
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10% (desmit procentu) apmērā no visu līgumu kopsummas jeb no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumsummas pēc aritmētisku kļūdu labojuma un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.2. Līguma saistību izpildes garantija attiecas uz visiem šī iepirkuma ietvaros parakstāmajiem iepirkuma līgumiem un ir spēkā līdz būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanai Pasūtītājam. 
12.3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc visu noslēgto iepirkuma līgumu pilnīgas izpildes.
12.4. Līguma saistību izpildes garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma saistību garantijas summu, lai atlīdzinātu pretendenta līguma saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.
12.5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
12.6. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta  parakstīšanas dienā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.7. Būvdarbu garantijas laika garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas. 
12.8. Būvdarbu garantijas laika garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc garantijas laika notecējuma.
12.9. Būvdarbu garantijas laika garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam Būvdarbu garantijas laika garantijas summu, lai atlīdzinātu pasūtītājam garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas izmaksas un/vai līgumsodu.
12.10. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo būvdarbu garantijas laika garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem. 
12.11. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai un būvdarbu garantijas laika garantijā ir jāietver nolikuma 12.sadaļas nosacījumi.

13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 
14.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta/būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

7.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

8.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne) 

9.pielikums – Galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts (veidne) 

10.pielikums – Galvenā būvdarbu personāla saraksts (veidne) 

11.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

12.pielikums – Tāme (veidne) 
13.pielikums – Veicamo darbu saraksts (veidne)
14.pielikums – Līgumi (projekts) 
1.pielikums 

nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība
1.Uzdevums projektēšanas darbiem: veikt būvprojekta “Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2.Darba apjomi:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	Būvprojektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.6

	2.
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.551.) 
	kompl.
	1

	3.
	Teritorijas un ceļu sadaļa , saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	5000

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1

	5.
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	m2
	5000

	6.
	Stāvlaukuma apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1

	7. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9.
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	Autoruzraudzības darbi

	10.
	Autoruzraudzība
	st.
	72


Objekta izvietojuma shēma
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3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Klusā iela 16

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000271303

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve

	
	
	X
	
	

	5.
	Objekta funkcija un parametri
	Objektam jānodrošina uzturēšanas funkcija

	6.
	Būves klasifikācija
	21120101 laukumi ar asfaltbetona segumu,

	7.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.
	Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537

	9.
	Projektēšanas stadija
	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts

	10.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Ne

	11.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā 

	12.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams 

	13.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt stāvvietas ar iebraukšanu no slimnīcas pivadceļa izbūves būvprojektu atbilstoši standartam LV190-7, Latvijas Valsts normatīviem aktiem, Daugavpils pilsētas Saistošiem noteikumiem un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, nodrošinot  stāvlaukuma uzturēšanas funkcijas pildīšanu. Stāvlaukuma konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta līmeni. Projekta risinājumiem jāiekļaujas pilsētas vidē. Paredzēt ūdens novadīšanu no stāvvietas teritorijas.

	14.
	Prasības  izstrādāt

	14.1.
	Būvprojekta risinājuma variants
	Izstrādāt:

	
	
	1) Stāvvietas gabarīti atbilstoši LVS 190-2:2007platums saskaņā ar p.5.2.2.1., garums saskaņā ar p.5.2.2.2., ejas platums saskaņā ar p.5.2.2.3.. 

	
	
	2) Iebraukšanu stāvlaukuma paredzēt no centrālā pieraucama ceļa slimnīcas teritorijā

	
	
	3) Brauktuves un stāvvietas malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm CA100.30.15/CA 100.22.15. Stāvlaukumam paredzēt asfalta segumu.

	
	
	4) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	
	
	5) Paredzēt slēgto ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi no stāvlaukuma seguma saskaņa ar TN

6) Paredzēt stāvvietas teritoriju apgaismojumu saskaņā ar Latvijas Valsts Ceļi 2009.gada rokasgrāmatu „Ieteikumi ceļu projektēšanai.” Ceļu apgaismojums.

7) Stāvvietas teritorijā paredzēt „zaļas” sadalošas saliņas satiksmes organizēšanai ar koku stādīšanu

8) Sagatavot dokumentāciju meža atmežošanas veikšanai: 

· Būvprojektam pievienot meža inventarizācijas datus;

· Izstrādāt atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu, ievērojot Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 12.punkta 12.1.apakšpunkta prasības; 

· Atmežojamās meža zemes izvietojuma plānā norādīt iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 11.punkta 11.2., 11.3.apakspunktos noteikto informāciju;

· apvidū ar pagaidu zīmēm nostiprināt atmežojamās platības robežas.

9) Izstrādāt būvobjektā atstājamo koku aizsardzības plānu.



	14.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.551 p.18.)

	14.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	Jā, paredzēt koku stādīšanu sadalošās saliņas

	14.4.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	Jā, ja nepieciešams

	14.5.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	Jā, ja nepieciešams

	14.6.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	nē

	15.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	15.1. 1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	15.2. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	15.3. 
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	15.4. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	15.5. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	15.6. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	15.7. 
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	15.8. 
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	15.9. 
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	15.10. 
	Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	15.11. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	15.12. 
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	15.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	nē

	16.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	16.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	16.2.
	kanalizācijai
	pieprasa pasūtītājs

	16.3.
	siltumapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	16.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa pasūtītājs

	16.5.
	elektroapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	16.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa pasūtītājs

	16.7.
	Ielas un ceļi
	

	16.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	sagatavo projektētājs

	16.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.10.
	DRVP
	nē

	17.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2016 - 2017.g.

	18.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašnieku, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	19.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg)

	20.
	Īpašie  nosacījumi

	20.1.  Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	20.2.  Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	20.4. Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250 ;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie ar stāvlaukuma vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

	20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”

20.5.1. vispārīgā daļa:

20.5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

20.5.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

20.5.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

20.5.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

20.5.1.5. vispārīgo rādītāju lapa;

20.5.1.6. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.1.7. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:

20.5.2.1. teritorijas vertikālais plānojums;

20.5.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

20.5.2. 3. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3. inženierrisinājumu daļa:

20.5.3.1. būvkonstrukcijas;

20.5.3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

20.5.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

20.5.3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

20.5.3.6. citi inženierrisinājumi;

20.5.3.7. vides aizsardzības pasākumi;

20.5.4. darbu organizēšanas projekts.

	Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva)

                 - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja               (personiskais paraksts) T.Dubina
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī
1.Uzdevums būvdarbiem: veikt auto stāvlaukuma izbūves darbus Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303 saskaņā ar iepriekšminēto būvprojektu.
2.Darba apjomi:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	I. IELAS REKONSTRUKCIJAS DARBI

	1
	Sagatavošanas darbi
	
	

	1.1
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	ha
	0.3

	1.2
	Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	ha
	0.25

	1.3
	Celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	ha
	0.25

	1.4
	Veca segumu un betona konstrukciju nojaukšana un utilizācija
	m3
	180

	1.5
	Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	750

	1.6
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	5

	1.7
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1

	2
	Zemes klātne
	
	

	2.1
	Gultnes izstrāde (ierakums)
	m3
	900

	2.3
	Zemes klātnes planēšana
	m2
	2500

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	3.1
	Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=30cm
	m3
	750

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 izbūve h=15cm (N-IV klase)
	m2
	2500

	3.3
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=10cm (N-III klase)
	m2
	2500

	3.4
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas 2/5 izbūve h=3cm
	m2
	2500

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	4.1
	Asfalta kārtas gruntēšana
	m2
	200

	4.2
	Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base izbūve h=4cm (S-IV klase)
	m2
	200

	4.3
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf izbūve h=4cm (S-IV klase)
	m2
	200

	5
	Konstrukcijas
	
	

	5.1
	Ielu betona apmaļu (100.30.15., 100.22.15. 100.30.15.L/K)  uzstādīšana uz betona pamata C30/37
	m
	2500

	5.2
	Betona bruģa seguma izbūve h=8cm
	m2
	2500

	6
	Aprīkojums
	
	

	6.1
	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	4

	6.2
	Ceļa zīmes uzstādīšana
	gab.
	4

	6.3
	Horizontālais apzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	55

	6.4
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	3000

	7
	Komunikācijas
	
	

	7.1
	Elektrisko augstsprieguma kabeļu līniju iznešana vai aizsardzība 
	m
	600

	7.2
	Elektrisko 0,4kV kabeļu līniju iznešana vai aizsardzība 
	m
	180

	7.2
	Telefona kanalizācijas iznešana vai aizsardzība
	m
	50

	7.3
	Apgaismojuma izbūve (7 apgaismojuma balsti)
	Kpl.
	1

	II. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE

	1
	CAURUĻVADI
	
	

	
	PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule OD/ID 250/215,9 mm  (8kN/m2), izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
	
	

	1.1
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	160

	
	PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule OD/ID 200/174,6 mm  (8kN/m2), izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
	
	

	1.2
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	40

	2
	AKAS
	
	

	
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, 400kN četrkantīgu čuguna rāmi un taisnstūrveida resti, ar enģi , ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 560/ 500)
	
	

	2.1
	Dziļums  līdz 1.5 m
	kompl.
	14


4.Īpašie noteikumi:
4.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa un PVN likuma 142.panta noteiktajam.
4.2.Darbus veikt saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.
4.3.Būvdarbu apjomi precizējami būvprojekta izstrādāšanas laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, bet galā objekta izbūves izmaksas nedrīkst pārsniegt pretendenta piedāvāto būvdarbu summu vairāk nekā par 10%.
4.4.Pirms uzsākt būvdarbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
4.5.Nododot būvlaukumu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam  „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnāls, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
4.6.Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
4.7.Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 4.4., 4.5. un 4.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
4.8.Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”.
4.9.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
4.10.Atgūtais materiāls, aku vāki, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
4.11.Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minēto objekta izbūvi un nodošanu  ekspluatācijā atbilstoši  LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
4.12.Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: 14 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
5.Darbu izpildes termiņš: 5 mēneši no līguma parakstīšanas datuma.
6.Garantijas laiks: 5 gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja               (personiskais paraksts) T.Dubina
2.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA

(veidne)
“Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr.05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr.05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138;

· apņemas sniegt pakalpojumus un veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienoto līgumu projektu nosacījumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumus ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienoto līgumu projektu tekstiem;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Projektēšana

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts pieņemts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

	Būvdarbi

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA/BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Būvprakses sertifikāta Nr.:

5. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

6. Darba devēja nosaukums:

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais ______________ (būvprojekta vadītājs, būvdarbu vadītājs) strādāt pie iepirkuma līguma “______________” (Par auto stāvlaukuma projektēšanu Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī (būvprojekta vadītājam), Par auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī (būvdarbu vadītājam)) izpildes.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:
4. Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta Nr.:

5. Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta nosaukums:
6. Darba devēja nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.
Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (būvspeciālista nosaukums – elektroietaišu projektēšanas speciālists, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists, elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists, elektrodrošības speciālists) strādāt pie iepirkuma līguma “______________” (Par auto stāvlaukuma projektēšanu Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī (būvprojektēšanas speciālistiem), Par auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī (būvdarbu speciālistiem)) izpildes.
Pielikumā (elektrodrošības specialistam): izglītības dokuments (kopija) uz ___________ lp.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Veicamā darba daļa (20% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
8.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS
 (veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
GALVENĀ BŪVPROJEKTĒŠANAS PERSONĀLA SARAKSTS 
 (veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Personas kods
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad jāsniedz informācija vai ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti vai ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	1.
	Atbildīgais būvprojekta vadītājs
	
	
	
	
	

	2.
	Elektroietaišu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138

GALVENĀ BŪVDARBU PERSONĀLA SARAKSTS 
 (veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Personas kods
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad jāsniedz informācija vai ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti vai ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	2.
	Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists
	
	
	
	
	

	
	Elektrodrošības speciālists
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā veikt auto stāvlaukuma projektēšanu un izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī, iepirkuma “Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138, ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līgumu summu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Būvprojektēšanas darbi
	

	II
	Autoruzraudzības darbi
	

	III
	Izbūves būvdarbi
	

	I + II + III – PAVISAM KOPĀ (finanšu piedāvājums):
	


Apliecinām, ka: 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto pakalpojumu sniegšanu un būvdarbu izpildi pilnā apjomā;

3. piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš un būvdarbu izpildes termiņš ir noteikti saprātīgi un tehniskajās specifikācijās norādītie apjomi ir pilnībā realizējami šajos termiņos.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumus pasūtītāja noteiktajos termiņos un atbilstoši nolikumā ietvertajiem iepirkuma līgumu projektiem;
2. izstrādāt būvprojektu 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
3. pilnībā veikt būvdarbus 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Pielikumā: tāme (oriģināls) uz ___________ lp., kas sagatavota atbilstoši nolikuma 12.pielikumam, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 2.punktā norādītos darbu apjomus; veicamo darbu saraksts uz ___________ lp., kas sagatavots atbilstoši nolikuma 13.pielikumam un  saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikumam Nr.9.), ņemot vērā tehniskajā specifikācijā “Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 2.punktā norādītos darbu apjomus.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
12.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138

TĀME

(veidne)
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	Būvprojektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.6
	
	

	2.
	Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.551.) 
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Teritorijas un ceļu sadaļa , saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	5000
	
	

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	m2
	5000
	
	

	6.
	Stāvlaukuma apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1
	
	

	7.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9.
	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	Autoruzraudzības darbi

	10.
	Autoruzraudzība
	st.
	72
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
13.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
VEICAMO DARBU SARAKSTS 

(veidne)
	Objekta nosaukums
	

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	I. IELAS REKONSTRUKCIJAS DARBI

	1
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	1.1
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	ha
	0.3
	
	

	1.2
	Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	ha
	0.25
	
	

	1.3
	Celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	ha
	0.25
	
	

	1.4
	Veca segumu un betona konstrukciju nojaukšana un utilizācija
	m3
	180
	
	

	1.5
	Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	750
	
	

	1.6
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	5
	
	

	1.7
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1
	
	

	2
	Zemes klātne
	
	
	
	

	2.1
	Gultnes izstrāde (ierakums)
	m3
	900
	
	

	2.3
	Zemes klātnes planēšana
	m2
	2500
	
	

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	
	

	3.1
	Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=30cm
	m3
	750
	
	

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 izbūve h=15cm (N-IV klase)
	m2
	2500
	
	

	3.3
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=10cm (N-III klase)
	m2
	2500
	
	

	3.4
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas 2/5 izbūve h=3cm
	m2
	2500
	
	

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	
	

	4.1
	Asfalta kārtas gruntēšana
	m2
	200
	
	

	4.2
	Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base izbūve h=4cm (S-IV klase)
	m2
	200
	
	

	4.3
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf izbūve h=4cm (S-IV klase)
	m2
	200
	
	

	5
	Konstrukcijas
	
	
	
	

	5.1
	Ielu betona apmaļu (100.30.15., 100.22.15. 100.30.15.L/K)  uzstādīšana uz betona pamata C30/37
	m
	2500
	
	

	5.2
	Betona bruģa seguma izbūve h=8cm
	m2
	2500
	
	

	6
	Aprīkojums
	
	
	
	

	6.1
	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	4
	
	

	6.2
	Ceļa zīmes uzstādīšana
	gab.
	4
	
	

	6.3
	Horizontālais apzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	55
	
	

	6.4
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	3000
	
	

	7
	Komunikācijas
	
	
	
	

	7.1
	Elektrisko augstsprieguma kabeļu līniju iznešana vai aizsardzība 
	m
	600
	
	

	7.2
	Elektrisko 0,4kV kabeļu līniju iznešana vai aizsardzība 
	m
	180
	
	

	7.2
	Telefona kanalizācijas iznešana vai aizsardzība
	m
	50
	
	

	7.3
	Apgaismojuma izbūve (7 apgaismojuma balsti)
	Kpl.
	1
	
	

	II. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE

	1
	CAURUĻVADI
	
	
	
	

	
	PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule OD/ID 250/215,9 mm  (8kN/m2), izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
	
	
	
	

	1.1
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	160
	
	

	
	PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule OD/ID 200/174,6 mm  (8kN/m2), izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
	
	
	
	

	1.2
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	40
	
	

	2
	AKAS
	
	
	
	

	
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, 400kN četrkantīgu čuguna rāmi un taisnstūrveida resti, ar enģi , ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 560/ 500)
	
	
	
	

	2.1
	Dziļums  līdz 1.5 m
	kompl.
	14
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
14.pielikums
nolikumam “Auto stāvlaukuma projektēšana un 

izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar 

kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/138
LĪGUMS (projekts)

Par būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādi

Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

 (Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu būvprojektu “Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” (turpmāk tekstā – Būvprojekts). 

1.2.Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, Tehniskajai specifikācijai (pielikumā), Finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmei (pielikumā), Kalendārajam grafikam (pielikumā), Galvenā būvprojektēšanas personāla sarakstam (pielikumā), Līguma saistību izpildes garantijai (tiek pievienota līgumam atsevišķi), Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, „Ceļu specifikācijas 2015”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi. 

1.3.Izpildītājs apņemas:

1.3.1.iesniegt pirmo starpziņojumu (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā) 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;

1.3.2.izstrādātu un Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu Būvprojektu nodot Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
1.4.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.

1.5.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu summa) –___________ EUR /vārdiem/.
1.6.Pasūtītājs un Izpildītājs par izbūves būvdarbiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (izbūves būvdarbu darbu summa) –___________ EUR /vārdiem/.

1.7.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu vai izbūves būvdarbu līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (būvprojektēšanas darbu summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

2.2.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Būvprojektu izstrādi un saskaņošanu.

2.3.Pasūtītājs Līguma summas samaksu par izstrādātu, akceptētu un Pasūtītājam nodotu Būvprojektu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas. 

2.4.Apmaksa netiek veikta, ja Būvprojekts ir neatbilstoši izstrādāts vai tas netiek akceptēts Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā. 

2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.Pasūtītājam ir tiesības:

3.1.1.kontrolēt Būvprojekta izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta izstrādes kavējošiem faktoriem;

3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Būvprojektā pieļautos vai pēc Būvprojekta izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Būvprojektā; 


3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

3.2.Pasūtītājam ir pienākums:

 3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt un strādāt Tehniskajās specifikācijās minētajos      objektos;

3.2.2.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi;

3.2.3.saņemot Projekta materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam un Tehniskajām specifikācijām vai norāda nepieciešamos labojumus; 

3.2.4.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptēto Būvprojektu, veikt attiecīga Būvprojekta pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Būvprojekts atbilst Līguma prasībām; 

3.2.5.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.Izpildītājam ir tiesības:


4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi; 

4.1.2.Būvprojekta izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Būvprojekta izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas. 

4.2.Izpildītājam ir pienākums:

4.2.1.veikt Būvprojekta izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem un prasībām, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām un tajā ietvertie risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā;
4.2.2.nodrošināt Būvprojekta izstrādes vadīšanu, ko veic Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā norādītais būvprojekta vadītājs _______________________ (būvprakses sertifikāta 
Nr. __________________), tālrunis _____________, e-pasts ____________________.
4.2.3.līdz katras nedēļas trešdienas plkst.12:00 iesniegt Pasūtītājam atskaiti par Būvprojekta izstrādes gaitu uz e-pastu ____________@daugavpils.lv.

4.2.4.iesniegt Pasūtītājam starpziņojumu, būvprojektu minimālā sastāvā, Būvprojektu nodošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldei Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos;

4.2.5.pirms attiecīga Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot to ar Pasūtītāju;

4.2.6.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc attiecīga Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, saņemt Būvprojekta akceptu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē; 

4.2.7.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Būvprojekta trūkumus, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā attiecīga Būvprojekta neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā var tikt aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;
4.2.8.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Būvprojektu izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs;

4.2.9.veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
4.2.10.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz Būvprojektu akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojektu (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

4.2.11.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no visu līgumu kopsummas jeb no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumsummas pēc aritmētisku kļūdu labojuma. Līguma saistību izpildes garantija attiecas arī uz parakstāmajiem iepirkuma līgumiem “Par auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” un “Par auto stāvlaukuma izbūves Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī būvdarbu autoruzraudzību” un stājas spēkā tās izdošanas dienā un ir spēkā līdz būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanai Pasūtītājam.
5.SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA
5.1.Attiecīga Būvprojekta materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms attiecīga Būvprojekta izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus, saskaņo Būvprojektu un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus. 

5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda attiecīga Būvprojekta trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 5 (piecu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai. 

5.3.Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akcepta saņemšanai. 

5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. 

6.NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
6.1.Būvprojekts tiek nodota un pieņemta, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. 

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam katru Būvprojektu 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros (3 oriģināli un 2 kopijas) un 2 (divos) elektronisko datu nesējos (PDF, DWG formātos) kopā ar no savas puses parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. 

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota un akceptēta Būvprojekta saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam. 

6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam. 

7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro 1.3.punktā noteiktos Būvprojekta izstrādes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.3.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro 4.2.3.apakšpunktā noteikto atskaites par Būvprojekta izstrādes gaitu iesniegšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 EUR par katru gadījumu.
7.4.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.5.Gadījumā, ja Būvprojekta realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Būvprojekta nepilnības, kvalitātes trūkumi, Būvprojektā izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu nepilnību dēļ. 

7.6.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.

7.7.Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.8.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

8.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
8.1.Būvprojekts jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
8.2.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.3.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu. 

8.4.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

8.5.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

8.5.1.Izpildītājs neievēro Būvprojekta izstrādes vai nodošanas termiņus, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas; 

8.5.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

8.5.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

8.5.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvprojekta izstrādi;

8.5.5.ja Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas;

8.5.6.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

8.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

9.AUTORTIESĪBAS
9.1.Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Būvprojekta izstrādes rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
9.2.Būvprojekts kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojektu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

9.3.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvprojekti izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.

9.4.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ. 

10.IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI
10.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 10.punkta nosacījumus.

10.2.Ja tiek veikta būvprojekta vadītāja maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvprojekta vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, pieredzes aprakstu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

10.3.Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju.

10.4.Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma oriģinālu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

10.5.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 10.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

10.5.1.piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

10.5.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
10.6.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.7.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.punktā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Būvprojekta izstrādi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 1.3.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes termiņš netiek pagarināts.

10.8.Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

11.NEPĀRVARAMA VARA
11.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. 

11.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

11.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

12.CITI NOTEIKUMI
12.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

12.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

12.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

12.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

12.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  

12.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 
Pielikumā: Tehniska specifikācija (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls), Kalendārais grafiks (oriģināls), Galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts (oriģināls), Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).
13.PUŠU REKVIZĪTI
LĪGUMS (projekts)

Par auto stāvlaukuma izbūves Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī būvdarbu autoruzraudzību
Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

 (Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam “Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” (akceptēts __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Būvprojekts) (nav pievienots) un Tehniskajai specifikācijai (pielikumā) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmei (pielikumā), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajās specifikācijās minētajos objektos(turpmāk tekstā – Būvobjekti). 
1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

1.3.Uz dotā līguma saistību izpildi attiecas un dotā līguma ietvaros ir piemērojama Līguma saistību izpildes garantija, ko Autoruzraugs iesniedza, noslēdzot kā projektētājs iepirkuma līgumu “Par auto stāvlaukuma projektēšanu Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”.
2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Būvprojektu ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. 

5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.  

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv. 

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 


Pielikumā: Tehniskā specifikācija (oriģināli), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls).

11.PUŠU REKVIZĪTI
LĪGUMS (projekts)
Par auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī 

Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti PUSES,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā  “Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/138, noslēdza šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī, (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto veicamo darbu sarakstu (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāme), būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), galvenā būvdarbu personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts) apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. UZŅĒMĒJS Būvdarbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un līguma pielikumiem. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Tehniskās specifikācijas.

1.3. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN. PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma kopējā summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro) (turpmāk tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

2.2. Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
2.3. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums apgūt visu Būvdarbu apjomu, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā.
2.4. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.5. UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem.
2.6. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.6.1. PUSES ir parakstījušas aktu par kārtējo izpildīto Būvdarbu apjomu;

2.6.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

2.7. Nekvalitatīvi vai Tehniskajai specifikācijai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.8. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

2.9. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.  
3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no līguma apbusējas parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts.
3.3. Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

3.4. Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.
3.5. Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies PUSĒM neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums.
4. Apdrošināšana un garantijas

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā, 

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
4.4. UZŅĒMĒJS, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no visu līgumu kopsummas jeb no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumsummas pēc aritmētisku kļūdu labojuma.

4.5. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

4.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanas brīdim.
4.7. UZŅĒMĒJS būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu būvdarbu garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
4.8. Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu Līgumā nolīgto līgumsodu.

4.9. Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 5 (piecus) gadus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildi būvobjektā uzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

5.2. UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, juridiskajām un/vai fiziskajām personām.

5.3. UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. 

5.4. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
5.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.
5.5. Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu.

5.6. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.

5.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā.

5.8. Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

5.9. Trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

5.10. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

5.11. Ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

5.12. Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

5.13. Līguma 5.12.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē aktā un zaudējumus ietur no Līguma summas maksājuma.

5.14. UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā. 

5.15. UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
5.16. UZŅĒMĒJS izņem rakšanas atļauju saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
5.17. UZŅĒMĒJS atbild par satiksmes organizāciju un Darbu izpildes vietas aprīkošanu Darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un Darbu izpildes vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 
5.18. UZŅĒMĒJS izstrādā satiksmes organizācijas shēmas, kā arī saskaņot Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

5.19. UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē nodod atgūto materiālu veidus.
5.20. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
5.21. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.
5.22. UZŅĒMĒJS nodrošina Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts _________.
5.23. UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.
5.24. UZŅĒMĒJS veic citus šajā Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktos pienākumus vai darbības.
5.25. UZŅĒMĒJAM ir tiesības lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu.
6. UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

6.1. UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.sadaļas nosacījumus.

6.2. Ja tiek veikta būvdarbu vadītāja maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot attiecīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
6.3. Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.
6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 6.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:
6.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
6.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.6. Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 6.sadaļā minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Darbus līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 3.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.
6.7. Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJS iniciatīvas neatbrīvo UZŅĒMĒJS no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.
7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

7.1. Nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

7.2. Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

7.3. UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU.

7.4. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
7.5. Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
7.7. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību.

8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

8.1. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM parakstot Būvdarbu pabeigšanas aktu. 

8.2. Būvdarbu izpilde un nodošana tiek veikta pa posmiem.

9. Būvdarbu garantija

9.1. Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski vai nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni vai ar vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.6. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 9.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 9.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmakas apmaksā UZŅĒMĒJS.

10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

10.4. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā norādītajos termiņos neuzsāk vai nenodod Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs  piemērot līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās līgumcenas par darbu izpildi par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

10.5. Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 9.4.punktā norādītajos termiņos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīds tiek izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

10.6. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta)  apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

10.7. UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM vai izmanto attiecīgo garantiju.

10.8. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

11. Nepārvarama vara

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

12.2.1. UZŅĒMĒJS veic Būvdarbus neatbilstoši Līguma vai tā pielikumu noteikumiem vai Pasūtītāja likumīgajiem norādījumiem. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas UZŅĒMĒJA rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus; 

12.2.2. UZŅĒMĒJA vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļus rezultātā PASŪTĪTĀJAM radušies materiāli zaudējumi; 

12.2.3. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

12.2.4. UZŅĒMĒJS pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu; 

12.2.5. UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz būvdarbu garantijas laika garantiju, vai arī ja iesniegtā būvdarbu garantijas laika garantija ir zaudējusi spēku un jaunā garantija nav savlaicīgi iesniegta; 

12.2.6. UZŅĒMĒJS ir neuzsācis Būvdarbus līgumā noteiktajā termiņā vai ir nokavējis Būvdarbu nodošanas termiņu. Šajā gadījumā iestājas sekas, kas ir norādītas Līguma 10.4.punktā;

12.2.7. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
12.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma:
12.3.1. UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.

12.3.2. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis UZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

12.3.3. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas un brīža.

12.4. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.-12.2.5.punktos paredzētajos gadījumos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

13. Īpašuma tiesības

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu akceptēšanu Formā Nr.2.

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.2. Ja Līguma darbības laikā tiek mainīts PASŪTĪTĀJAM pieejamais finansējums šim līgumam, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, savstarpēji vienojoties, būs jākoriģē iespējamās izmaiņas un paredzamie maksājumi par izpildītajiem apjomiem Būvdarbu izpildes gaitā. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar UZŅĒMĒJU un noslēgt iepriekš minēto vienošanos, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz Līguma izbeigšanas brīdi.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Veicot jebkuras izmaiņas Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

15.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmēs, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

15.3. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

15.4. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

15.5. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15.6. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:

15.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______.

15.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.

16. Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

2.pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;

3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;

4.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;

5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;
6.pielikums – Tehniskā dokumentācija (tiek pievienota līgumam atsevišķi);
7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi);
8.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).

17. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.
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