

Iepirkuma procedūras

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))” (identifikācijas Nr. DŪ-2015/11)

NOLIKUMA

grozījumi Nr.1

Daugavpilī
2015.gada 10.martā

Izdarīt iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))” identifikācijas Nr. DŪ-2015/11, nolikumā, kurš apstiprināts SIA „Daugavpils ūdens” iepirkumu komisijas 2015.gada 20.februāra sēdē, šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikuma pielikumu A “Tehnisko specifikāciju” ar punktu 4 šādā redakcijā :
“4. Prasību precizējums attiecībā uz ceļa seguma atjaunošanu Zeltkalna ielā posmā no Aveņu ielas līdz Piekrastes ielai.
Ceļa seguma atjaunošana Zeltkalna ielā posmā no Aveņu ielas līdz Piekrastes ielai notiek saskaņā ar tehnisko projektu (nolikuma B1 pielikums), ņemot vērā Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 1 norādīto informāciju.”
2. Papildināt nolikuma pielikumu A “Tehnisko specifikāciju” ar pielikumu Nr.1 (pielikumā).
3. Nolikuma punktos 5.1.2., 5.1.3., 5.3.8., 5.3.9. norādīto datumu **“27.marts”** aizstāt ar datumu **“30.marts”** attiecīgajā locījumā.
4. Nolikuma 8.1.3. punkta a. apakšpunktā un 9.3.4. punkta a. apakšpunktā izslēgt vārdus “un būvuzraudzības”.

Pielikumā:

Nolikuma pielikuma A “Tehniskā specifikācija” pielikums Nr.1 “Nosacījumi ceļa seguma atjaunošanai Zeltkalna ielā, kas minēti sarakstē starp SIA “Daugavpils ūdens” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības pārvalde” uz trīs lapām:

- a) Pielikuma titullapa;
- b) 2015.gada 3.marta SIA “Daugavpils ūdens” vēstule Nr. 13.1-2/226 “Par informācijas sniegšanu” uz vienas lapas;
- c) 2015.gada 10.marta Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vēstule Nr. 2-40/201 “Par informācijas sniegšanu” uz vienas lapas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

J.Sarkans

Nolikuma pielikuma A: Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1

Nosacījumi ceļa seguma atjaunošanai Zeltkalna ielā, kas minēti sarakstē starp SIA "Daugavpils ūdens"
un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde"



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "SEB Banka"
Daugavpils filiāle,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

03.03.2015 Nr. 13.1-2/226
Uz _____ Nr. _____

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Par informācija sniegšanu

SIA "Daugavpils ūdens" realizē ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā", kura apjomā ir iekļauta ŪK tīklu ierīkošana Zeltkalna ielā. Šis būvdarbu apjoms tika iekļauts noslēgtā ar SIA "EVICON" būvdarbu līgumā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata)", Nr.ŪAD2013/3KF.

Ievērojot 2013.gadā veiktās sarunas (sk. 2013.gada 4.decembra DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde" (turpmāk – DPPI KSP) vēstuli Nr.2-40/1398, SIA "Daugavpils ūdens" 2013.gada 20.decembrī sniegto atbildes vēstuli Nr.1-10/1242), pēc SIA "EVICON" pārstāvja teiktā, starp DPPI KSP un būvuzņēmēju SIA "EVICON" tika panākta vienošanās par Zeltkalna ielas komplekso rekonstrukciju – proti, ka asfaltbetona ielas segums Zeltkalna ielā tiks atjaunots pilnā apjomā kopējiem spēkiem, asfaltbetona segums līguma "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata)" Nr.ŪAD2013/3KF apjomā atjaunos SIA "EVICON", bet palikušo asfaltbetona seguma daļu DPPI KSP pilsētas autoceļu remonta programmas ietvaros, savstarpēji vienojoties par darbu grafiku.

Informējam, ka 2015.gada 24.janvārī augstāk minētais līgums ar SIA "EVICON" tika lauzts sakarā ar izpildītāja finansiālajām problēmām, un šajā sakarā SIA "Daugavpils ūdens" izsludināja jaunu iepirkumu būvdarbu turpināšanai.

Sakarā ar to, ka ceļu seguma atjaunošana projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā" ietvaros ir veicama un attiecināma tikai 2007.gada 4.decembra LR MK noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" paredzētajā apjomā, kas arī ir iestrādāts tehniskajā projektā un iepirkuma dokumentācijā, lūdzam iespējami īsākajā laikā apstiprināt apņemšanos pilsētas autoceļu remonta programmas ietvaros atjaunot Zeltkalna ielas ceļa asfaltbetona segumu ārpus ŪK tīklu būvniecības zonas.

Pielikumā:

1. 04.12.2013. DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde" vēstules Nr.2-40/1398 kopija uz 2 lp.;
2. 20.12.2013. SIA "Daugavpils ūdens" vēstules Nr.1-10/1242 kopija uz 1 lp.

Ar cieņu,
Valdes loceklis

S.Selickis

DPPI

Komunālās saimniecības pārvalde

Vasilejeva 26662124

03.03.2015
2513/2-38



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2015. gada 10. martā Nr. 2-40/201

SIA „Daugavpils ūdens”
valdes loceklim S. Selicka k-gam
Ūdensvada ielā 3
Daugavpilī, LV-5401

Par informācijas sniegšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” saņēma Jūsu iesniegumu 03.03.2015. Reģ. Nr. 251B/2-38, par asfalta seguma virskārtas atjaunošanu ārpus ŪK tīklu būvniecības zonas Zeltkalna ielā posmā no Aveņu ielas līdz Piekraustes ielai.

Sakarā ar augstāk minēto paziņojam, ka asfalta seguma virskārtas atjaunošana Zeltkalna ielā posmā no Aveņu ielas līdz Piekraustes ielai ir paredzēta ielu seguma periodiskās uzturēšanas 2015. gada darba planā.

Ar cieņu,
pašvaldības iestādes vadītājs

A. Pudāns

Prelatovs 6 54 76406

SAIMNIECĪBAS
SIA „Daugavpils ūdens”
2015. gada 10. martā
Nr. 13.1-1/326