

LĪGUMS

par Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšanas, KF projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekraustes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros, būvdarbu uzraudzības veikšanu, identifikācijas Nr. DPD 2014/19KF

Daugavpilī,

2014.gada 4. septembrī

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa LĀČPLĒŠA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu, no vienas puses

un,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts 3”, reģ. Nr.40003578510, juridiskā adrese: Ūdens ielā 12-117, Rīgā, LV-1007, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Mārtiņa Roopsa** personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras – iepirkuma komisijas 2014.gada 12.jūnija lēmumu (2014.gada 12.jūnija protokols Nr.5) “Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana” KF projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekraustes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros, būvdarbu uzraudzības veikšana”, identifikācijas Nr. DPD 2014/19KF, Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu grozījumiem Nr.5 no 13.02.2014., izsakot brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza šo Līgumu, par sekojošo, turpmāk – Līgums:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.
- 1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.
- 1.5. Projekta inženiertehniskās uzraudzības komanda / būvinženieris, būvuzraugi, tehniskais personāls/ ir Izpildītāja nolīgta personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana” KF projekta KF projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekraustes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros, būvdarbu uzraudzību, saskaņā ar līguma 4. pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība).**
- 2.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikācijām, darba daudzumu, Tehnisko projektu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un citus uz būvuzraudzību attiecināmus normatīvos aktus.

3. Līgumcena

- 3.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 3.2. Līgumcena ir **EUR 4686,00 (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), PVN 21% EUR 984,06 (deviņi simti astoņdesmit četri euro 06 centi), kopā ar PVN EUR 5670,06 (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit euro 06 centi).**
- 3.3. Līgumcena ir negrozāma cena par visu būvuzraudzības veikšanu.
- 3.4. Līgumcena par visu Uzraudzības veikšanu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

4. Maksāšanas kārtība

- 4.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši līguma 4.4.punktā noteiktajam 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu.

- 4.2. 60/sešdesmit/ darba dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošus dokumentus. Šajā gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz 14 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atjaunojas dienā, kas Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma pieprasījumu.
- 4.3. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja:
- 4.3.1. Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības,
- 4.3.2. Ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar līgumu ir atbildīgs Izpildītājs, un kas traucē vai var traucēt pakalpojuma sniegšanu.
- 4.4. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:
- 4.4.1. Starpmaksājumi tiek veikti 60/sešdesmit/ kalendāro dienu laikā pamatojoties uz speciālistu faktisko ieguldījumu un kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 4.4.2. Noslēguma maksājumu 10% apmērā, tas ir EUR 468,60 (četri simti sešdesmit astoņi *euro* 60 *centi*), PVN 21% EUR 98,41 (deviņdesmit astoņi *euro* 41 *cents*), kopā ar PVN EUR 567,01 (pieci simti sešdesmit septiņi *euro* 01 *cents*) apmērā veic pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 4.5. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Daugavpils pilsētas dome
Reģistrācijas Nr.	90000077325
PVN maksātāja Nr.	90000077325
Adrese	Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV05TREL980235L0500K4

5. Termiņi

- 5.1. Bez Izpildītāja piekrišanas Uzraudzība nav jāveic pirms 29.08.2014. un pēc būvdarbu pabeigšanas, izņemot:
- 5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;
- 5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;
- 5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.
- 5.2. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 7 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas un jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 60 /sešdesmit/ kalendārās dienas no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.
- 5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.
- 5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, 14 dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.

6. Izpildītāja darbinieki

- 6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.
- 6.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 6.3. Darba uzdevuma noteikto darbinieku maiņa Izpildītājam ir jāsaņemas ar Projekta vadītāju.
- 6.4. Izpildītājam ir jānodrošina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
- 6.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
- 6.4.2. nekompetence vai nolaidība;
- 6.4.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
- 6.4.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

7. Sadarbība

- 7.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 7.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbjas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1. punktā minētie apstākļi.

- 7.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 7.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 7.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.
- 7.6. Projekta vadītājs 7 dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.

8. Pilnvaru ierobežojumi

- 8.1. Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Pasūtītāja noteiktos gadījumos.

9. Līgumsods

- 9.1. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda apmēru var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 3.2.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 9.2. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 3.2.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 9.3. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā. \
- 9.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 200,00 /divi simti euro/ apmērā par katru Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus.
- 9.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 dienām.

10. Līguma grozīšana

- 10.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma cenā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta līgumcena.
- 10.2. Līguma grozījumus sagatavo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.

11. Līguma darbības izbeigšana

- 11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:
 - 11.1.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 7 dienām;
 - 11.1.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas pakalpojumu neatbilstības;
 - 11.1.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
 - 11.1.4. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;
 - 11.1.5. pakalpojumi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.
- 11.2. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.
- 11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10(desmit) procentus no līguma cenas.
- 11.4. Pasūtītājs apturot līguma izpildi pēc savas iniciatīvas par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot

laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, apturot līguma izpildi.

12. Nepārvarama vara

- 12.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 12.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

13. Strīdu risināšana

- 13.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses neparāc vienošanos sarunu ceļā, strīdus risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14. Papildus noteikumi

- 14.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.
- 14.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
- 14.3. Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.
- 14.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
- 14.5. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
- 14.6. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz 4<četram> lapām katrs neieskaitot pielikumus. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.
- 14.7. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 1. pielikums Tehniskā specifikācija, kopija uz 4lp.
 2. pielikums „Finanšu piedāvājums” kopija uz 2lp.
 3. pielikums „Tāme” oriģināls uz 1lp.

15. Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr.90000077325
Kr.Valdemāra ielā 1,
Daugavpils, LV-5401
Valsts kase, kods TRELIV22
konts LV05TREL980235L0500K4

priekšsēdētājs
Jānis Lāčplēsis

Izpildītājs:

SIA „Projekts 3”
Reģ.Nr. 40003578510
Ūdens ielā 12-117,
Rīga, LV-1007,
AS „Swedbank”, kods HABALV22
LV70HABA0551002270594

valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Roops

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītājs *A.Pudjins*

2014.g. 29. augusts

SASKANOTS
DPPI
Komunālās saimniecības pārvalde"
juriskonsulte
Evita Žuromska
29. 08. 2014.g.

DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
galvenā grāmatvede
Lubova Buiko

Saskanots
P.Dzālbe
P.Dzālbe

Saskanots
G. Bārtulis
G. Bārtulis

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšanas” KF projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros, būvdarbu uzraudzības veikšana”

Šī Līguma mērķis ir veikt būvuzraudzību (inženiertehnisko uzraudzību) šādam objektam – **Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšana**, saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē Būvniecību un Būvuzraudzību.

1.Veicamais darbs:

1.1. Uzņēmējam, pēc rakstiska pasūtījuma saņemšanas no pasūtītāja 5 (piecu) darba dienu laikā jānodrošina pietiekošs un kvalificēts personāls būvdarbu līgumos paredzēto ielu būvdarbu būvuzraudzības pakalpojuma veikšanai.

1.2. Būvuzraugam objektā **jābūt katru darba dienu.**

1. 3. Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:

1. 3.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu,

1. 3.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti,

1. 3.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1. 4. Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.

1. 5. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarba vadītājam un pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.

1. 6. Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4.4.apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, būvuzraugam, kopā ar projekta autoru, jāsigatavo lēmuma projekts un jāiesniedz Pasūtītājam.

1. 7. Būvuzraugam jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajās ražošanas apspriedēs.

2. Prasības darbiniekiem:

2.1. Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmis veikt.

2.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2.3. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina sekojošs minimālais Izpildītāja darbinieku pilna darba laika ieguldījums, ņemot vērā to ka slodze = pilnam darba laikam:

 Pozīcija projektā	 Slodze /pilns darba laiks
Būvinženieris	1
Būvuzraugs – ceļu	1
Būvuzraugs - ūdensapgāde un kanalizācija	0,5
Būvuzraugs - elektroietaisies	0,5
Tehniskais personāls	

Tehnisko personālu Pretendents ir tiesīgs iesaistīt darbā pēc savas izvēles un nepieciešamības.

1.1. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

1.2. Tehniskajam personālam jābūt pieredzei liela mēroga kompleksu projektu inženiertehniskajā uzraudzībā, t. sk. Projektu vadībā, kuri ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondiem

3. Būvuzrauga pienākumi:

3.1. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar:

3.1.1. Tehnisko projektu;

3.1.2. Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”;

3.1.3. Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”;

3.2. Piedalās ražošanas apspriedēs.

- 3.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un paraksta segto darbu pieņemšanas aktus.
- 3.4. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.
- 3.5. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanā vai sagatavošanā.
- 3.6. Piedalās paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūta mērījumus, nogādā pasūtītāja paraugus pasūtītāja norādītajā vietā.
- 3.7. 5 divu dienu laikā pārbauda un saskaņo vai dod atteikums saskaņojumam būvuzņēmēja iepriekšējā mēnesī veikto būvdarbu un izmantoto materiālu aktam;
- 3.8. Jāpiedalās būves nodošanā ekspluatācijā;
- 3.9. Būvdarbu garantijas laikā jāpiedalās defektu konstatēšanā un defektu novēršanas konstatēšanā.
- 3.10. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas.
- 3.11. **Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.**

4. Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un **rakstiski** iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. **Iknedējas atskaiti** jāiesniedz katras nedēļas līdz trešdienai. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitā, objektā izpildītajiem apjomiem iepriekšējā nedēļā. Atskaite jāsniedz pēc formas Pielikuma Nr.1.

4.1.1. **Ikmēneša atskaiti** jāiesniedz katrā mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. **Pabeigšanas atskaiti** iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpildedokumentācijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Būvdarbu izpildes pārbaudes

5.1. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši LR Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr. 168 „Latvijas būvnormatīvs LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.

5.2. Būvuzraugs ir pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši LR Ministru kabineta 25.06.2003. noteikumiem Nr. 342 „Latvijas būvnormatīvs LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.”.

6. Sanāksmes būvdarbu laikā

Pasūtītājs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes (latviešu valodā). Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzīgiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai objektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, Būvuzrauga un Autoruzrauga pārstāvji. Sanāksmes tiek protokolētas un sanāksmju protokolus paraksta sēdes vadītājs. Līdz nākamai

sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes sanāksmes protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām.

Ar Tehnisko projektu var iepazīties pie kontaktpersonas (Daugavpils, Saules ielā 5a.) darba dienās darba laikā, iepriekš saskanojot ar V.Semonenko t. 65476316, 29555927.


7. Darbu apjomi

AADT		1690				
AADT _{j, pievesta}		539				
AADT _{j, smagie}		127				
Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena, EUR	Kopējā izmaksa, EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Sagatavošanas darbi				
1,1	1,	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums	KS	1,0		
1,2	2,1	Uzmērīšana un nospraušana	km	1,378		
1,3	2,2	Koku zāģēšana ar celmu laušanu	gab.	29,0		
1,4	2,2	Krūmu zāģēšana	m ²	750,0		
1,5	2,2	Esošo celmu laušana	gab.	2,0		
1,6	2,4	Asfaltbetona zāģēšana	m	28,0		
1,7	2,3	Augu zemes/grants segas noņemšana Hvid = 30cm	m ³	1211,0		
1,8	2,3	Augu zemes noņemšana Hvid = 100cm	m ³	1112,0		
1,9	2,5	Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērti	m	10,0		
1,10	2,4	Esošās a/b segas safrēzēšana Hvid = 15cm	m ²	11110,0		
1,11	2,4	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h=4cm	m ²	15,0		
1,12	2,6	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārseides, aku grodus un betona gredzenus)	gab.	3,0		
1,13	2,6	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārseides, aku grodus un betona gredzenus)	gab.	5,0		
1,14	2,6	Gāzes vada kapju nomaiņa uz "peldošā" tipa, atbilstoši satiksmes slodzēm asfaltā	gab.	2,0		
1,15	2,5	Esošo ceļa zīmju ar balstiem demontāža	gab.	4,0		
1,16	2.1.	Poligonometrijas punktu pārceļšana, saglabāšana	gab.	1,0		
2.		Zemes darbi				
2,1	3,1	Zemes klātnes ierakuma būvniecība grunti aizvedot	m ³	804,0		
2,2	3,2	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no pievestas grunts	m ³	3328,0		
3.		Brauktuves segas izbūves darbi				
3,1	4,1	Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā	m ³	1416,0		
3,2	4,2	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība, h=15cm	m ²	3129,0		
3,3	4,2	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība, h=10cm	m ²	3009,0		
3,4	4,3	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/32p būvniecība profila labošanai, hvid=8cm	m ³	784,0		
3,5	4,4	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar šķembu maisījumu 0/32s, h=10cm	m ²	3591,0		
3,6	4,5	Karstā asfalta apakškārtas AC16base būvniecība, h=6cm	m ²	9465,0		

3,7	4,5	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=4cm	m ²	9255,0		
4.		Nobrauktuvju segas izbūves darbi				
4,1	4,1	Salizturīgas kārtas būvniecība 30cm biezumā	m ³	152,0		
4,2	4,2	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/56 būvniecība, h=20cm	m ²	425,0		
4,3	4,2	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība, h=15cm	m ²	129,0		
4,4	4,2	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar šķembu maisījumu 0/32s, h=5cm	m ²	11,0		
4,5	4,4	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar šķembu maisījumu 0/32s, h=8cm	m ²	53,0		
4,6	4,2	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s būvniecība, hvid=10cm	m ²	571,0		
4,7	4,5	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=5cm	m ²	116,0		
4,8	4,5	Karstā asfalta apakškārtas AC11base būvniecība, h=4cm	m ²	359,0		
4,9	4,5	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=4cm	m ²	352,0		
5.		Gājeju veloceļa un atkritumu konteineru laukuma segas izbūves darbi				
5,1	4,1	Salizturīgas kārtas būvniecība 30cm biezumā	m ³	199,0		
5,2	4,2	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība, h=15cm	m ²	553,0		
5,3	4,5	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm	m ²	553,0		
5,4	4,2	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība, h=10cm (betona apmalēm)	m ²	222,2		
6.		Konstruktijas				
6,1	5,2	Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 (t.sk.slīpas)	m	199,0		
6,2	5,2	Betona apmaļu CA100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	39,0		
6,3	5,2	Betona apmaļu IA100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	190,0		
6,4	5,1	HelCor PA-16 caurtekas uzstādīšana, t.sk.:				
		-Caurule HelCor Trenchcoat PA Tips 16 (h=1.55m, b=2.10m)	m	18,0		
		-Savienojums HelCor Trenchcoat PA Tips 16	gab.	2,0		
		-Ģeomembrānas HDPE 2.0mm ieklāšana pārsegšanai	m ²	50,0		
		-Ģeotekstila ar stiepes stiprību 40 kN/m ieklāšana	m ²	220,0		
		-Ģeotekstila ar stiepes stiprību 15 kN/m ieklāšana	m ²	26,0		
		-Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas 0/56 būvniecība, h=20 cm	m ³	28,2		
		-Smilts izlīdzinošā kārtā	m ³	2,0		
		-Gultnes un caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā	m ²	47,0		
7.		Aprīkojums				
7.1	6,1	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana	gab.	12,0		
7.2	6,1	Zīmju uzstādīšana				
		- brīdinājuma zīmes	gab.	2,0		
		- priekšrocības zīmes	gab.	8,0		
		- aizlieguma zīmes	gab.	2,0		
		- rīkojuma zīmes	gab.	4,0		
		- papildzīmes	gab.	3,0		
7.3	6,2	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem	m ²	96,8		
8.		Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi				

8.1	7,1	Rekultivācija	m ²	1345,0		
8.2	7,2	Ovālteknes/ievalkas izbūve	m	1762,0		
8.3	7,3	Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=10cm	m ²	5600,0		
9.		Lietus kanalizācijas izbūve				
9.1	8,0	PP dubultsienu caurule ar uznavu ieguldes klase T8 200/174	m	8,0		
9.2	8,0	Kanalizācijas skatakas no dzelzsbetona grodiem ar caurumotu ķeta vāku 1,5 t, h 1.5 līdz 2.0m Ø1000 uzstādīšana	kpl.	1,0		
9.3	8,0	Aizsargčaulas montāža dz/betona akā plastmasas caurulēm 200	gab.	3,0		
9.4	8,0	Tranšejas/būvbedres rakšana un aizbēršana ar grunts nomaiņu un blietēšanu, ieskaitot caurules izlīdzinošo kārtu un apbērumu	m	8,0		
10.		Elektrolīniju pārbūve				
	9,0	10kV GVL izbūve				
		Montāžas darbi:				
10.1	15101	VS starpbalsta (I-balsta) montāža	gab.	3		
10.2	15106	VS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	2		
10.3	15403	VS balsta atsaites montāža	gab.	2		
10.4	15502	VS vadu stiprinājums ar sānu cilpu	balsts	3		
10.5	15503	VS vadu montāža	v.v/km	0,705		
10.6	15506	VS kailvadu savienošana ar čaulu	gab.	3		
10.7	15604	VS caururbta kāša ar izolatoru montāža esošā balstā	kāsis	3		
10.8	19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,235		
		Materiāli:				
10.9		Tapu izolators ŠF20-G	gab.	9		
10.10		Atsaišu izolators SDI4	gab.	2		
10.11		Nozarspaile SL4.21	gab.	18		
10.12		Piekārspaile SO181	gab.	3		
10.13		Izolātoru virtene SH 193	gab.	9		
10.14		Enkurspaile SO 146	gab.	6		
10.15		Bultskrūve ar uzgriezni un paplāksnēm M20, L=300mm	kompl.	6		
10.16		Stiprināšanas plāksne PL-1	gab.	9		
10.17		Atsaišu komplekts SHS25P.135R	kompl.	2		
10.18		Augsprieguma kāsis AK-28a/M24	gab.	9		
10.19		Uzgailis K9	gab.	9		
10.20		Siešanas stieple AVSS-16	m	40,0		
10.21		Enkurstienis ES-5	gab.	2		
10.22		Betona enkurplātne EP-80-2	gab.	2		
10.23		Elektrolīniju koka stabs, 2.klase L=12000mm, d=160mm	gab.	1		
10.24		Elektrolīniju koka stabs, 4.klase L=13000mm, d=200mm	gab.	1		
10.25		Elektrolīniju koka stabs, 5.klase L=14000mm, d=220mm	gab.	1		
10.26		Staba cepurīte	gab.	3		
10.27		Vads AT-50	m	60,0		
10.28		Savienojuma spaile CIL6	gab.	3		

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītāja vietnieks



V.Semoņenko