

## LĪGUMS

par satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai,  
Daugavpilī identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/11

Daugavpilī

2014.gada 01. aprīlī

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”**, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana - D”**, reģ.Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5403, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Sergeja Blagoveščenska** personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma procedūras – iepirkuma “Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/11 komisijas lēmumu no 27.03.2014. /protokols Nr.4/, noslēdza šādu LĪGUMU:

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī**, saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija”, tehnisko projektu un savu piedāvājumu iepirkumā, un apstiprināto tāmi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. /turpmāk tekstā Darbi/.
- 1.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikācijām, iepirkuma nolikumu, un savu Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro spēkā esošiem normatīviem aktiem, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus.
- 1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, tāmi un citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot nodošanas- pieņemšanas aktu.

### 2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 2.1. PASŪTĪTĀJU Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālās saimniecības pārvaldes” , darbu organizāciju, uzraudzību veic tās nozīmēta atbildīgā persona – tehniskās nodaļas vadītājs I.Prelatovs, un darbu pieņemšanu veic izveidota komisija.
- 2.2. Maksimālais darbu apjoms ir noteikts tehniskajās specifikācijās.
- 2.3. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas- pieņemšanas aktu.
- 2.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
- 2.5. Pasūtītājam ir jānodrošina objekta tehniskā uzraudzība.
- 2.6. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:
  - 2.6.1. apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;
  - 2.6.2. neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

### 3. Izpildītāja pienākumi

- 3.1. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- 3.2. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot tehnoloģijas prasības, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.
- 3.3. Atrodoties objektā Izpildītājam ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.4. Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Ja izpildītie darbi tiek izpildīti pa posmiem /objektiem/, attiecīgi arī tiek noformēti izpildīto darbu nodošanas un pieņemšanas akti.
- 3.5. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu.
- 3.6. Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski pieprasītiem un izpildītiem darbiem, Izpildītājs nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajās specifikācijās norādītais.
- 3.7. Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.
- 3.8. Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.
- 3.9. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
- 3.10. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

#### 4. Būvdarbu garantija

- 4.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 3.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3(trīs) gadi, izņemot līguma 3.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 4.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi un tas sākas no noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 4.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
- 4.4. **Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu /skat. Pielikumu Nr.4/, kas ir 5 (pieci) procenti no kopējās līgumcenas.**
- 4.5. Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā trīs gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

#### 5. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 5.1. Par veiktajiem darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 5.2. **Kopējā darbu vērtība (līgumcena) ir EUR 73937,93 (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro 93 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa** (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

- 5.3. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 45 /četrdesmit piecu/ kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas.
- 5.4. Izpildītājam izrakstot rēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa.
- 5.5. Ja Pasūtītājam budžeta ietvaros ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei, Pasūtītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem var paredzēt avansa maksājumu ne varāk kā 20% apmērā Izpildītājam iedalītā budžeta ietvaros.
- 5.6. Līgumcena par visiem darbiem netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.
- 5.7. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

#### **6. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība**

- 6.1. Pasūtītājs vai tā pārstāvis kontrolē līguma izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no Izpildītāja informāciju par izpildes gaitu pirms līgumā noteiktā termiņa.
- 6.2. Līgumā uzdotais darbs ir jāveic no līguma prakstīšanas dienas **līdz 2014.gada 28.novembrim**, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu izpildīto darbu nodošanas- pieņemšanas aktu 2 eksemplāros.
- 6.3. Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu ievērojot tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
- 6.4. Pasūtītājam 3 /trīs/ darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu /darba posmu/.
- 6.5. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.
- 6.6. Ja Izpildītājs darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet Pasūtītājam – pirms termiņa pieņemt darbu.
- 6.7. Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība līguma prasībām, dokumentācijas nepilnības, vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu, ko norāda nodošanas – pieņemšanas aktā.

#### **7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa**

- 7.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta trešajā daļā paredzētos gadījumus.
- 7.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar PIL 68.panta noteikumiem.
- 7.3. Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

#### **8. Līguma grozījumi un darbības izbeigšana**

- 8.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
  - 8.1.1. gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;

- 8.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš npublicējot paziņojumu par līgumu;
- 8.1.3. izpildītāju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komercietisību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.
- 8.2. Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta otrās daļas 1.punktu un līguma 8.1. punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
- 8.2.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;
- 8.2.2. ieslēgt Darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ. Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;
- 8.2.3. grozīt līguma izpildes termiņus.
- 8.3. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:
- 8.3.1. darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot „Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;
- 8.3.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.
- 8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:
- 8.4.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;
- 8.4.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
- 8.4.3. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;
- 8.4.4. darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.
- 8.6. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.
- 8.7. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.
- 8.8. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.9. Pasūtītājs apturot līguma izpildi pēc savas iniciatīvas par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

#### **9. Apdrošināšana un darba aizsardzība**

- 9.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs:
- 9.2.1. noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ:
- 9.2.1.1. slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma 4.2. punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 14 228,72 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro 72 centi);

- 9.2.1.2. slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 71 143,59 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis simts četrdesmit trīs *euro* 59 centi).
- 9.2.2. veic būvniecības risku apdrošināšanu, kurā obligāti jāiekļauj:
- 9.2.2.1. būvobjekta apdrošināšana,
  - 9.2.2.2. būvlaukuma aprīkojuma un iekārtu apdrošināšana,
  - 9.2.2.3. izdevumu būvlaukuma attīrīšanai pēc negadījuma apdrošināšana,
  - 9.2.2.4. apdrošināšanas vietā (būvobjektā) jau esošo konstrukciju un īpašuma apdrošināšana.
- 9.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līgumā noteiktās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā trīs dienas pirms darba sākšanas.

#### **10. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana**

- 10.1. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
- 10.2. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā.

#### **11. Pušu atbildība un nepārvarama varas apstākļi**

- 11.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši līgumam.
- 11.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra puse.
- 11.3. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.
- 11.4. Puse, kura nevar izpildīt savas līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 10 dienu laikā informē par tiem otru pusi. Saistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvarami apstākļi.
- 11.5. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar līguma izpildi, puses pārskata līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi.
- 11.6. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda apmēru var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 11.7. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 11.8. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā. \
- 11.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.

#### **12. Pārējie nosacījumi**

- 12.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
- 12.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
- 12.3. Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

- 12.4. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 12.5. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.
- 12.6. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
- 12.7. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
- 12.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, katrs uz 6/sešām/ lapām.

Pielikumā:

- pielikumu Nr.1 – tehniskās specifikācijas uz 4 lapām,  
 pielikumu Nr.2 – finanšu piedāvājums ar pielikumu uz 7 lapām,  
 pielikums Nr.3 – Būvdarbu garantijas noteikumi uz 2 lapām,  
 Pielikums Nr.4 – Galvojuma paraugs uz 1 lapas.

### 13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

**Pasūtītājs:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  
 „Komunālās saimniecības pārvalde”  
 Reģ.Nr. 90009547852,  
 Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

AS „Citadele banka”, kods PAR LV22  
 konts LV05PARX000023706701

iestādes vadītājs  
 A.Pudāns

**Izpildītājs:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
 “Labiekārtošana - D”  
 Reģ.Nr. 41503003033,  
 1.pasažieru ielā 6, Daugavpils, LV5403

AS „DAB NORDBANKA”, kods NOR LV2X  
 konts kods LV46NORX000201105314

vārdes ieraksts  
 S.Blagoveščenskis



*Saskaņots*  
*01.04.14g.*  
**SASKAŅOTS**  
 DPPI  
 "Komunālās saimniecības pārvalde"  
 priekšsēdētāja vietnieks  
 Evita Žuromska  
 03.2014.g.

DPPI  
 "Komunālās saimniecības pārvalde"  
 galvenā grāmatvede  
 Lubova Buiko

**SASKAŅOTS**  
 Daugavpils pilsētas domes  
 priekšsēdētāja vietnieks  
 P.Dzalbe  
 20\_\_g.

# / pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī

## Pamatojums:

2014.gada 28.februāra Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja rīkojums Nr.2-1/19

## 1. Priekšmets:

Veikt satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī, saskaņā ar projektu.

## 2 Darba apjomi:

### 3. 1. „Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai”

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6
1	<b>Sagatavošanas darbi</b>				
1.1	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā	km	0.122		
1.2	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana vidēji 4cm bie�umā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m <sup>2</sup>	1415.0		
1.3	Vēcas segas nojaukšana vidēji 20cm bie�umā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m <sup>3</sup>	375.0		
1.4	Esošo ceļa zīmju ar stabiem demontāža	gab.	1		
1.5	Betona apmaju nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m	218.0		
1.6	Asfaltbetona zāģēšana	m	396.0		
1.7	"Lattelecom" akas vāka regulēšana projektētā seguma līmenī	gab.	1		
1.8	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)	gab.	4		
1.9	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)	gab.	6		
1.10	Tramvaju pieturas nojumes pārvietošana	gab.	2		
1.11	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	kompl.	1		
	<b>1. Kopā:</b>				
2	<b>Zemes klātne</b>				
2.1	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana), aizvedot uz atbērtni	m <sup>3</sup>	468.0		
	<b>2. Kopā:</b>				

<b>3</b>	<b><u>Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas</u></b>				
3.1	Salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm	m <sup>3</sup>	159.8		
3.2	Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm	m <sup>3</sup>	236.9		
3.3	Salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm	m <sup>3</sup>	30.8		
3.4	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība h=15cm	m <sup>2</sup>	363.2		
3.5	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība h=10cm	m <sup>2</sup>	363.2		
3.6	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība h=15cm	m <sup>2</sup>	907.0		
	<b>3. Kopā:</b>				
<b>4</b>	<b><u>Konstruktijas</u></b>				
4.1	Granīta apmales uzstādīšana	m	12.0		
4.2	Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	262.0		
4.3	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	5.0		
4.4	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	5.0		
4.5	Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	128.0		
4.6	Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	191.0		
4.7	Ielu betona apmaļu 100.70.20. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	30.0		
4.8	Sausais betona maisījums ar cementa/smiltis attiecību 1:8 h=5cm	m <sup>2</sup>	907.0		
4.9	Sausais betona maisījums ar cementa/smiltis attiecību 1:8 h=7cm	m <sup>2</sup>	12.0		
4.10	Kaltā granīta akmens 10x10x200 seguma būvniecība 10cm biežumā	m <sup>2</sup>	12.0		
4.11	Betona bruģa (MOZAIKA 200x100x60, sarkans) seguma būvniecība 6cm biežumā	m <sup>2</sup>	108.0		
4.12	Betona bruģa (PRIZMA 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biežumā	m <sup>2</sup>	610.0		
4.13	Betona bruģa (PRIZMA 200x100x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biežumā	m <sup>2</sup>	189.0		
4.14	Laukakmeņu Ø10-20cm seguma betona C16/20 javā būvniecība 15cm biežumā	m <sup>2</sup>	154.0		
4.15	Betona atbalstsienas būvniecība gar tramvaju pieturas platformu, t.sk.:				
	-Veidņi	m <sup>2</sup>	45.0		
	-Stiegrojums (B500B)	t	0.5		
	-Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība h=20cm	m <sup>3</sup>	4.8		
	-Betons (stiprības klase C35/45, ārējās iedarbības klase XF4)	m <sup>3</sup>	4.4		
	-Pārklāšana ar aizsargpārklājumu	m <sup>2</sup>	16.0		
4.16	Skvēra kāpņu rekonstrukcija	kompl.	1		
	<b>4. Kopā:</b>				
<b>5</b>	<b><u>Aprīkojums</u></b>				



5.1	Ceļa zīmju pārceļšana	gab.	6		
5.2	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana	gab.	3		
5.3	Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana (ovāla)	gab.	1		
5.4	Ceļa zīmes Nr. 410 uzstādīšana	gab.	2		
5.5	Ceļa zīmes Nr. 907 uzstādīšana	gab.	2		
5.6	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)	m <sup>2</sup>	13.5		
5.7	Šķērsapzīmējums Nr.930 (platums 0.40m, termoplasts)	m <sup>2</sup>	1.6		
5.8	Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 0.40m, termoplasts)	m <sup>2</sup>	53.2		
5.9	Šķērsapzīmējums Nr.934 (platums 0.40m, termoplasts)	m <sup>2</sup>	6.4		
5.10	Šķērsapzīmējums Nr.949	m <sup>2</sup>	1.3		
5.11	Gājēju aizsargnoroņošanas būvniecība	m	45.0		
5.12	Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkošana ar soliņu un atkritumu urnu	kompl.	2		
5.13	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm	m <sup>2</sup>	232.0		
<b>5. Kopā:</b>					
<b>6</b>	<b><u>Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība</u></b>				
	<b><u>Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m<sup>2</sup>) būvniecība sausā būvgrāvī - ieskaitot savienojuma detaļas, izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes</u></b>				
6.1	Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m	m	12.0		
6.2	Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m	m	4.5		
6.3	Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m	m	80.0		
	<b><u>Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes</u></b>				
6.4	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m	gab.	3		
	<b><u>Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, kvadrātveida lūku ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādīšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 400/šahtas diametrs 560)</u></b>				
6.5	Dziļums: līdz 2.0 m	gab.	4		
	<b><u>Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus</u></b>				
6.6	Ūdensvads	vieta	1		
6.7	Siltumtīkli	vieta	1		
6.8	Augstsprieguma kabeli	vieta	1		
6.9	Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC	m	2.0		
	<b><u>Pieslēgumi esošām komunikācijām</u></b>				
6.10	Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 315 mm esošā lietus kanalizācijas akā, tajā skaitā: - aizsargčaula caurulei ar ārējo diametru 315mm – 1 gab	vieta	1		

<b>Bojāto segumu atjaunošana</b>					
6.11	Asfalta ceļa seguma atjaunošana	m <sup>2</sup>	41.0		
<b>Demontāžas darbi</b>					
6.12	Esošo lietus ūdens gūliju demontāža	gab.	2		
6.13	Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu demontāža	m	24.5		
<b>6. Kopā:</b>					
<b>1-6. PAVISAM KOPĀ:</b>					

#### 4. Īpašie noteikumi:

- 4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 "Būvzmaksu noteikšanas kārtība" un PVN likuma 142.panta noteiktajam;
- 4.2. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un **tikai** ievērojot 4.3. un 4.4. tehniskās specifikācijas punktus.
- 4.3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”, ([www.lvceli.lv](http://www.lvceli.lv) - > veidlapas darbu izpildītājiem).
- 4.4. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem periodiskiem uzturēšanas darbiem, izpildītājam ir jānodot „Akts par periodiskās uzturēšanas darbu pieņemšanu” un būvdarbu žurnālu (**titullapa, saturs, galvenie dati** - būvdarbu žurnāla daļa **Nr. 1**, par būvdarbu izpildi atbildīgie inženiertehniskie darbinieki būvdarbu žurnāla daļa **Nr. 2**, būvdarbu dienas izpilde būvdarbu žurnāla daļa **Nr. 5a**, segto darbu pieņemšanas akts, izpilddokumentācija un izpildshēmas, ([www.lvceli.lv](http://www.lvceli.lv) - > veidlapas darbu izpildītājiem).
- 4.5. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 4.2. , 4.3. un 4.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.

#### 5. Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2014.gada 28.novembrim.

#### 6. Garantijas laiks:

3 gadi.

#### Sagatavoja:

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"  
tehniskās nodaļas vadītājs

I. Prelatovs

#### Saskaņoja:

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"  
vadītāja vietnieks:

V. Semoņenko

„par satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā,  
posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpili  
identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/11  
3.pielikums BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI

**BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI**  
**(rekonstrukcijas (pārbūves) un jaunas būves objektiem)**

**1. Vispārīgie noteikumi**

- 1.1. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi (būvdarbi), kā arī iekārtas, sistēmas un izmantotie materiāli saglabās kvalitātes, drošuma un pielietojuma īpašības šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs būs izpildījis šo noteikumu 5.nodaļā noteiktās saistības.
- 1.2. Šajos noteikumos noteikto garantijas saistību ietvaros Izpildītājs atbild tikai par tiem Darbu defektiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, nekvalitatīvi un līguma noteikumiem neatbilstoši veicot Darbus un/vai izmantojot līguma un Darbu veikšanu reglamentējošu dokumentu prasībām neatbilstošus materiālus.
- 1.3. Darbu kvalitātes garantijas saistības attiecas tikai uz izpildītiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem.

**2. Garantijas periods**

- 2.1. Darbu kvalitātes garantijas termiņš sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- 2.2. Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, izņemot šo noteikumu 2.3.punktā noteikto.
- 2.3. Atsevišķām Darbu daļām tiek noteikts šāds kvalitātes garantijas termiņš:

Nr. p.k.	Darbu daļa	Darbu daļas kvalitātes garantijas termiņš
1.	aukstie un karstie plastikāti horizontāliem ceļu marķējumiem	2 gadi
2.	vertikālie ceļu apzīmējumi (izņemot informatīvos plakātus)	3 gadi
3.	metāla konstrukciju antikorozijas pārklājumi (izņemot cinka pārklājumu)	3 gadi
4.	nogāžu noturība pret izskalojumiem	2 gadi
5.	koka konstrukciju aizsardzības pārklājumi	2 gadi
6.	ierīces, iekārtas	ražotāja noteiktais garantijas termiņš

**3. Izņēmumi**

- 3.1. Darbu kvalitātes garantija neattiecas uz:
- 3.1.1. ierīču detaļām, materiāliem, kuri pakļauti normālam nolietojumam ekspluatācijas gaitā (spuldzītes, drošinātāji, krāsotie horizontālie ceļu marķējumi u.c.);
- 3.1.2. ierīču, konstrukciju un materiālu bojājumiem, kuri nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
- 3.1.3. mehāniskajiem un ķīmiskajiem bojājumiem, kas radušies nevērīgas vai neatbilstošas apkalpošanas un ekspluatācijas dēļ;
- 3.1.4. defektiem, kas radušies būvprojekta nepilnību dēļ, bet Pasūtītājs nav nodrošinājis šo nepilnību novēršanu un Darbi ir pabeigti atbilstoši nepilnīgajam būvprojektam.
- 3.2. Saistībā ar šo noteikumu 3.1.4.punktā noteikto izņēmumu, Izpildītājs Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdī Pasūtītājam iesniedz Darba daļu sarakstu, kas pabeigti atbilstoši nepilnīgajam projektam vai projekta daļām un par ko Izpildītājs Pasūtītāju ir rakstveidā informējis



LĪGUMA  
„par satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā,  
posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī  
identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/11  
4.pielikums Galvojumu paraugs

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

1. **Garantijas laika garantijai (Izpildīto darbu garantija)** jābūt apdrošināšanas sabiedrības vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
  - 1.1.1. Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.
  - 1.1.2. Garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā.
  - 1.1.3. Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.
  - 1.1.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
  - 1.1.5. Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2. Apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecināša dokumenta kopija.