IEPIRKUMA
“18.novembra ielas posmā no Varšavas ielas līdz Krustpils ielai pārbūve, Daugavpilī”
identifikācijas Nr.DPD 2016/167
NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2016.gada 16.septembra sēdē (protokols Nr.2) konstatējusi nepieciešamību sniegt nolikuma skaidrojumus.
Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma nolikuma 6.pielikumā “Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks” ir konstatēta tehniska kļūda – 38.pozīcija “Nogāžu planēšana zāliena ierīkošanai, slīpums vismaz 1:2,5”. Iepriekšminētā kļūda radusies darbu apjomu pārnešanas rezultātā no tehniskās specifikācijas uz būvdarbu izpildes kalendāro grafiku.
Pretendentiem, sastādot būvdarbu izpildes kalendāro grafiku saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu, nav tajā jāietver 38.pozīcija “Nogāžu planēšana zāliena ierīkošanai, slīpums vismaz 1:2,5”.
Vienlaikus Iepirkuma komisija vērš pretendentu uzmanību uz to, ka pretendentiem visos gadījumos par pamatu ir jāņem vērā nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija 18.novembra ielas posmā no Varšavas ielas līdz Krustpils ielai pārbūve, Daugavpilī” norādītie darbu apjomi.
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