IEPIRKUMA
“Apliecinājuma kartes “Smilšu  ielā 92, Daugavpilī, sporta zāles korpusa telpu  atjaunošana un Kultūras pils trepju, 2.stāva foaje telpu grīdu un sanmezglu bloku atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr.DPD 2017/142
NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2017.gada 26.oktobra sēdē (protokols Nr.2) izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto vēstuli ar uzdotajiem jautājumiem. Iepirkuma komisija sniedz sekojošus skaidrojumus.

1.jautājums:
[image: ] 	Atbilde:
Projektēšanas līguma 8.5.1.punktā noteikts, ka pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja projektētājs kavē līguma 4.1.punktā minēto projektēšanas darbu izpildes gala termiņu. Iepriekšminētais ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums un līdz ar to līguma saistības izpildes garantijas summas ieturēšana neiestājas automātiski un katru gadījumu Pasūtītājs izvērtēs atsevišķi. 

2.jautājums:
[image: ]
	Atbilde:
Projektēšanas līguma 12.4.3.apakšpunkts nosaka, ka pasūtītājs var vienpusēji izbeigt līgumu, ja pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt projektēšanas darbus, atsakoties no būvniecības ieceres objektā realizācijas. Pasūtītājs katru gadījumu izvērtēs atsevišķi un samaksa par izstrādātā projekta daļu tiks veikta saskaņā ar līguma nosacījumiem.

3.jautājums:
[image: ]
[image: ]
	Atbilde:
[bookmark: _GoBack]	Jebkurš autoruzraudzības līguma nosacījums ir piemērojams tiktāl, cik tas nav pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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