APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 26.janvārī
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
(personiskais paraksts) J.Kornutjaka
IEPIRKUMA

“Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”

identifikācijas Nr.DPD 2017/12
nolikums

Daugavpils, 2017
1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
2. 
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums).

3.2. Pakalpojumu un būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.

3.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
3.4. Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi un būvdarbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
3.5. Iepirkuma CPV kodi:
3.5.1. galvenais CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi);

3.5.2. papildus CPV kodi – 45231000-5 (cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi), 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

3.6. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši 2 (divi) līgumi:
3.6.1. Par apliecinājuma kartes „Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu;
3.6.2. Par strūklakas pārbūvi Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju;
3.7. Līgumu izpildes termiņi: 
3.7.1. apliecinājuma kartes „Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un akceptēšana 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
3.7.2. strūklakas pārbūve Dubrovina parkā, Daugavpilī, līdz 2017.gada 2.maijam saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
3.8. Iepirkuma ietvaros tiek parakstīti 2 (divi) atsevišķi līgumi. Iepriekšminētais ir spēkā, ja pastāv sekojoši nosacījumi:
3.8.1. Pasūtītājam uz attiecīgā iepirkuma līguma parakstīšanas brīdi ir pieejami finanšu līdzekļi;

3.8.2. Pasūtītājam uz attiecīgā iepirkuma līguma parakstīšanas brīdi nav zudusi nepieciešamība veikt parakstāmā iepirkuma līgumā noteiktos pakalpojumus vai būvdarbus.

4. 
Iepirkuma veids un identifikācijas Nr. 

4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 4.punktā noteikto kārtību.

4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/12.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

5.4. Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

6. Piedāvājumu iesniegšana

6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 3.februāra plkst.14:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

6.7. Piedāvājums iesniedzams vienā variantā.

6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2017.gada 3.februārī plkst.14:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums

7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.1.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”, identifikācijas Nr.DPD 2017/12. Neatvērt līdz 2017.gada 3.februāra plkst.14:00”.

7.2. Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:
7.2.1. pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);
7.2.2. atlases dokumenti;
7.2.3. finanšu piedāvājums;
7.2.4. tehniskais piedāvājums;
7.2.5. papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, veicamo darbu saraksts, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā, tāmes Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma eksemplāra daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
8. 
Pretendentiem izvirzītās prasības
8.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
8.3. Pretendentam ir sekojoša pieredze: 
8.3.1. iepriekšējos trīs gados (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ārējo inženiertīklu projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ārējo inženiertīklu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) apliecinājuma kartes vai būvprojekta izstrādes līgumu, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
8.3.2. iepriekšējos piecos gados (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze pieredze ārējo inženiertīklu būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ārējo inženiertīklu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.
8.4. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojošs personāls: 
8.4.1. projektēšanas darbu līguma ietvaros:

8.4.1.1. atbildīgais vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;
8.4.1.2. elektroietaišu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV;
8.4.1.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.
8.4.2. pārbūves būvdarbu līguma ietvaros:

8.4.2.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju būvdarbu vadīšanā;
8.4.2.2. elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā līdz 1 kV;
8.4.2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
8.4.2.4. elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu.
8.5. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu attiecīgā līguma darbības laiku veiks:

8.6.1. sava atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.1.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.6.1.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

8.6.1.3. apdrošinātie riski – atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.6.1.4. apdrošināšanas periods – no apliecinājuma kartes izstrādes darbu sākuma līdz apliecinājuma kartes akceptam.
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.
8.6.2. sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.2.1. atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

8.6.2.2. apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

8.6.2.3. apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.6.2.4. apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.7. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līgumu saistību izpildess garantijas 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgās līguma summas.
8.8. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.
8.9. Pretendents var balstīties uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi, norādot visus tos apakšuzņēmējus, kuru katra veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.
9. Iesniedzamie dokumenti
9.1. Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 
9.2. Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Gadījumā, ja Latvijas Republikā reģistrēts pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai pretendents ir ārvalstī reģistrēts pretendents un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
9.3. Lai apliecinātu Nolikuma 8.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot vismaz divas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (kopijas) – viena atsauksme par 8.3.1.apakšpunktā minēto līgumu un viena atsauksme par 8.3.2.apakšpunktā minēto līgumu.
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvāto atbildīgo vadītāju apliecinājumi saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (oriģināli) un pretendenta piedāvāto būvspeciālistu apliecinājumi (oriģināli) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu, kā arī pretendenta piedāvātā elektrodrošības speciālista izglītības dokuments (kopija). Lai pārbaudītu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem, ja pasūtītājs pieprasīs, ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.6. Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises (kopijas) un dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmiju apmaksu (kopijas), saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta nosacījumiem.
9.7. Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgās līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 6.pielikuma prasības. 
9.8. Lai apliecinātu Nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā pretendents iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 7.pielikuma prasības.
9.9. Lai apliecinātu nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz:
9.9.1. pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību;
9.9.2. pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;
9.9.3. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
9.10. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.10.1. projektēšanas līguma izpildē veicamo projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls);
9.10.2. pārbūves būvdarbu līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls);
9.10.3. projektēšanas līguma izpildei piesaistāmā galvenā projektēšanas darbu personāla saraksts saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu (oriģināls);

9.10.4. izbūves būvdarbu līguma izpildei piesaistāmā galvenā būvdarbu personāla saraksts saskaņā ar nolikuma 12.pielikumu (oriģināls).
9.11. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.11.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 13.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;
9.11.2. tāme saskaņā ar nolikuma 14.pielikumu (oriģināls), kas sagatavota, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana” 2.punktā norādītos darbu apjomus. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;
9.11.3. veicamo darbu saraksts saskaņā ar nolikuma 15.pielikumu (oriģināls), kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.sadaļu, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā “Strūklakas pārbūve Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 2.punktā norādītos darbu apjomus. Veicamo darbu sarakstā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.9.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
10.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
10.6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.9.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.7. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.10.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.8. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.11.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.10. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
11. Iepirkuma līgums

11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumus ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līgumu projektiem saskaņā ar nolikuma 16.pielikumu. Iepirkuma līgumu pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.
11.3. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
12. Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu garantijas laika garantija
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgti iepirkuma līgumi, 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā līguma parakstīšanas dienas Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) jāiesniedz līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgās līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma
12.2. Par katru līgumu tiek iesniegta atsevišķa līguma saistību izpildes garantija.
12.3. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta  parakstīšanas dienā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.
12.4. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamām līgumu saistību izpildes garantijām un būvdarbu garantijas laika garantiju pretendents sedz par saviem līdzekļiem. 
12.5. Pretendenta iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijām un būvdarbu garantijas laika garantijai ir jāatbilst nolikuma 6. vai 7.pielikuma prasībām.

13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
14. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

14.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 

14.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā/atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Būvspeciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

7.pielikums – Garantijas laika garantijas noteikumi 

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

9.pielikums – Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

10.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne) 

11.pielikums – Galvenā projektēšanas darbu personāla saraksts (veidne) 

12.pielikums – Galvenā būvdarbu personāla saraksts (veidne) 

13.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

14.pielikums – Tāme (veidne) 
15.pielikums – Veicamo darbu saraksts (veidne)
16.pielikums – Līgumi (projekts) 
1.pielikums 

nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana
1.Uzdevums projektēšanas darbiem: veikt apliecinājuma kartes „Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.3

	2. 
	Strūklu kompozīcijas izstrādāšana
	kompl.
	1

	3. 
	Apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1

	4. 
	Ūdens attīrīšanas iekārtu izstrādāšana
	kompl.
	1

	5. 
	Strūklakas skaņu noformējuma izstrādāšana
	kompl.
	1

	6. 
	Baseina virsmas atjaunošana
	kompl.
	1

	7. 
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	4

	8. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1


Objekta izvietojuma shēma
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3.Projektēšanas uzdevums:

	1. 
	Objekta nosaukums
	Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī

	2. 
	Objekta adrese
	Daugavpils, Dubrovina parks Rīgas ielā.

	3. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000012001 

	4. 
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve

	5. 
	
	
	
	X

	6. 
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7. 
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.
	Artūrs Džeriņš, mob.tel.: 28356815

	8. 
	Projektēšanas stadija
	Apliecinājuma karte

	9. 
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10. 
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Nē 

	11. 
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā

	12. 
	Projekta mērķis
	Izstrādāt strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūvi, paredzot jaunas strūklu kompozīcijas izstrādāšanu, RGBW apgaismojuma ierīkošanu, sūkņu atjaunošanu ar vadības bloka ierīkošanu, ūdens attīrīšanas iekārtu izstrādāšanu. Projektētājiem risinājumiem jāiekļaujas pilsētas vidē. Pirms inženiertīklu pārbūves veikt strūklakas baseina hermētiskuma pārbaudi, atjaunošanu, nepieciešamības gadījumā, kosmētisko remontu.

	13. 
	Prasības  izstrādāt

	12.1.
	Apliecinājuma kartes risinājuma variants
	Strūklu kompozīcija jāsastāv no 3 strūklu grupām:

· 1 gab. 
12 metrus augsta konusa formas strūkla; strūklu rada no ūdens līmeņa atkarīgs strūklu uzgalis, kas ar ežekcijas metodi papildina sūkņa padoto ūdens strūklu ar ūdeni no baseina; strūklas ražīgums 740 l/min; strūkla izgaismota ar LED RGBW 24VDC 32W prožektoriem;

· 5 gab.
55° vēdeklī izvērstas 7 strūklas ar diametru 10mm. Vertikālā stāvoklī strūklu augstums sasniedz 4m, taču uzgalis tiek izvietots 45° leņķī pret ūdens virsmu, veidojot parabolas formas strūklas. Parabolas augstums 2,4 metri, parabolas  garums 8 metri; strūkla izgaismota ar LED RGBW 24VDC 32W prožektoru;

· 5gb
vertikāli uz augšu vērstas strūklas ar mainīgu ūdens attēlu- zvana, konusa, vai taisnas vertikālas formas strūkla ar diametru pie uzgaļa izplūdes 80mm. Strūklas augstums atkarīgs no formas un mainās robežās no 0.8 – 8.9 metri, strūklas attēla radītais diametrs atbilstoši mainīgs robežās no 1.5 līdz 8 metri; katra strūkla izgaismota ar LED RGB 24VDC 16W prožektoriem

	
	
	LED prožektoriem jānodrošina arī stroboskopa efektu. Katra prožektora krāsa un intensitāte regulējama atsevišķi, nodrošinot prožektoru sistēmas kontroles iespēju.

	
	
	Sūkņi: 

Centrālā strūklai jānodrošina iegremdējamu, daudzpakāpju sūkni, aprīkotu ar liela laukuma uzsūkšanas grozu. Sūkņa darbībai jābūt organizētai, izmantojot frekvenču maiņas iekārtu. Vēdekļa formas strūklu uzgaļiem nodrošināt atsevišķs sūknis katrai strūklai.

	
	
	Strūklakas darbības vadība: 

Strūklakas darbībai jābūt kontrolētai ar kontrolieri, kas nodrošina strūklakas aprīkojuma darbību diennakts griezumā strūklakas darbības sezonas laikā, kā arī atsevišķu strūklakas darbības priekšnesumu kontroli un vadību. Kontrolierim paredzēt attālinātas piekļuves un vadības moduļus, tajā skaitā, SMS signāla komandu izpildes funkciju.

	
	
	Baseina aprīkojums:

Jānodrošina:

· Iespēja veikt pilnīgu baseina tukšošanu tā tīrīšanas un ieziemošanas laikā; ieziemošanas laikā baseinā nedrīkst uzkrāties lietus vai kūstoša sniega ūdens

· Ūdens līmeņa noturēšana ± 10mm robežās:

· Lietus ūdens pārplūde un aizvadīšana lietus kanalizācijas sistēmā

· Automātiska ūdens papildināšana, vadoties no ūdens līmeņa sensora signāla

· Baseina centrālās daļas, kurā izvietotas strūklaku tehnoloģijas nodalīšana no pārējā baseina apjoma mehāniskiem gružiem (peldošiem un nogrimušiem)

	
	
	Ūdens līmeņa kontrole:

Baseina pārplūdes caurules diametram un drenāžas sūkņiem akā jābūt atbilstošiem, lai iespējami īsākā laikā novadītu baseinā klāt nākušo lieko lietus ūdens daudzumu. Pieļaujams īslaicīgs ūdens līmeņa paaugstinājums robežās, kas nepārsniedz centrālā baseina atdalošās sienas augstumu. Ūdens līmeņa automātiskajai kontrolei baseina centrālajā daļā jāuzstāda ūdens līmeņa sensoru, kas padod signālu uz vadības skapī izvietotu ūdens līmeņa sensoru. Jātiek mērītiem minimālajam, maksimālajam, un avārijas ūdens līmeņiem. Minimālā ūdens līmeņa sasniegšanas gadījumā barošana vārstam ar elektronisku piedziņu, jāpapildina ūdens daudzumu. Gadījumā, ja tiek sasniegts avārijas līmenis, strūklakas darbībai jābūt pārtrauktai līdz ūdens līmeņa krituma iemeslu noskaidrošanai.

	
	
	Ūdens attīrīšana:

Strūklaku tehnoloģiju netraucētai darbībai jānodrošina ūdens, kas atbilst noteiktām prasībām bez mehāniskiem piemaisījumiem. Strūklakas baseina centrālās daļas ūdens apjoma mehāniskajai attīrīšanai var izmantot divus kvarca smilšu filtrus. Nakts stundās, kad nenotiek strūklakas darbība, papildus mehāniskajai filtrācijai var nodrošināt baseina centrālās daļas ūdens apjoma hlorēšanu, uzstādot atbilstoša ražīguma dozācijas iekārtu.

	
	
	Strūklakas apskaņošana:

Jāparedz baseina teritorijas apskaņošana, ņemot vērā gan nepieciešamību labai skaņdarba dzirdamībai, gan nepārsniedzot trokšņu līmeni apkārtnes teritorijām.

	12.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	Nē

	12.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	Nē

	12.4.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	Nē

	12.5.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	Jā

	12.6.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	Jā

	13.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	13.1. 1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	13.2. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	13.3. 
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	13.4. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	13.5. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	13.6. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	13.7. 
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	13.8. 
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	13.9. 
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	13.10. 
	Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	13.11. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	nē

	13.12. 
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	13.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	nē

	14.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	14.1.
	ūdensapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	14.2.
	kanalizācijai
	pieprasa pasūtītājs

	14.3.
	siltumapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	14.4.
	gāzes apgādei
	pieprasa pasūtītājs

	14.5.
	elektroapgādei
	pieprasa pasūtītājs

	14.6.
	vājstrāvas tīkli:
	pieprasa pasūtītājs

	14.7.
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	14.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	14.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	14.10.
	DRVP
	nē

	15.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2017.g.

	16.
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašnieku, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs.

	17.
	Būvprojekta

eksemplāru skaits
	4 oriģināli un 1 digitālā veidā (pdf;dwg)

	18.
	Īpašie  nosacījumi

	18.1.Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	18.2.Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	18.3.Apliecinājuma kartes sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”

18.3.1. vispārīgā daļa:

18.3.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

18.3.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

18.3.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

18.3.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

18.3.1.5. vispārīgo rādītāju lapa;

18.3.1.6. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

18.3.1.7. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

18.3.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:

18.3.2.1. teritorijas vertikālais plānojums;

18.3.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

18.3.2. 3. būvizstrādājumu specifikācijas;

18.3.3. inženierrisinājumu daļa:

18.3.3.1. būvkonstrukcijas;

18.3.3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

18.3.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

18.3.3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;

18.3.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

18.3.3.6. citi inženierrisinājumi;

18.3.3.7. vides aizsardzības pasākumi;

18.3.4. darbu organizēšanas projekts.

	Būvvaldes eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Izstrādes termiņi:

	- 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (skice)

- akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas


Strūklakas skice
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Centrala strokla 5gb védekja straklas (7x10mm katra), vérstas
uz sanu 45° lensl. Sriklu parabolas garums
~8m, stroklu parabolas augstums ~2,4m.

5gb straklu uzgali ar mainigu adens atélu un striklas augstumu no 0,8m fidz 8,5
‘metri un striklas diametru no 1,5m lidz 8 metri.





Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieka p.i.        (personiskais paraksts) A.Džeriņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Strūklakas pārbūve Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju
1.Uzdevums būvdarbiem: veikt Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūvi  saskaņā ar iepriekšminēto apliecinājuma karti.
2.Darba apjomi:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Ass izspraušana un nostiprināšana dabā
	ha
	0.3

	1.2.
	Strūklakas kompozīcijas uzstādīšana ar pievadu atjaunošanu
	kompl.
	1

	1.3.
	Apgaismojuma ierīkošana
	kompl.
	1

	1.4.
	Ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšana
	kompl.
	1

	1.5.
	Ūdens līmeņa kontroles iekārtas uzstādīšana
	kompl.
	1

	1.6.
	Skaņas aprīkojuma uzstādīšana
	kompl.
	1

	1.7.
	Vadības bloka pieslēgšana un sinhronizācija
	kompl.
	1

	1.8.
	Baseina atjaunošana
	kompl.
	1


3.Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa.
3.2. Darbus veikt saskaņā ar izstrādāto un akceptēto apliecinājuma karti.
3.3. Pirms uzsākt būvdarbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

3.4. Nododot būvlaukumu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam  „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnāls, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).

3.5. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 

3.6. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.

3.7. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”

3.8. Atgūtais materiāls, esošā apgaismojuma instalācija, sūkņi  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.9. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minēto objekta izbūvi un nodošanu  ekspluatācijā atbilstoši  LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

3.10. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

4.Darbu uzsākšanas termiņš: 14 dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5.Darbu izpildes termiņš: līdz 2017.gada 2.maijam.

6.Garantijas laiks: 3 gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieka p.i.        (personiskais paraksts) A.Džeriņš
2.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

 (veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr. 
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”, identifikācijas Nr.DPD 2017/12;
· apņemas sniegt pakalpojumus un veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienoto līgumu projektu nosacījumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumus ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienoto līgumu projektu tekstiem;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Projektēšanas darbi

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts pieņemts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

	Būvdarbi

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
ATBILDĪGĀ/ATBILDīGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”, identifikācijas Nr.DPD 2017/12, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais ______________ (vadītājs, būvdarbu vadītājs) strādāt pie iepirkuma līguma “______________” (Par apliecinājuma kartes „Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu        (atbildīgajam vadītājam), Par strūklakas pārbūvi Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju (atbildīgajam būvdarbu vadītājam)) izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums 

nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta Nr.:

4. Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.
Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”, identifikācijas Nr.DPD 2017/12, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (būvspeciālista nosaukums – elektroietaišu projektēšanas speciālists; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists; elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists; elektrodrošības speciālists) strādāt pie iepirkuma līguma “______________” (Par apliecinājuma kartes „Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu (projektēšanas speciālistiem), Par strūklakas pārbūvi Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju (būvdarbu speciālistiem)) izpildes.
Pielikumā (elektrodrošības specialistam): izglītības dokuments (kopija) uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem vai jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija)  – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
7. Iepirkuma nosaukums – “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”.
8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/12.
9. Iepirkuma līgumu nosaukums (jānorāda līgums, par kuru garantija tiek iesniegta):

9.1. “Par apliecinājuma kartes „Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu”;
9.2. “Par strūklakas pārbūvi Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”.
10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.
11. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no attiecīgās līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.
12. Garantija ir spēkā (jānorāda garantijas laiks, ņemot vērā attiecīgo līgumu):

12.1. visu apliecinājuma kartes izstrādes laiku;
12.2. visu būvdarbu izpildes termiņu līdz 2017.gada 2.maijam.
13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
17. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

7.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
Garantijas laika garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, garantijas laika garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem vai jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – garantijas laika garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija)  – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
7. Iepirkuma nosaukums – “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”.
8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/12.
9. Iepirkuma līguma nosaukums – “Par strūklakas pārbūvi Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”.

10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku.
11. Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā.
12. Garantija ir spēkā 3 (trīs) gadus no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
17. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

8.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

 (veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
PROJEKTĒŠANAS Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku apliecinājuma kartes izstrādei un akceptēšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteiktos izpildes termiņus:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Strūklu kompozīcijas izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Apgaismojuma projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ūdens attīrīšanas iekārtu izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Strūklakas skaņu noformējuma izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Baseina virsmas atjaunošana
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

 (veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu – 2017.gada 2.maijs:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļa

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	1.
	Ass izspraušana un nostiprināšana dabā
	
	
	
	

	2.
	Strūklakas kompozīcijas uzstādīšana ar pievadu atjaunošanu
	
	
	
	

	3.
	Apgaismojuma ierīkošana
	
	
	
	

	4.
	Ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšana
	
	
	
	

	5.
	Ūdens līmeņa kontroles iekārtas uzstādīšana
	
	
	
	

	6.
	Skaņas aprīkojuma uzstādīšana
	
	
	
	

	7.
	Vadības bloka pieslēgšana un sinhronizācija
	
	
	
	

	8.
	Baseina atjaunošana
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
GALVENĀ PROJEKTĒŠANAS DARBU PERSONĀLA SARAKSTS 

(veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais vadītājs
	
	
	
	
	
	


	2.
	Elektroietaišu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
12.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
GALVENĀ BŪVDARBU PERSONĀLA SARAKSTS 

(veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs 
	
	
	
	
	
	

	2.
	Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists
	
	
	
	
	
	

	6.
	Elektrodrošības speciālists
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

13.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā veikt apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu un būvdarbu veikšanu saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju iepirkuma “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”, identifikācijas Nr.DPD 2017/12, ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līgumu summu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Projektēšanas darbi
	

	II
	Pārbūves būvdarbi
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ (finanšu piedāvājums):
	


Apliecinām, ka: 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajās specifikācijās  noteikto pakalpojumu sniegšanu un būvdarbu izpildi pilnā apjomā;

3. piedāvātais apliecinājuma kartes izstrādes termiņš un būvdarbu izpildes termiņš ir noteikti saprātīgi un tehniskajās specifikācijās norādītie apjomi ir pilnībā realizējami šajos termiņos.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumus pasūtītāja noteiktajos termiņos un atbilstoši nolikumā ietvertajiem iepirkuma līgumu projektiem;
2. izstrādātu un akceptētu apliecinājuma karti “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” iesniegt 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
3. pilnībā veikt strūklakas pārbūvi Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju līdz 2017.gada 2.maijam.
Pielikumā: tāme (oriģināls) uz ___________ lp.; veicamo darbu saraksts (oriģināls) uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

14.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
TĀME

(veidne)
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.3
	
	

	2.
	Strūklu kompozīcijas izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Ūdens attīrīšanas iekārtu izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Strūklakas skaņu noformējuma izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	6.
	Baseina virsmas atjaunošana
	kompl.
	1
	
	

	7.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	4
	
	

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2017.gada ___._____________
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
15.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
VEICAMO DARBU SARAKSTS 

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Strūklakas pārbūve Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Ass izspraušana un nostiprināšana dabā
	ha
	0.3
	
	

	2.
	Strūklakas kompozīcijas uzstādīšana ar pievadu atjaunošanu
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Apgaismojuma ierīkošana
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ūdens līmeņa kontroles iekārtas uzstādīšana
	kompl.
	1
	
	

	6.
	Skaņas aprīkojuma uzstādīšana
	kompl.
	1
	
	

	7.
	Vadības bloka pieslēgšana un sinhronizācija
	kompl.
	1
	
	

	8.
	Baseina atjaunošana
	kompl.
	1
	
	

	Kopā
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
16.pielikums
nolikumam “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka 
strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” 
izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko dokumentāciju” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/12
LĪGUMS 
Par apliecinājuma kartes „Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu
(projekts)

Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Strūklakas projektēšana un pārbūve Dubrovina parkā, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2017/12, noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.
1.5. Objekts – strūklaka Dubrovina parkā, Daugavpilī, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000012001.

1.6. Projektēšanas darbi – apliecinājuma kartes izstrādāšana un saskaņošana ar Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
1.7. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Apliecinājuma kartē, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.8. Autortiesību objekts – saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītā Apliecinājuma karte un citi materiālie objekti.
1.9. Līguma summa – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem. Līguma summa ietver visus izdevumus, kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
1.10. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.11. Apliecinājuma kartes pieņemšanas un nodošanas akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Apliecinājuma karti. 
1.12. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.13. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – izstrādāt Apliecinājuma karti un saskaņot to ar Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, saņemt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta saskaņojumu atzīmes veidā Apliecinājuma kartē par projektēšanas nosacījumu izpildi un nodot Apliecinājuma karti Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Tāmi (3.pielikums), Projektēšanas darbu kalendāro grafiku (4.pielikums), Galvenā projektēšanas darbu personāla sarakstu (5.pielikums), Līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (6.pielikums) un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Apliecinājuma kartes izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma projektēšanas darbu summai un Tāmei, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma summa ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi). Papildus Līguma summai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Līguma summā ir ietvertas Apliecinājuma kartes izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Apliecinājuma karti.
3.3. Pasūtītājs apmaksu Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Apliecinājuma kartes pieņemšanas un nodošanas aktas abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.4. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
4.1. Projektētājs apņemas 2 (divu) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek iekļauti sekojoši termiņi: 
4.1.1. iesniegt 1.starpziņojumu (skice) 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
4.1.2. Apliecinājuma kartes izstrādes kopējais termiņš ar saskaņošanu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
4.2. Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad ir parakstīts abpusēji parakstīts Apliecinājuma kartes pieņemšanas un nodošanas akts. 

4.3. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams saskaņošanai ar zemes īpašniekiem un/vai valsts iestādēm; 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

5.1.4. ja nepieciešams, precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par Līguma pielikumu;

5.1.5. izstrādāt Apliecinājuma karti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem. 

5.1.6. Apliecinājuma karti izstrādāt tā, lai tā atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Apliecinājuma kartes risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.7. pirms Apliecinājuma kartes iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, saskaņot Apliecinājuma karti ar citām Līgumā, Līguma pielikumos un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;
5.1.8. pirms Apliecinājuma kartes iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, saskaņot Apliecinājuma karti ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Apliecinājuma kartē kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Apliecinājuma karti atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Apliecinājuma karti atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Apliecinājuma kartes nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatītas Apliecinājuma kartes nodošanu Projektētājam, Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Apliecinājuma kartes nodošanas un pieņemšanas aktu;

5.1.9. saskaņot Apliecinājuma karti Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta saskaņojumu apliecina Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīme Apliecinājuma kartē par projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.1.10. nodot Pasūtītājam Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā saskaņotu Apliecinājuma kartes oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 1 (vienā) eksemplārā. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;

5.1.11. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.12. par saviem līdzekļiem novērst Apliecinājuma kartē atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Apliecinājuma kartes dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.13. ja Pasūtītājs pieaicina ekspertus Apliecinājuma kartes ekspertīzes veikšanai un  Apliecinājuma kartes ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Apliecinājumu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Apliecinājuma kartei noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.2.3. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Apliecinājuma kartei izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.4. veikt samaksu par Līguma 2.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Apliecinājuma kartē pēc Apliecinājuma kartes pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Apliecinājuma kartes ekspertīzes veikšanai.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.6. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Apliecinājuma kartes izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā izņemt/saņemt tehniskos noteikumus, ierosinātu būvniecību, saņemtu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīmi Apliecinājuma kartē par projektēšanas nosacījumu izpildi un saskaņotu Apliecinājuma karti ar normatīvos aktos, Līgumā, Līguma pielikumos noteiktām institūcijām un citām personām.
6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Apliecinājuma karte kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Apliecinājuma karti nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Apliecinājuma karti izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Apliecinājuma kartes izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādātas Apliecinājuma kartes nodošanai Pasūtītājam.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādātas Apliecinājuma kartes nodošanai Pasūtītājam.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Apliecinājuma kartes Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Apliecinājuma kartes realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
8.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētie dokumenti zaudēja spēku;
8.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

8.5. Pasūtītājam ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:
8.5.1. ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu;

8.5.2. ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.4.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Apliecinājum kartes realizācijas.

13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Projektētāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

13.2. Ja tiek veikta atbildīgā vadītāja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā atbildīgā vadītāja apliecinājumu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
13.3. Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu.
13.4. Ja tiek veikta apakšuzņēmēja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēju sarakstu, kurā apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību; apakšuzņēmēja apliecinājumu, kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistāmā apakšuzņēmēja vienošanās ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi.

13.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
13.5.1. piedāvātais speciālists vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
13.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

13.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

13.7. Ja Projektētājs neievēro Līguma noteikto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Projektēšanas darbus līdz Projektētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 4.1.punktā noteiktais Projektēšanas darbu termiņš netiek pagarināts.

13.8. Speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņa vai jauna apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Projektētāja iniciatīvas neatbrīvo Projektētāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.
14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.
14.11. Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 
14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  
14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
15.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.3. 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.4. 4.pielikums – Projektēšanas darbu kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.5. 5.pielikums – Galvenā projektēšanas darbu personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls).
16. PUŠU REKVIZĪTI
LĪGUMS

Par strūklakas pārbūvi Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju
(projekts)

Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti PUSES,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju”, identifikācijas Nr.DPD 2017/12, noslēdza šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt strūklakas pārbūvi Dubrovina parkā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju (turpmāk tekstā – Būvdarbi). Būvdarbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto veicamo darbu sarakstu (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāme), UZŅĒMĒJA iesniegto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), UZŅĒMĒJA iesniegto galvenā būvdarbu personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts), UZŅĒMĒJA iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.6) (turpmāk tekstā – Saistību izpildes noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.7) (turpmāk tekstā – Garantijas laika noteikumi), IZPILDĪTĀJA izstrādāto apliecinājuma karti “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” (Līguma pielikums Nr.9 tiek pievienots līgumam atsevišķi) (turpmāk tekstā – Apliecinājuma karte). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem.

1.3. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma summa). PVN 21 % sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma kopējā summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro).
2.2. Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
2.3. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.4. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.4.1. PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

2.4.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

2.5. Nekvalitatīvi vai Tehniskajai specifikācijai, Apliecinājuma kartei neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

2.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.  
3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir līdz 2017.gada 2.maijam. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.

3.3. Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.
3.4. Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.
3.5. Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies PUSĒM neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums.
4. Apdrošināšana un garantijas

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
4.4. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

4.5. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.

4.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Būvdarbu izpildes termiņu.
4.7. UZŅĒMĒJS Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Garantijas laika noteikumiem atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.
4.8. Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.
4.9. Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 3 (trīs) gadus no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildi būvobjektā uzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

5.2. UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

5.3. UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai kvalitatīvus un Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus būvizstrādājumus. Būvizstrādājumu nomaiņa notiek tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

5.4. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
5.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.
5.5. Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu.

5.6. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu prasībām. Vienlaikus UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.

5.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā un pieņemt būvobjektu ar būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu.

5.8. Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

5.9. No Līguma parakstīšanas brīža nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā, informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

5.10. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

5.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

5.12. Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

5.13. Līguma 5.12.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē ar attiecīgo aktu un zaudējumus ietur no attiecīgā līguma summas maksājuma.

5.14. UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā. 

5.15. UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
5.16. UZŅĒMĒJS izņem rakšanas atļauju saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
5.17. UZŅĒMĒJS saskaņo Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

5.18. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
5.19. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.
5.20. UZŅĒMĒJS nodrošina Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs: __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts ___________.
5.21. UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumiem, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.
5.22. UZŅĒMĒJS veic citus šajā Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktos pienākumus vai darbības.
5.23. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus Līguma 4.sadaļā minētos dokumentus. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM  ir pienākums savlaicīgi pagarināt iesniegtos Līguma 4.sadaļā minēto dokumentus un iesniegt iepriekšminēto faktu apliecinošus dokumentus.
5.24. UZŅĒMĒJAM ir tiesības lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu.
6. UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

6.1. UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.sadaļas nosacījumus.

6.2. Ja tiek veikta atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
6.3. Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.
6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 6.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:
6.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
6.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.6. Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 6.sadaļā minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Darbus līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 3.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.
6.7. Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJA iniciatīvas neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.
7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

7.1. Nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

7.2. Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

7.3. UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU.

7.4. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
7.5. Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt Būvdarbus gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.7. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu.

7.8. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību.
8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

8.1. Pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas, izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM, parakstot Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8.2. Kārtējos izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM, parakstot kārtējo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

9. Būvdarbu garantija

9.1. Būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.6. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 9.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 9.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Būvdarbu garantijas laika garantijas.

10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

10.4. Ja UZŅĒMĒJS 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas neuzsāk Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.5. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.6. Ja UZŅĒMĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
10.7. Ja UZŅĒMĒJS bez pamatojuma kavē Būvdarbu izpildi saskaņā ar Kalendāro grafiku, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
10.8. Ja UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā. Par Līguma saistību izpildes garantijas summas ieturēšanu PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU, nosūtot tam motivētu pretenziju 1 (vienu) nedēļu iepriekš pirms Kalendārā grafikā norādītā Būvdarbu izpildes gala termiņa.
10.9. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
10.10. UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM.
10.11. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

11. Nepārvarama vara

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:

12.2.1. UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu uzsākšanu vairāk nekā par 14 (četrpadsmit) dienām no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

12.2.2. UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

12.2.3. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus; 

12.2.4. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
12.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.
12.4. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.punktā paredzētajā gadījumā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.

13. Īpašuma tiesības

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā. 

14.2. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

15.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

15.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

15.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15.5. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
15.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______;
15.5.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.
16. Līguma pielikumi

16.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;
16.2. 2.pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;
16.3. 3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;
16.4. 4.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;
16.5. 5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;
16.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi __ (______) lapām;
16.7. 7.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantijas noteikumi __ (______) lapām;

16.8. 8.pielikums – Apliecinājuma karte (tiek pievienota līgumam atsevišķi).
17. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.
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