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iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 20.janvārī
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
____________________ J.Kornutjaka
IEPIRKUMA

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/147
nolikums

Daugavpils, 2016
1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401.
2. 
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (nolikuma 1.pielikums).
3.2. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma projektēšanas uzdevumā.

3.3. Līgumu izpildes termiņš:
3.3.1. būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš – 7 (septiņi) mēneši no līguma abpusējas  parakstīšanas dienas;
3.3.2. autoruzraudzība – visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. 

3.4. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši līgumi:

3.4.1. par būvprojekta izstrādi ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī;
3.4.2. par būvdarbu autoruzraudzību ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar projektēšanas uzdevumā minētā objekta būvdarbiem. Finanšu piedāvājuma II daļa „Autoruzraudzība” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par projektēšanas uzdevumā norādītā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par projektēšanas uzdevumā minētā objekta būvdarbu autoruzraudzību un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

3.5. CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
3.6. Objekta apskati var veikt, iepriekš sazinoties ar pasūtītāja kontaktpersonu – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieri Vitāliju Kalniņu, tālrunis: 65440576, e-pasts vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv.
4. 
Iepirkuma veids un identifikācijas Nr. 

4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/147.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

5.4. Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
6. Piedāvājumi iesniedzami:

6.1. Iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 1.februārī plkst.11:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

6.7. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 1.februārī plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana

7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
7.1.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/147. Neatvērt līdz 2016.gada 1.februāra plkst.11:00”.

7.2. Piedāvājums sastāv:

7.2.1. atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
7.2.2. tehniskais piedāvājums;
7.2.3. finanšu piedāvājums;
7.2.4. papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, jāiesniedz elektroniskā formā (Microsoft Word formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un tāmi elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
8. Pretendentam izvirzītās prasības 
8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija  ir paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.4. Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze publisku ēku projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents noslēgtā līguma ietvaros ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādājis vismaz 1 (vienu) III grupas publiskas ēkas
, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, jaunbūves vai pārbūves būvprojektu, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kuram iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (vienā) III grupas publiskas ēkas
, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, jaunbūves vai pārbūves būvprojekta izstrādē, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8.6. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls:
8.6.1. arhitekts, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;

8.6.2. ēku konstrukciju projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā;
8.6.3. elektroietaišu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;
8.6.4. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;

8.6.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;
8.6.6. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanā;
8.6.7. tāmētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ekonomiskās daļas izstrādē vai tāmēšanā.
8.7. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.7.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.7.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;
8.7.3. apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;
8.7.4. apdrošināšanas periods – no būvprojekta izstrādes darbu sākuma līdz būvprojekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
Minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.8. Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) saskaņā ar šī nolikuma prasībām.

8.9. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
8.9.1. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
8.9.2. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.
8.10. Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

9. Iesniedzamie dokumenti

9.1. Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma veidni) (oriģināls).
9.2. Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.
9.2.1. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.
9.2.2. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
9.3. Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot  pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija).
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija) un atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls).
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi ir jāiesniedz pretendenta piedāvāto būvspeciālistu spēkā esoši sertifikāti (kopijas) un būvspeciālistu apliecinājumi (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls).
9.6. Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta noteikumiem.
9.7. Lai apliecinātu Nolikuma 8.8.punkta izpildi, ir jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja ar to tiks noslēgts līgums, tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN), kas pēc satura atbilst Nolikuma 12.pielikumam (oriģināls).
9.8. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

9.8.1. piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
9.8.2. apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;
9.8.3. informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku;
9.8.4. pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;
9.8.5. apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9.9. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu) (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:
9.9.1. nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;
9.9.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) vai vienošanās par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

9.10. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no darbu izpildes kalendārā grafika (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls) un personāla saraksta (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls).
9.11. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un tāme (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu) (oriģināls). Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu projektēšanas uzdevumā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija var izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents neatbilst 8.punkta prasībām.

10.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija var tā piedāvājumu tālāk neizskatīt un pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

10.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

10.7. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.8. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

10.9. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.
10.10. Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem iegūst no Uzņēmumu reģistra.
10.11. Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.
10.12. Ja iepirkuma komisija konstatē nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, tā informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.
10.13. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu iepirkuma komisija papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

10.14. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 10.sadaļa pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

11. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līgumu projektiem (nolikuma 10., 11.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

12. Pretendenta pienākumi un tiesības
12.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

12.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

12.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

12.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

12.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

13.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

13.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

13.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

13.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
13.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 

13.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Projektēšanas uzdevums
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Būvspeciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)
7.pielikums – Personāla saraksts (veidne)

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

10.pielikums – Tāme (veidne) 

11.pielikums – Projektēšanas līgums (projekts) 

12.pielikums – Autoruzraudzības līgums (projekts)

13.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojums par pretendenta līgumsaistību izpildi (paraugs)
1.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
PROJETĒŠANAS UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Ieceres mērķis - Ēkā Parādes ielā 7 sagatavot telpas Daugavpils Saskaņas pamatskolas kā izglītības iestādes darbības nodrošināšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”  prasībām.
Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai. Projektu izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskas būves”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, M K noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”,  LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 223-15 „Kanalizācijas

būves”, LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 210 „Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai”, ievērojot 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” regulējošos normatīvus dokumentus un citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. 

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.
Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kā arī finanšu rezervi neparedzētiem darbiem” 5% no būvdarbu kopējām izmaksām. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

	1.
	BŪVPROJEKTA

NOSAUKUMS
	Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai

	2.
	BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM
	NĒ

	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Parādes iela 7, Daugavpils, zemesgabala kadastra apzīmējums 0500 001 1311



	4.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA
	NOJAUKŠANA
	CITI

	
	
	
	
	JĀ
	
	
	

	5.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Skola (kods 1263)

Parametri: Zemes gabala platība: 13510 m2
                    Ēkas platība: 5256,0 m2

                    Ēkas būvtilpums: 24286 m3

	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome

	8.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 65440576, dipceltnieks@inbox.lv

	9.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, pilsētas galveno arhitektu,  Daugavpils Saskaņas pamatskolas administrāciju

	10.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	Pieļaujams

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas atjaunošanas laiku un izmaksas. Projekta sastāvā jāparedz nepieciešamo mēbeļu, aprīkojuma uzstādīšana un inženiertīklu pieslēgums datorzinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību, mājturības, amatu darbnīcas kabinetos. Tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana virtuves bloka telpās, iekārtu specifikāciju skat. pielikumā. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Telpu apdarē izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus.

	12.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	12.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTU
	Telpu plānojums:

Maksimāli saglabāt esošo plānojumu. Ēdnīcas telpā jāparedz  jaunierīkotās tehniskās telpas nojaukšanu, starpsienas starp ēdnīcas telpu (Nr.38) un blakus telpu (Nr.37) nojaukšanu, tādējādi iegūstot lielāku ēdamzāles platību. Telpu bloka Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 pārbūve, tās piemērojot smagatlētikas sporta nodarbībām. Izmaiņas citu telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, jaunu tehnisko telpu izbūve ventilācijas agregātu izvietošanai, sanitāro mezglu telpu pārbūve, lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves” prasību izpildi u.c. iemeslu dēļ). Gadījumā, ja ventilācijas agregāti tiks izvietoti bēniņtelpās, jāparedz tehnisko lūku ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem un normatīvo ugunsdrošības pakāpi ierīkošana, jaunu kāpņu konstrukciju uzstādīšana, tehnisko telpu bēniņstāvā izbūve. Jaunas skatuves konstrukcijas izbūve aktu zāles telpā. Jāieplano vismaz vienas tualetes telpas pārbūve, lai tā kļūtu pieejama riteņkrēslu lietotājiem. Paredzēt dežuranta darba zonas ierīkošanu 1. sāva telpā Nr.2, blakus kāpnēm, ja esošā, slīpā paaugstinājuma demontāža neapdraud nesošo būvkonstrukciju stabilitāti. konstrukcijas Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.

Grīdas:

Izvērtēt esošo grīdu stāvokli; ja tas ir apmierinošs, pieļaujams esošo grīdu remonts. Veicot grīdu nomaiņu, paredzēt šādus segumus:

Gaiteņos, sanitāro mezglu, virtuves un trauku mazgāšanas telpās – labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Mācību telpās – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums  <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1.

Sporta zāles telpās – esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, siltumizolācijas (vēlamais siltumizolators – ekstrudētais putu polistirols jeb keramzīts) ieklāšanu, amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cits materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. 

Pieļaujama  daļēja lielās sporta zāles grīdas seguma maiņa, ja šāda varbūtība tiek minēta būves tehniskās apsekošanas atzinumā.  Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas.Grīdas segumu citās telpās paredzēt atbilstoši telpu funkcijām un paredzamajām slodzēm. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem.

Sienas:

Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu, virtuves un trauku mazgāšanas telpās – flīzētas h = 1,8 m. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm.



	
	
	Griesti:
Gaiteņos, kabinetos, ēdnīcas, aktu zāles  telpās – moduļveida piekārtie griesti. Aktu zālē pielietojamas griestu plātnes ar paaugstinātiem skaņas absorbcijas rādītājiem. 

Citās telpās – virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu.

Kāpnes:

Esošā krāsojuma noņemšana, pakāpienu un kāpņu laukumu tīrīšana, apstrāde ar remontsastāvu, gruntēšana, krāsošana ar epoksīdsastāva krāsu, dekoratīvo pārslu uzklāšana, lakošana 2 kārtās. Projekta autors var piedāvāt citu kāpņu atjaunošanas risinājumu, ja tas ir funkcionāls, tehniski ekonomiski pamatots. Esošo kāpņu margu konstrukciju demontāža, jaunu uzstādīšana, t.sk. aizsarmargu uzstādīšana virs centrālās ieejas mezgla atbalstsienas. Kāpņu pārbūve ēkas 4. stāvā, atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas būves” prasībām.
Ailas: 

Logu ailsānu apdares atjaunošana. Norobežojošo aizsargrežģu nomaiņa kāpņu telpu logu ailās. Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare, metāla pārsedžu uzstādīšana jaunas durvju ailas izkalšanas gadījumā. Rezerves izejas durvju aprīkošana, lai ārkārtas situācijas gadījumā vienkārši un ātri izkļūt no telpām. Pārsedzes konstrukcija – saskaņā ar aprēķiniem. Gaisa pieplūdes restes uzstādīšana sanitāro mezglu telpu durvju vērtņu apakšdaļā. Gaisa pieplūdes elementu ar mitruma sensoriem uzstādīšana logu blokos, blīvgumiju un  logu furnitūras nomaiņa pēc nepieciešamības. Ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšana starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem. Dūmu izvades ailas paredzēt katrā būves ugunsdrošības nodalījuma stāvā
Ūdensapgāde, kanalizācija: 

Fiziski novecojušo santehnisko ierīču (klozetpodi, roku mazgātnes, pisuāri, kanalizācijas trapi, ierīces trauku mazgāšanai) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža – jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasību izpildi. Tualetēs paredzēt santehniskās kabīnes ar durvīm, izmēri atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas būves” prasībām. Sanitāro mezglu telpu kosmētiskais remonts. Ūdenspadeves un kanalizācijas inženiertīklu pievadi pie nodarbību galdiem atsevišķos mācību (ķīmijas, dabaszinības) kabinetos. Mēbeļu (skaits un parametri tiks precizēti projekta izstrādes gaitā) uzstādīšana, iepriekš minēto inzeniertīklu pieslēgšana. Katrs mācību kabinets jānodrošina ar roku mazgātni.
Visu stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem (no pagrabu telpām līdz tehniskajam stāvam ieskaitot) ar noslēgarmatūrām pie atzariem. Ugunsdzēšanas inženiertīklu un ierīčū nomaiņa, atsevišķa jeb kombinētā ūdens skaitītāja uzstādīšana ugunsdzēšanas ūdens daudzuma uzskaitei. Kanalizācijas cauruļvada posmā no ēkas pamatiem līdz kontrolakai nomaiņa atbilstoši būvnormatīva LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” prasībām, betona bruģakmeņa seguma atjaunošana. Darbu apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu.
Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Telpās uzstādīt 

	
	
	Ventilācija: 

Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Telpās uzstādīt

autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju.

Kā siltumnesējs jāizmanto etilēnglikols jeb cits nesasalstošs šķidrums.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku filtriem un elektroapgaismi.

Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem stāva robežās kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz iespēja uzstādīt plūsmas regulējošos vārstus telpās. Jānodrošina iespēja kontrolēt un vadīt visas ventilācijas iekārtas. Vilkmes skapja uzstādīšana ķīmijas kabinetā. Sanitārajos mezglos pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas hermetizācija. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) uzstādīšana nepieciešamā apjomā. 

Siltumapgāde: 

Esošā siltummezgla modernizācija nepieciešamā apjomā saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Siltummezgla telpas remonts. Centrālapkures sistēmas sildelementu kopā ar cauruļvadiem nomaiņa, ap cauruļvadiem uzstādot plākšņu materiāla kārbas ar kontrollūkām. Kā siltuma avots telpās jāparedz tērauda radiatori vai konvektori ar spiediena izturību 10 bar. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus, atpakaļgaitas ierobežotājus. Izveidot apkures sistēmu ar katras fasādes regulēšanas un noslēgšanas iespējām, ar automātiskās atgaisošanas mezgliem. Apkures stāvvados paredzēt balansējošos ventiļus, bet cirkulācijas karstā ūdensapgādes stāvvados paredzēt termostatiskos balansējošos vārstus.

	
	
	Elektroapgāde:

Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija” prasībām. Elektroinstalācijas, t.sk. sadales skapju un gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Paredzēt elektroenerģijas uzskaites skaitītāju uzstādīšanu atsevišķos skapjos.

Ja gaismekļu tehniskā stāvokļa un nolietojuma izvērtēšanas rezultātā atklājas, ka daļa no tiem ir pietiekami

droši un atbilstoši tehniskajam prasībām, jāparedz to aprīkošana ar energoefektīviem LED gaismas elementiem. Spēka
un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), zem ģipškartona apšuvuma plātnēm, montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP
izvēlēties atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Avārijas apgaismojumu jāparedz izveidot gaiteņos, kāpņu telpās utt. ar iebūvētu akumulatoru saskaņā ar
Latvijas būvnormatīviem.
Elektroinstalācijas ar normatīvu spriegumu izbūve fizikas kabinetā, skolēnu un pasniedzēja darba vietās mācību procesa nodrošināšanai. Mēbeļu (skaits un parametri tiks precizēti projekta izstrādes gaitā) uzstādīšana, iepriekš minētās elektroinstalācijas pieslēgšana. Nepieciešamo elektroierīču pieslēgšana skolotāju darba zonās.
Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas un virtuves elektroierīču pieslēgšanai, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus tehniskā projekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai esošās projekta izstrādes līgumcenas ietvaros.

	
	
	Ugunsdrošība: 

Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas, elektrisko pulksteņu vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, balss trauksmes izziņošanas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 8W luminiscentām kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0,5 stundu darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Uztvērējiekārtu paredzēt uzstādīt diennakts postenī. Pārspriegumaizsardzības pakāpēm jābūt savstarpēji koordinētām (lai neiznīcinātu zemākas pakāpes aizsardzību ar lielu enerģiju. Paredzēt sakaru, videonovērošanas un datoru aparatūras aizsardzību pret zibens sekundāro iedarbību atsevišķi no pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, ievērojot instalācijas principu: aizsardzības ierīces paredzēt abos kabeļa galos un pievienot tās kopējai zemēšanas sistēmai.
Apsardzes signalizācija: 

Apsardzes signalizācijas projektam jāatbilst normatīviem, kuri darbojas Latvijas Republikas teritorijā. Apsardzes signalizāciju paredzēt sakaru punkta telpai, atsevišķiem kabinetiem, kuros ir materiālās vērtības un citām. Paredzēt apsardzes/piekļūšanas sistēmu ar adrešu sistēmu. Telpās izvietot infrasarkano staru kustības detektorus, durvju un logu stāvokļu detektorus, stikla plīšanas detektorus. Visas signalizācijas līnijas aizsargāt ar pretsabotāžas cilpām. Durvju atvēršanai avārijas gadījumā no telpu iekšpuses tiek uzstādīts avārijas izejas aprīkojums. Apsardzes sistēmas pieslēgt pie viena datora kopā ar ugunsdzēsības sistēmu un paredzēt tam attiecīgu programmnodrošinājumu.
Vājstrāvas tīkli:
Iekšējais datoru tīkls jāprojektē uz vienotās strukturētās kabeļu sistēmas bāzes, izmantojot viena ražotāja kabeļus un komutācijas komponentus, un katrā darba vietā jāparedz uzstādīt 2 x RJ45 pieslēguma ligzdas  (kopējais darba  vietu skaits tieks precizets būvprojekta izstrādes gaitā). Mēbeļu (skaits un parametri tiks precizēti projekta izstrādes gaitā) uzstādīšana, iepriekš minēto vājstrāvas tīklu pieslēgšana divās datorklasēs. Nepieciešamo vājstrāvas tīklu pieslēgšana skolotāju darba zonās.

	
	
	Videonovērošanas sistēmas:
Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana skolas koplietošanas telpās. Izstrādājot šo projekta sadaļu jāvadās pēc - LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas”, LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli", MK noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība", citiem spēkā esošiem LBN normatīviem un LVS EN standartiem.
Videonovērošanas sistēma nodrošina: - Videoieraksta sistēmas arhīva ietilpība paredzēta 15 dienām. Skapī videonovērošanas tīkla kabeļus paredzēts pievienot pie komutācijas paneļiem 24xRJ45 kat.6 ērtākai videonovērošanas sistēmas apkalpošanai. Videonovērošanas ieraksta sistēma (videonovērošanas serveris) nodrošina šādas iespējas: ierakstīt kadrus ar dažādas saspiešanas metodi (H.264, MPEG-4 & MJPEG);  ierakstīt video, izmantojot t.s.” kustības detekciju”;  mainīt ieraksta kvalitāti un kadru daudzumu sekundē;  nepieciešamības gadījumā caurskatīt videoieraksta arhīvu netraucējot sistēmas darbībai;  videonovērošanas sistēmas arhīva uzturēšana;  informāciju ierakstīt uz citiem datu nesējiem (CD, DVD utml.) ar iespēju to nolasīt citos datoros;  iespējams attālināti kontrolēt aktuālo situāciju, administrēt un skatīt videoieraksta arhīvu; Pie dežuranta, vadītāja kabinetā vai citās vietās, tiks uzstādīti datori ar LCD monitoru, lai attālināti novērot kamerās un administrēt video serveri. Visas uzstādītās videokameras ir krāsainas ar parametriem ne zemākiem kā:

Matricas izšķirtspēja 3,0 Mpix CMOS

- Dienas/Nakts iespējas Supreme Night Visibility;

- Parametri: 3M (2048x1536)/ 1080P (1920x1080)/ 720P (1280x720)/D1 (704x480) 
- Iebūvēts standarts 802.3af, barošana caur PoE;

Video novērošanas kameras kontrolē:

- Ēkas galvenās ieejas durvis;

- Ēkas gaiteņus;

- Zāles;

- Vestibilu pie sporta zāles;

- Vestibilu pie ēdnīcas.

	
	
	Tehnoloģiskās iekārtas: 

 1. Cilvēku pacēlāja uzstādīšana. Paredzēt vertikālā pacēlāja, iebūvēta nišā, rateņkrēslu lietotājiem uzstādīšanu. Pacēlāja apkalpošanas zona - no ēkas cokolstāva līdz ēkas 3. stāvam. Nišas karkas- tērauda, ar rūdīta stikla pildījumu. Piedziņa- tērauda skrūve ar virzošo uzmavu.
Papildus prasības pacēlāja uzstādīšanā:

· Kabīnes durvju platumam jābūt ne mazākam par 90 cm. 
· Pacēlāja izsaukšanas pogai jābūt ne augstāk kā 1,20 m no grīdas līmeņa. 
· Izsaukšanas pogai jābūt spilgti apzīmētai.
· Durvīm atveroties un aizveroties, jābūt skaņas un gaismas signālam. 
· Lifta durvīm atveroties, tām jānofiksējas vismaz uz 15 sekundēm. 
· Minimālie kabīnes izmēri  ir 1000 mm x 1500 mm (laukums 1,5 m2). Pacēlājam jāsāk un jābeidz sava kustība lēni. 
· Kontrolpanelim jābūt 0,90 m augstumā no grīdas līmeņa, augstākās pogas nedrīkst atrasties augstāk par 1,20 m no grīdas līmeņa.
· Kontrolpanelim jābūt viegli saprotamam un katrai kontrolpogai – izgaismotai. Blakus kontrolpogām jābūt norādei Braila rakstā un reljefā izceltiem cipariem. Kontrolpanelis nedrīkst būt skārienjūtīgs, jo to nevar izmantot cilvēki ar redzes traucējumiem.
· Ar lieliem cipariem, vārdiem jāizceļ pacēlāja lietošanas pamācība. 
· jābūt vadošai margai 0,90 m augstumā no grīdas līmeņa, pret kuru var atbalstīties vecāka gadagājuma cilvēki vai cilvēki ar kustību traucējumiem. 
· Platformai apstājoties, grīdai un citu telpu grīdas līmenim jābūt vienādam.

2. Pacēlāja uzstādīšanu ritiņkrēslu lietotājiem, lai nodrošinātu nokļuvi no ēkas centrālas ieejas priekštelpas (telpa Nr.2) uz 1. stāva koridoru (telpa Nr.18). Pati pacēlāja platforma nedrīkst būt šaurāka par 90 cm un īsāka par 1 m. Pacēlājam jābūt pielāgotam ar margām, lai tā kustības laikā būtu kur pieturēties. Pirms uzbraukšanas uz un pēc nobraukšanas no pacēlāja, manevrēšanas vietai jābūt 1,40 m diametrā, lai ratiņkrēslā sēdošais cilvēks nepieciešamības gadījumā varētu apgriezties pa 180 grādiem. Elektromontāžas darbi pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu strāvas padevi iekārtas akumulatora uzlādēšanai, elektroinstalāciju iestrādājot rievās un ligzdās. 

3. Virtuves iekārtu uzstādīšana, pieslēgšana. Virtuves iekārtu tehnisko specifikāciju skat. pielikumā. Elektroinstalācijas nomaiņa virtuves bloka telpās.

4. Mācību aprīkojums. Paredzēt nepieciešamo darba vietu un mācību aprīkojumu specializētajās mācību (fizikas, ķīmijas, dabaszinību, bioloģijas, mājturības meitenēm un zēniem ) telpās uzstadīšnu. Iekārtu un aprīkojumu saraksts tiks precizēts būvprojekta izstrādes laikā.

	12.2.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas, tās daļu, inženiertīklu patiesā tehniska stāvokļa- bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu pārbūves būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga ēkas lietošana. Apsekosanas laikā īpaša uzmanība jāpievērš mitruma migrācijas celoņiem uz ēkas cokolstava sienām, ēkas centrālas ieejas nojumes dzelzsbetona konstrukcijas piesātinājumam ar nokrišņu ūdeņiem. Būvprojekta sastāvā jāparedz risinājumi šo defektu novēršanai.  Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu šādā apjomā, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus, kā arī novērtēt tehniskā nolietojuma pakāpi procentos (%). Pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Ģeotehniskā izpēte nepieciešamā apjomā.
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	14.
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	15.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu u.c. veic projektētājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	7 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;
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1.6. Atļaujas un saskaņojumi;
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	2. arhitektūras daļa:
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2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu augstumu atzīmēm, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;

2.3.3. raksturīgie griezumi ar esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;

2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums;

2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi  

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. būvkonstrukcijas (grīdu segumu, pārsedžu un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju;

3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;
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3.6. vides aizsardzības pasākumi;

3.7. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4. darbu organizēšanas projekts. Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot mācību nodarbības, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa  nodrošināšanai.
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5.5. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

5.6. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

5.7. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā.
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	7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

	8. PIELIKUMI:

	8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) –  sagatavo pasūtītājs

82. Topogrāfiskās izpētes atskaite

	9. EKONOMISKĀ DAĻA

9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

9.2. būvdarbu apjoms;

9.3. izmaksu aprēķins (tāme)

	Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām

	Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic, ievērojot  Ministru kabineta 2015.gada 09. jūnija noteikumus Nr. 281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””

	19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā. 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai- 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Regulāri- 2 reizes mēnesī, kā arī atsevišķos gadījumos pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvprojekta autors sniedz informāciju par būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem, organizējot kopsapulces Daugavpils pilsētas domes attīstības departamentā. 

	Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš, ieskaitot neatbilstību novēršanu pēc ekspertīzes: 7 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.


Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                                                                                 
V. Kalniņš

654 40576;  29443346

2.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā 

(veidne)
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī 
iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/147
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	Būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/147;
· apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši projektēšanas uzdevumam, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienoto līgumu projektu noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumus ar Pasūtītāju kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, saskaņā ar pievienoto līgumu projektu tekstiem;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Projekta nosaukums
	Objekta nosaukums, adrese, informācija par III grupas publisko ēku
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) uz ___________ lpp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Sertifikāta Nr.:

5. Sertifikāta nosaukums:
6. Darba vieta:
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Projekta nosaukums
	Objekta nosaukums, adrese, informācija par III grupas publisko ēku
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/147, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma „Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”.
Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) uz ___________ lpp.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Sertifikāta Nr.:

5. Sertifikāta nosaukums:

6. Darba vieta:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.
Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/147, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā (būvspeciālista nosaukums – arhitekts; ēku konstrukciju projektēšanas speciālists; elektroietaišu projektēšanas speciālists; elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists; siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas speciālists, tāmētājs) strādāt pie līguma „Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”.
Pielikumā: spēkā esošu būvprakses sertifikāts iepriekš norādītajā sfērā (kopija) uz ___________ lpp.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā iepirkuma nolikumā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
PERSONĀLA SARAKSTS 

(veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Personas kods
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists ir persona, uz kuras iespējām balstās.

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	2.
	Arhitekts
	
	
	
	
	

	3.
	Ēku konstrukciju projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	

	4.
	Elektroietaišu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	

	5.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	

	6.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	

	7.
	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	

	8.
	Tāmētājs
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Sniedzamā pakalpojuma daļa (20% vai lielāka)

	
	
	Daļas nosaukums
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidne)

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī 
identifikācijas Nr.DPD 2015/147
Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________, 

piedāvā veikt Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un projektēšanas uzdevuma nosacījumiem par kopējo līgumsummu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Būvprojekta izstrāde ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī
	

	II
	Autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecinām, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī, pilnā apjomā;

3. piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš ir noteikts saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.
Apņemamies:

1. noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līgumu projektiem;
2. pilnībā izstrādāt un saskaņot būvprojektu 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Pielikumā: tāme uz __.lapām.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
TĀME (veidne)
	Nr.p.k.
	Darba veids
	Marka
	Izmaksas bez PVN (Euro)

	1.
	Būvprojekta dokumentācijas izstrāde, tai skaitā:
	
	

	1.1
	Vispārīgā daļa:
	
	

	1.1.1
	Topogrāfiskā izpēte
	ti
	

	1.1.2
	Ģeotehniskā izpēte
	Ģi
	

	1.1.3
	Tehniskās izpētes atzinums (ēkas būvkonstrukcijas un iekšējie inženiertīkli)
	tis
	

	1.1.4
	Fotofiksācija
	FF
	

	1.1.5
	Arhitektūras daļa
	TS, ĢP, ar, ie
	

	1.1.6
	Būvprojekts minimāla sastāvā, būvatļauja
	
	

	1.2
	Būvkonstrukciju risinājumi, Arhitektūras risinājumi detalizētie
	BK, ard
	

	1.3
	Inženierrisinājumu daļa
	avk, Ūk, sm, el, Ess, UAS, Ūkt
	

	1.4
	Tehnoloģiskā daļa
	TN
	

	1.5
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	UPP
	

	1.6
	Būvprojekta saskaņošana ar nepieciešamajām institūcijām
	
	

	1.7
	Darbu organizēšanas projekts
	DOP
	

	1.8
	Ekonomikas daļa
	IS, BA, T
	

	1.9
	Nepieciešamo papildinājumu, korekciju veikšana. Būvprojekta nodošana ekspertīzes veikšanai
	
	

	1.10
	Neatbilstību novēršana pēc Būvprojekta ekspertīzes
	
	

	KOPĀ:
	

	2.
	Autoruzraudzība
	AU
	

	Pavisam kopā bez PVN (līgumcena):
	

	Pavisam kopā ar PVN:
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
11.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
LĪGUMS (projekts)

Par būvprojekta izstrādi ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī
Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiska adrese: Kr.Valdemāra iela 1, 
Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās izpilddirektores Ingas Goldbergas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Pasūtītāja nolikumu, no vienas puses, un
(Nosaukums) reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/147, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu būvprojektu ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī (turpmāk tekstā – Būvprojekts). 

1.2.Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, Projektēšanas uzdevumam, Finanšu piedāvājumam, Personāla sarakstam, Kalendārajam grafikam, Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas formai, Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 02.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi. 

1.3.Izpildītājs apņemas:

1.3.1.iesniegt pirmo starpziņojumu-būvprojektu minimālā sastāvā 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu;
1.3.2.iesniegt otro starpziņojumu 4 (četru) mēneša laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu;
1.3.3.iesniegt Būvprojektu ekspertīzes veikšanai 6 (sešu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu;
1.3.4.izstrādāt Būvprojektu un nodot to Pasūtītājam 7 (septiņu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu.
1.4.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.
1.5.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem slēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī, summa) – EUR ___________ /vārdiem/.
1.6.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Būvprojekta izstrādes ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī, summa) ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

2.2.Samaksa tiks veikta atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes:

2.2.1.starpmaksājums 15 % apmērā no Līguma summas pēc pirmā starpziņojuma-būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas ;
2.2.2.starpmaksājums 20 % apmērā no Līguma summas pēc otrā starpziņojuma iesniegšanas;
2.2.3.gala maksājums 65 % apmērā no Līguma summas pēc pilnīga Būvprojekta izstrādes akceptēšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.3.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu.
2.4.Pasūtītājs Līguma summas samaksu par katru posmu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga posma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas. 

2.4.Apmaksa netiek veikta, ja Būvprojekts konkrētā posmā ir neatbilstoši izstrādāts vai tas netiek akceptēts Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā. 

2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.Pasūtītājam ir tiesības:

3.1.1.kontrolēt Būvprojekta izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta izstrādes kavējošiem faktoriem;
3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Būvprojektā pieļautos vai pēc Būvprojekta izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Būvprojektā; 


3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

3.2.Pasūtītājam ir pienākums:

 3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt un strādāt projektēšanas uzdevumā minētajā      objektā;

3.2.2.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi;

3.2.3.saņemot Projekta materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam un projektēšanas uzdevumam vai norāda nepieciešamos labojumus; 

3.2.4.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptēto Būvprojektu, veikt Būvprojekta pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Būvprojekts atbilst Līguma prasībām; 
3.2.5.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.Izpildītājam ir tiesības:


4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi; 

4.1.2.Būvprojekta izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Būvprojekta izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas. 

4.2.Izpildītājam ir pienākums:

4.2.1.veikt Būvprojekta izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem un prasībām, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām un tajā ietvertie risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā;
4.2.2.Būvprojekta izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
4.2.3.pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, sniegt informatīvo ziņojumu par Būvprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta izstrādes kavējošiem faktoriem; 

4.2.4.iesniegt Pasūtītājam starpziņojumus, būvprojektu minimālā sastāvā, Būvprojektu ekspertīzes veikšanai projektēšanas uzdevumā noteiktajos termiņos;

4.2.5.pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot to ar Pasūtītāju;

4.2.6.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, saņemt Būvprojekta akceptu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē; 

4.2.7.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Būvprojekta trūkumus, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā Būvprojekta neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā var tikt aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;
4.2.8.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Būvprojekta izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs;
4.2.9.veikt citus pienākumus atbilstoši Projektēšanas uzdevumam.
4.2.10.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz Būvprojekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
4.2.11.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantija 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līguma saistību izpildes garantijas saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma saistību izpildes garantijas formai un Līguma saistību izpildes garantija stājas spēkā tās izdošanas dienā un ir spēkā visu Līguma 1.3.punktā noteikto laika posmu vai līdz brīdim, kad Būvprojekts ir akceptēts.
5.SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA
5.1.Būvprojekta materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms Būvprojekta izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus, saskaņo Būvprojektu un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus. 

5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda Būvprojekta trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 2 (divu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai. 

5.3.Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akcepta saņemšanai. 

5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. 

6.NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
6.1.Būvprojekts tiek nodota un pieņemta, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. 

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu 7 (septiņus) izdrukātos eksemplāros un 3 (trīs) elektronisko datu nesējos (PDF, DWG formātos) kopā ar no savas puses parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. 

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota un akceptēta Būvprojekta saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam. 

6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam. 

7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro Būvprojekta izstrādes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.3.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.4.Gadījumā, ja Būvprojekta realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Būvprojekta nepilnības, kvalitātes trūkumi, Būvprojektā izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu nepilnību dēļ. 

7.5.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām. 
7.6.Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.7.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

8.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
8.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.2.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu. 

8.3.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

8.4.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

8.4.1.Izpildītājs neievēro Būvprojekta izstrādes vai nodošanas termiņus, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas; 
8.4.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

8.4.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

8.4.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvprojekta izstrādi;

8.4.5.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta; 

8.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

9.AUTORTIESĪBAS
9.1.Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Būvprojekta izstrādes rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
9.2.Būvprojekts kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojektu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

9.3.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvprojekti izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.

9.4.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ. 
10.IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI
10.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 10.punkta nosacījumus.

10.2.Ja tiek veikta būvdarbu vadītāja maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, pieredzes aprakstu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

10.3.Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju.
10.4.Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma oriģinālu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

10.5.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 10.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

10.5.1.piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

10.5.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
10.6.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.7.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.punktā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Būvprojekta izstrādi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 1.3.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes termiņš netiek pagarināts.

10.8.Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

11.NEPĀRVARAMA VARA
11.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. 

11.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

11.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

12.CITI NOTEIKUMI
12.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

12.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

12.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Projekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@ip.daugavpils.lv.

12.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Projekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

12.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  

12.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 
Pielikumā: Projektēšanas uzdevums (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls), Personāla saraksts (oriģināls), Kalendārais grafiks (oriģināls), Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas forma (oriģināls).
13.PUŠU REKVIZĪTI

12.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
LĪGUMS (projekts)

Par būvdarbu autoruzraudzību ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī
Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiska adrese: Kr.Valdemāra iela 1, 
Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās izpilddirektores Ingas Goldbergas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Pasūtītāja nolikumu, no vienas puses, un
(Nosaukums) reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/147, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī  (akceptēts __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Būvprojekts) un Projektēšanas uzdevumā noteiktajam darba apjomam (autoruzraudzības apjoms), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvobjektā daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēka Gaismas ielā 7, Daugavpilī (turpmāk tekstā – Būvobjekts). 
1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Būvprojekta ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai Daugavpils pilsētas domei.
5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 
5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 1% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas domes __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.  

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv. 

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 


Pielikumā: Projektēšanas uzdevums (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls).
11.PUŠU REKVIZĪTI

13.pielikums 

nolikumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī”, 
identifikācijas numurs DPD 2015/147
BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-__________​​, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos oriģinālos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/Apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.
� 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikums.


� Turpat.
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