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1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums:
1.2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 1.-3.daļās);
1.2.2. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
2. 
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

	Nr.p.k.
	Daļas nosaukums
	Izstrādes termiņš
	Autoruzraudzības termiņš 

	1.daļa
	Paskaidrojuma raksta „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī” izstrādāšana
	4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas
	Visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā

	2.daļa
	Apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība
	
	

	3.daļa
	Apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība
	
	

	4.daļa
	Apliecinājuma kartes “Telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana sporta nodarbību telpu blokā, Daugavpils 15.vidussskolas ēkā” izstrādāšana un autoruzraudzība
	
	


3.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana un autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (nolikuma 13.pielikums).

3.3. Pakalpojumu apraksti un apjomi ir noteikti nolikuma tehniskajās specifikācijās.

3.4. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums.
3.5. Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
3.6. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši līgumi:

3.6.1. par paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes “(Paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes nosaukums)” izstrādāšanu;

3.6.2. par apliecinājuma kartes “(Apliecinājuma kartes nosaukums)” autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbiem. Finanšu piedāvājuma II daļa „Autoruzraudzība” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par tehniskajā specifikācijā norādītā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbu autoruzraudzību un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
3.7. CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
4. 
Iepirkuma veids un identifikācijas Nr. 

4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/168.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

5.4. Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
6. Piedāvājumu iesniegšana
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 11.janvāra plkst.11:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

6.7. Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2017.gada 11.janvārī plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
7.1.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums). Neatvērt līdz 2017.gada 11.janvāra plkst.11:00”.

7.2. Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:
7.2.1. pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);
7.2.2. atlases dokumenti;

7.2.3. finanšu piedāvājums;
7.2.4. tehniskais piedāvājums;
7.2.5. papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā, tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.

7.12. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums). Ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu.
7.13. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:
7.13.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 60 EUR;

7.13.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 60 EUR;
7.13.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 60 EUR;
7.13.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 150 EUR.
7.14. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
7.14.1. 120 (viens simts divdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

7.14.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
7.14.3. attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājums spēkā līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.
7.15. Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:
7.15.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.15.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
7.15.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
7.16. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
7.17. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi.
7.18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.
7.19. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
8. 
Pretendentiem izvirzītās prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
8.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.
8.4. Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze:
8.4.1. teritorijas labiekārtošanas projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents noslēgtā līguma ietvaros ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādājis vismaz 1 (vienu) teritorijas labiekārtošanas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, vai būvprojektu. Paskaidrojuma rakstam/apliecinājuma kartei/būvprojektam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt pieņemtam attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
8.4.2. ielu projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents noslēgtā līguma ietvaros ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielu, ceļu vai stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves apliecinājuma karti vai būvprojektu. Apliecinājuma kartei/būvprojektam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt pieņemtam attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem (tikai iepirkuma priekšmeta 2.-3.daļās);
8.4.3. ēku projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents noslēgtā līguma ietvaros ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) apliecinājuma karti vai būvprojektu publiskai ēkai. Apliecinājuma kartei/būvprojektam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt pieņemtam attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
8.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojošs personāls: 
8.5.1. atbildīgais būvprojekta vadītājs kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 1.-3.daļās);

8.5.2. atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai  būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā);
8.5.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 2.-4.daļās);
8.5.4. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā);

8.5.5. elektroietaišu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV;
8.5.6. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
8.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.6.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;
8.6.3. apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;
8.6.4. apdrošināšanas periods – no būvprojekta izstrādes darbu sākuma līdz izstrādāta būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). 
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.
8.7. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
8.8. Pretendents var balstīties uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi, norādot visus tos apakšuzņēmējus, kuru katra sniedzamo pakalpojumus vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu.
9. Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
9.1. Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Iepirkuma komisija pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā https://www.eis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
9.2. Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 
9.3. Lai pārbaudītu nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
9.4. Lai apliecinātu nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz: 
9.4.1. pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);
9.4.2. viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par sniegtā pakalpojuma līgumu.
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (oriģināls) un pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. Lai pārbaudītu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem, ja pasūtītājs pieprasīs, ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.
9.6. Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.6.punkta nosacījumiem.
9.7. Lai apliecinātu Nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 6.pielikuma prasības.
9.8. Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.8.1. pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību;
9.8.2. pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;
9.8.3. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
9.9. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.9.1. projektēšanas līguma izpildē veicamo darbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls);
9.9.2. projektēšanas līguma izpildei piesaistāmā galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls).

9.10. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.10.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
9.10.2. tāme saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu (oriģināls). Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā;
9.10.3. papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – 2016.gada 23.decembrī – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
10.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
10.6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.7. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.9.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.8. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.10.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

10.11. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.12. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
11. Iepirkuma līgums
11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu saskaņā ar nolikuma 12.pielikumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.
11.3. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
12. Līguma saistību izpildes garantija
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.2. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līguma izpildes termiņu.
12.3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
12.4. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.
12.5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
12.6. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzamajai līguma saistību izpildes garantijai ir jāatbilst nolikuma 6.pielikuma prasībām.

13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 
14.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)
6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

7.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

8.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

9.pielikums – Galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts (veidne) 

10.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

11.pielikums – Tāme (veidne) 
12.pielikums – Līgumi (projekts) 
13.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27
1.pielikums 

nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

Tehniskā specifikācija

Paskaidrojuma raksta „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311, Daugavpilī” izstrādāšana 

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
1.Uzdevums: veikt paskaidrojuma raksta teritorijas labiekārtošanai „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”. 
2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā
	ha
	1.2

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	kompl.
	1

	3.
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	1260

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1

	5.
	Ūdens novadīšanas no ietves projektēšana
	m2
	1260

	6.
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1

	7.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9.
	Paskaidrojuma raksta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	1


Objekta izvietojuma shēma
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3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	„Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Čiekuru ielā 3C.

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000250311

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve

	
	
	X
	
	

	5.
	Objekta funkcija un parametri
	Objektam jānodrošina uzturēšanas funkcija

	6.
	Būves klasifikācija
	21120101 laukumi ar cieto segumu

	7.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.
	Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537

	9.
	Projektēšanas stadija
	Paskaidrojuma raksts

	10.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Ne

	11.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	12.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams 

	13.
	Mērķis
	Izstrādāt projektu atbilstoši LV, Eiropas standartiem un tehniskiem noteikumiem nodrošinot parka un to konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem. 
Izveidot parku ar sajūtu dārza elementiem. Veikt esošās gājēju pārvietošanās sistēmas analīzi. Plānojot parka celiņus ņemt vērā esošās pārvietošanās sistēmas analīzi. Paskaidrojumu rakstā paredzēt izdalīt sekojošas zonas:  

· dzirdes, kura ietver putnu barotavas, putnu būrīšus, dekoratīvas graudzāles, kas vējā rada šalkoņu, ārā mūzikas instrumentus, vēja zvanus u.c. 

· taustes, kura ietver baskāju taku, sajūtu taku, paaugstinātas dobes

· garšas, kura ietver ēdamo augļu, dārzeņu, ogu, garšaugu stādījumus paaugstinātās dobēs

· redzes, kura ietver dažādu augu un elementu daudzveidību: savdabīgas arhitektūras mazās formas, dažādus dekoratīvus augus, kas rada estētiski pievilcīgus skatus.

	14.
	Prasības  izstrādāt

	14.1.
	Paskaidrojuma raksta risinājuma variants
	

	
	
	Paredzēt laukumu publiskajiem pasākumiem, kurā paredzēt:

· Skatuvi apļa vai pusapļa formā;

· Skatuvi veidot kā paaugstinājumu ar diviem pakāpieniem;

· Vēlamais segums laukumā ar soliņiem pie estrādes – plastmasas šūnu ekobruģis.

· Soliņi ap estrādi

Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem.

Sajūtu dārzā paredzēt grants, betona un ekobruģa celiņus.

Izstrādājot paskaidrojuma rakstu maksimāli saglabāt esošus kokus.

Projektējot saudzīgi jāizturas pret esošiem biotopiem.

Nodrošināt teritorijas vides pieejamību.

Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu, paredzot lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu.

Jāizstrādā tehniskās dokumentācijas grafiskā daļa augstāk minētajām teritorijām, norādot konstrukciju parametrus.

Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

Gaismekļu un balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar pasūtītāju;

Saglabāt esošos bērnu un sporta laukumus. Paredzēt savienot tos ar galvenajiem parka ceļiem.

	
	

	14.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.551 p.18.)

	14.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	14.4.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	14.5.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	Jā, ja nepieciešams

	14.6.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	nē

	15.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	15.1. 1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	15.2. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	15.3. 
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	15.4. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	15.5. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	15.6. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	15.7. 
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	15.8. 
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	15.9. 
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	15.10. 
	Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	15.11. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	15.12. 
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	15.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	nē

	16.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	16.1.
	ūdensapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.2.
	kanalizācijai
	sagatavo projektētājs

	16.3.
	siltumapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.4.
	gāzes apgādei
	sagatavo projektētājs

	16.5.
	elektroapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.6.
	vājstrāvas tīkli:
	sagatavo projektētājs

	16.7.
	Ielas un ceļi
	

	16.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	sagatavo projektētājs

	16.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.10.
	DRVP
	nē

	17.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2017.g.

	18.
	Paskaidrojuma raksta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	19.
	Paskaidrojuma raksta eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg)

	20.
	Īpašie  nosacījumi

	20.1.  Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	20.2.  Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	20.4. Paskaidrojuma raksta saturs (3 oriģināli):

1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;

2. Ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250 ;

3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. Grafiskie ar stāvlaukuma vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

	20.5. Paskaidrojuma raksta sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”

20.5.1. vispārīgā daļa:

20.5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

20.5.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

20.5.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

20.5.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

20.5.1.5. vispārīgo rādītāju lapa;

20.5.1.6. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.1.7. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:

20.5.2.1. teritorijas vertikālais plānojums;

20.5.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

20.5.2. 3. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3. inženierrisinājumu daļa:

20.5.3.1. būvkonstrukcijas;

20.5.3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

20.5.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

20.5.3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

20.5.3.6. citi inženierrisinājumi;

20.5.3.7. vides aizsardzības pasākumi;

20.5.4. darbu organizēšanas projekts.

	Būvvaldes eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Paskaidrojuma rakstu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Paskaidrojuma raksta noformēšana  jāveic ievērojot  Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo apliecinājuma kartes  saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (skice)

                 - akceptēta paskaidrojuma raksta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      

(personiskais paraksts) R.Bleidele

Tehniskā specifikācija

Apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī” izstrādāšana
(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
1.Uzdevums: veikt apliecinājuma kartes  „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”. 
2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likumā noteiktā kārtībā
	ha
	0.1

	2
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	kompl.
	1


	3
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	1000

	4
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1

	5
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	m2
	1000

	6  
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1

	7
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	8
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	9
	Apliecinājuma kartes  saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10
	Autoruzraudzība
	St.
	80


Objekta izvietojuma shēma
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3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	„Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Stacijas iela 63

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000014811

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve

	
	
	
	
	X

	5.
	Objekta funkcija un parametri
	Objektam jānodrošina uzturēšanas funkcija

	6.
	Būves klasifikācija
	21120101 laukumi ar asfaltbetona segumu,

	7.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.
	Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537

	9.
	Projektēšanas stadija
	apliecinājuma karte

	10.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Ne

	11.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	12.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams 

	13.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt stāvvietas ar iebraukšanu no Stacijas ielas izbūves apliecinājuma karti  atbilstoši standartam LV190-7, Latvijas Valsts normatīviem aktiem, Daugavpils pilsētas Saistošiem noteikumiem un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, nodrošinot  stāvlaukuma uzturēšanas funkcijas pildīšanu. Stāvlaukuma konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta līmeni. Projekta risinājumiem jāiekļaujas pilsētas vidē. Paredzēt ūdens novadīšanu no stāvvietas teritorijas. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu:

- izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem;

-  Nozāģējamos kokus saskaņot ar KSP mežzini;

- apliecinājuma kartē ietvertajiem risinājumiem jābūt savā starpā vienotiem, mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā.

	14.
	Prasības  izstrādāt

	14.1.
	Apliecinājuma kartes  risinājuma variants
	Izstrādāt:

	
	
	1) Stāvvietas gabarīti atbilstoši LVS 190-2:2007platums saskaņā ar p.5.2.2.1., garums saskaņā ar p.5.2.2.2., ejas platums saskaņā ar p.5.2.2.3.. 

	
	
	2) Iebraukšanu stāvlaukuma paredzēt no Stacijas ielas

	
	
	3) Brauktuves un stāvvietas malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm CA100.30.15/CA 100.22.15. Stāvlaukumam paredzēt asfaltbetona segumu.

	
	
	4) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	
	
	5) Paredzēt slēgto ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi no stāvlaukuma seguma saskaņa ar TN

6) Paredzēt stāvvietas teritoriju apgaismojumu saskaņā ar Latvijas Valsts Ceļi 2009.gada rokasgrāmatu „Ieteikumi ceļu projektēšanai.” Ceļu apgaismojums.

	14.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.551 p.18.)

	14.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	14.4.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	14.5.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	Jā, ja nepieciešams

	14.6.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	nē

	15.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	15.13. 1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	15.14. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	15.15. 
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	15.16. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	15.17. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	15.18. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	15.19. 
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	15.20. 
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	15.21. 
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	15.22. 
	Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	15.23. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	15.24. 
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	15.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	nē

	16.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	16.1.
	ūdensapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.2.
	kanalizācijai
	sagatavo projektētājs

	16.3.
	siltumapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.4.
	gāzes apgādei
	sagatavo projektētājs

	16.5.
	elektroapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.6.
	vājstrāvas tīkli:
	sagatavo projektētājs

	16.7.
	Ielas un ceļi
	

	16.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	sagatavo projektētājs

	16.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.10.
	DRVP
	nē

	17.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2017.g.

	18.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	19.
	Apliecinājuma karšu eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg)

	20.
	Īpašie  nosacījumi


	20.1.  Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	20.2.  Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	20.4. Apliecinājuma kartes saturs (3 oriģināli):

7. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;

8. Apliecinājuma kartes ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250 ;

9. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

10. Grafiskie ar stāvlaukuma vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

11. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

12. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

	20.5. Apliecinājuma kartes sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”

20.5.1. vispārīgā daļa:

20.5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

20.5.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

20.5.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

20.5.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

20.5.1.5. vispārīgo rādītāju lapa;

20.5.1.6. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.1.7. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:

20.5.2.1. teritorijas vertikālais plānojums;

20.5.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

20.5.2. 3. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3. inženierrisinājumu daļa:

20.5.3.1. būvkonstrukcijas;

20.5.3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

20.5.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

20.5.3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

20.5.3.6. citi inženierrisinājumi;

20.5.3.7. vides aizsardzības pasākumi;

20.5.4. darbu organizēšanas projekts.

	Būvvaldes eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Apliecinājuma kartes noformēšana  jāveic ievērojot  Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo apliecinājuma kartes  saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Apliecinājuma kartes izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (skice)

                 - akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      

(personiskais paraksts) R.Bleidele

Tehniskā specifikācija

Apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī” izstrādāšana
(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
1.Uzdevums: veikt apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”. 
2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.12

	2
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	kompl.
	1

	3
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	1200

	4
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1

	5
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	m2
	1200

	6  
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1

	7
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	8
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1

	9
	Apliecinājuma kartes  saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5

	10
	Autoruzraudzība
	St.
	80
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Objekta izvietojuma shēma
3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	„Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Daugavpils, Ventspils iela 67

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000041810 , 05000042217

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve

	
	
	
	
	X

	5.
	Objekta funkcija un parametri
	Objektam jānodrošina uzturēšanas funkcija

	6.
	Būves klasifikācija
	21120101 laukumi ar asfaltbetona segumu,

	7.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.
	Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537

	9.
	Projektēšanas stadija
	apliecinājuma karte

	10.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Ne

	11.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	12.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams 

	13.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt stāvvietas ar iebraukšanu no Ventspils ielas izbūves apliecinājuma karti  atbilstoši standartam LV190-7, Latvijas Valsts normatīviem aktiem, Daugavpils pilsētas Saistošiem noteikumiem un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, nodrošinot  stāvlaukuma uzturēšanas funkcijas pildīšanu. Stāvlaukuma konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta līmeni. Projekta risinājumiem jāiekļaujas pilsētas vidē. Paredzēt ūdens novadīšanu no stāvvietas teritorijas. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu:

- izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem veikt esošās gājēju pārvietošanās sistēmas analīzi gājējiem, riteņbraucējiem, autotransportam;

- paredzēt izveidot atpūtas vietas, soliņus, atkritumu urnas, apgaismojumu, apstādījumus;

- paredzēt vietu tirdzniecības nojumēm;

- paredzēt esošo informācijas stendu demontāžu un jaunu informatīvu stendu izvietošanu citā vietā;

- ievērot līmeņu pāreju, nodrošinot teritorijas pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā cilvēkiem ratiņkrēslā;

-  Nozāģējamos kokus saskaņot ar KSP mežzini;

- apstādījumiem izvēlēties ziemcietīgus augus, kas piemēroti esošajiem klimatiskajiem un augšanas apstākļiem;

- projekta ietvertajiem risinājumiem jābūt savā starpā vienotiem, mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā.

	14.
	Prasības  izstrādāt

	14.1.
	Apliecinājuma kartes  risinājuma variants
	Izstrādāt:

	
	
	7) Stāvvietas gabarīti atbilstoši LVS 190-2:2007platums saskaņā ar p.5.2.2.1., garums saskaņā ar p.5.2.2.2., ejas platums saskaņā ar p.5.2.2.3.. 

	
	
	8) Iebraukšanu stāvlaukuma paredzēt no Ventspils ielas

	
	
	9) Brauktuves un stāvvietas malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm CA100.30.15/CA 100.22.15. Stāvlaukumam paredzēt asfaltbetona segumu.

	
	
	10) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

	
	
	11) Paredzēt slēgto ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi no stāvlaukuma seguma saskaņa ar TN

12) Paredzēt stāvvietas teritoriju apgaismojumu saskaņā ar Latvijas Valsts Ceļi 2009.gada rokasgrāmatu „Ieteikumi ceļu projektēšanai.” Ceļu apgaismojums.

	14.2.
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.551 p.18.)

	14.3.
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	nē

	14.4.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	veic  projektētājs

	14.5.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	Jā, ja nepieciešams

	14.6.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	nē

	15.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	15.25. 1
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	15.26. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	15.27. 
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	15.28. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	15.29. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo projektētājs

	15.30. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	15.31. 
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	15.32. 
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	15.33. 
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo pasūtītājs

	15.34. 
	Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	15.35. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	veic projektētājs

	15.36. 
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	15.13.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	nē

	16.
	Pievienotie tehniskie  noteikumi

	16.1.
	ūdensapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.2.
	kanalizācijai
	sagatavo projektētājs

	16.3.
	siltumapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.4.
	gāzes apgādei
	sagatavo projektētājs

	16.5.
	elektroapgādei
	sagatavo projektētājs

	16.6.
	vājstrāvas tīkli:
	sagatavo projektētājs

	16.7.
	Ielas un ceļi
	

	16.7.1
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	sagatavo projektētājs

	16.7.2
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.8.
	lietus ūdens kanalizācija
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.9.
	apgaismojums
	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

	16.10.
	DRVP
	nē

	17.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2017.g.

	18.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	19.
	Apliecinājuma karšu eksemplāru skaits
	3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg)

	20.
	Īpašie  nosacījumi

	20.1.  Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	20.2.  Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	20.4. Apliecinājuma kartes saturs (3 oriģināli):

13. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;

14. Apliecinājuma kartes ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250 ;

15. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

16. Grafiskie ar stāvlaukuma vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

17. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

18. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

	20.5. Apliecinājuma kartes sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”

20.5.1. vispārīgā daļa:

20.5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

20.5.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

20.5.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

20.5.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

20.5.1.5. vispārīgo rādītāju lapa;

20.5.1.6. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.1.7. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:

20.5.2.1. teritorijas vertikālais plānojums;

20.5.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

20.5.2. 3. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3. inženierrisinājumu daļa:

20.5.3.1. būvkonstrukcijas;

20.5.3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

20.5.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

20.5.3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

20.5.3.6. citi inženierrisinājumi;

20.5.3.7. vides aizsardzības pasākumi;

20.5.4. darbu organizēšanas projekts.

	Būvvaldes eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

	Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.
Apliecinājuma kartes noformēšana  jāveic ievērojot  Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo apliecinājuma kartes  saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Apliecinājuma kartes izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	Izstrādes termiņi:

	                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (skice)

                 - akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 


4.Speciālie noteikumi:
Prasības kokaugu stādīšanai pilsētas teritorijā:

· kokiem: jāparedz stādi konteinerā  vai sakņu kamolā, jābūt izveidotiem galvenajiem skeletzariem, veidotam vainagam, vienai galotnei (izņemot gadījumus, kad stāds ir īpaši veidots).

· krūmiem: jābūt izveidotam ceram ar galvenajiem skeletzariem, formētam.

Ja plānots stādīt 1 kokaugu vai kokaugu grupu, kurā ir vairāk kā 3 dažādi dendroloģiski un ainaviski vērtīgi kokaugi:

· liela izmēra koki (liepas, ozoli, bērzi, melnalkšņi, vītoli u.c. koki):

stāda min. augstums (h) >4.0m

stumbra apkārtmērs (SA) min.14-16cm līdz 16-18cm

vidēja izmēra koki (dekoratīvās ābeles, plūmes, pīlādži, citi zemāki koki):

stāda min. augstums (h) >2.5m

stumbra apkārtmērs (SA) min.12-14cm līdz 14-16cm

· Krūmiem: ne mazāk par C4/ h >0.5m

Papildus jāparedz kokiem:

stādvieta (vid.diam.1m x h1m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), pildīta ar auglīgo augsni, papildināta ar organisko mēslojumu)

mulčēta apdobe: vidējas frakcijas priežu mizu mulča (h=min.0.05, apdobes vid.diam.1m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), vai analogs pildījums

3 stiprināmie mieti (h=vid.2.5m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), vid.diam.0.06-0.08m, savā starpā augšā sastiprināti ar 3 koka šķēršļiem, antiseptizēts)

 3 koku stiprināšanas saites (melna pīta poliamīda lenta min. 25mm)

 1 stumbra aizsargs (stumbrs  jānosedz ar niedru paklāja aizsargu pret saules apdegumiem)

Papildus jāparedz krūmiem:

stādvieta (vid.diam.0.5m x h 0.5m (izejot no stādāmā materiāla), pildīta ar auglīgo augsni, papildināta ar organisko mēslojumu)

mulčēta apdobe: vidējas frakcijas priežu mizu mulča (h=0.05, apdobes diametrs=1m) vai analogs pildījums

1 stiprināmais miets (h=1.5m, diam.0.06-0.08m, 45 grādu leņķī iedzīti augsnē vid.0.5m dziļumā, antiseptizēts, pēc nepieciešamības, izejot no stādāmā materiāla parametriem)

1 kokaugu stiprināšanas saite (melna pīta poliamīda lenta min. 25mm, izejot no stādāmā materiāla parametriem)

1 aizsargs pret mehāniskajiem bojājumiem (apkārt apdobei, metāla siets vai cita materiāla režģis stingri nostiprināts zemē ar koka mietu vai citu konstrukciju).

Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      

(personiskais paraksts) R.Bleidele

PROJETĒŠANAS UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
Būves adrese: Valkas iela 4, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 005 2707 001 

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Virszemes stāvu skaits: 5

Pazemes stāvu skaits: 0

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1978.

Būvtilpums: 37457 m3

Kopējā platība: 10212,7 m2
Ieceres mērķis: nodrošināt Daugavpils 15. Vidusskolas sporta nodarbību telpu bloka atbilstību MK noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”, MK noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām, iekārtu, aprīkojuma funkcionēšanu atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, standartiem, sanitārajām normām. 

Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”, MK noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 

Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.

Tehniskās dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.
Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt:

1. Telpu apdares atjaunošanu, grīdas segumu un durvju bloku nomaiņu; 

2. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju, ierīkošana;
3. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana. Ugunsdzēšanas pulti paredzēt ar veiktspējas raksturlielumiem, lai turpmāk pie tās varētu pieslēgt visas skolas ēkas ugunsgrēka signalizācijas sistēmas.  

4. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana nepieciešamā apjomā;

5. Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana.

Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic ēkas daļu, inženiertīklu patiesā tehniskā stāvokļa, bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga telpu lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj Ekonomiskā daļa: 

- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;
- būvdarbu apjoms;

- izmaksu aprēķins (tāme).

Lai pārliecinātos par sagatavotās tehniskās dokumentācijas un tajā ietilpstošo aprēķinu atbilstību spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt projekta ekspertīzi. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs nodod dokumentāciju tās izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Būvdarbu veikšanu paredzēt telpās Nr.9→ Nr.15, Nr.17→ Nr.23, Nr.26 (numerācija atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem). Norādījumi par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Telpu plānojums:

Paredzēt starpsienu starp telpām Nr.19- Nr.21 un Nr.20- Nr.22 nojaukšanu, tādējādi veicot telpu apvienošanu. Palielināt telpu Nr.11 garumu līdz 7.50 m. Izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, sanitāro mezglu telpu pārbūve, lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves” prasību izpildi, lai optimizētu ģērbtuves telpas Nr. 24 platību u.c. pamatotu iemeslu dēļ). Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.

Grīdas:

Sporta nodarbību telpā - esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, siltumizolācijas (vēlamais siltumizolators- ekstrudētais putu polistirols jeb keramzīts) ieklāšanu amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cita materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. Veicot grīdu nomaiņu citās telpās, paredzēt šādus segumus:

Sanitāro mezglu, koridora telpās – labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Citās telpās – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1. Jāveic grīdu konstrukciju tehniskā apsekošana, lai sagatavotu optimālus konstruktīvos risinājumus grīdu pamatņu sagatavošanai.

Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem. 

Sienas:

Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu telpās – flīzētas.. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm. Triecienizturīga plātņu materiāla vairogu kārbu uzstādīšana ap centrālapkures sildķermeņiem. Balkona (telpa Nr.26) norobežojošo koka aizsargmargu nomaiņa.
Griesti:
Sporta zāles telpā esošās griestu apdares – koka latojuma sistēmas demontāžu, jauna AL profilu karkasa ierīkošanu, augstvērtīga līmētā saplākšņa jeb cita plātņu materiāla nostiprināšanu. Sporta zāles palīgtelpās- esošo kokskaidu apšuvuma plātņu demontāžu, AL frofilu jeb koka karkasa izveidošanu, augstvērtīga līmētā saplākšņa jeb cita plātņu materiāla nostiprināšanu. Pieļaujama AMF jeb citas piekaramo griestu sistēmas uzstādīšana. Citās telpās - virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ekoloģisku, nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Projekta autors var piedāvāt citus griestu apdares risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.

Ailas: 

Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Starp sporta zāles telpu Nr.15 un telpām Nr. 11, 12, 13- PVC durvis no triecienizturīgas plastmasas. Starp telpu Nr.15- Nr.10 Stiklota PVC vitrīna no triecienizturīgas plastmasas ar rūdītā jeb triplex stikla rūtojumu.  Sanitāro mezglu un dušas telpām paredzēt PVC durvju blokus ar gaisa pārplūdes restēm vērtņu lejasdaļā. Citās telpās durvju konstrukcija -  rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma. Bīdāmu virves sietu uzstādīšana virs sporta zāles logiem.
Ūdensapgāde, kanalizācija: 

Fiziski novecojušo santehnisko ierīču inženiertīklu (klozetpodi, roku mazgātnes, kanalizācijas trapi,) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža- jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un būvnormatīva LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves" prasību izpildi. Dušas telpās paredzēt dušas vāceļu uzstādīšanu. Visu stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem sākot no cokolstāva telpām.
Ventilācija: 

Jāveic ēkas daļas ventilācijas sistēmas tehniskā apsekošana. Jāizvērtē fiziski un morāli novecojušo gaisa vadu tehniskai stāvoklis un to funkcionālā nepieciešamība.

Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Sporta zāles telpā uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Vēlamā iekārtas uzstādīšana vieta sporta zālē – zem telpas griestiem, paredzot nodrošināšanos pret iespējamiem triecieniem, mehāniskiem bojājumiemun. Vēlamā gaisa vadu uzstādīšanas vieta- virs griestu plātnēm. Divu esošo, vertikālo tranzīta gaisa vadu demontāža - jaunu uzstādīšana, sākot no ēkas cokolstāva, to apdare ar plātņu materiāla apšuvuma kārbu. Ģērbtuvju- dušas telpu blokā paredzēt atsevišķa gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanu. Vēlamā gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanas vieta- telpa Nr.14. Vēlams piesārņoto noplūdes gaisu ievadīt esošajās ventilācijas šahtās. Gaisa apstrādes iekārtas komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferiem vai citām sildierīcēm gaisa sildīšanai ziemā. Sanitārajā mezglā pieļaujama autonomas nosūces ventilācijas sistēma ar mehāniskajiem ventilatoriem. Pamatoties uz telpu plānojumu un gabarīta izmēriem, tehniskās dokumentācijas izstrādes autors var piedāvāt savus risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti. 
Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz automātiska vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij.

Ugunsdrošība:

Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, balss trauksmes izziņošanas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijas apgaismes ierīkošanu.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst saistošā Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām.
Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Uztvērējiekārtu paredzēt uzstādīt diennakts postenī.

Elektroapgāde:
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Esošās elektroinstalācijas (strāvas padeves kabeļi, rozetes slēdži, nozarkārbas u.c.) nomaiņa un jaunas ierīkošana. Papildus rozetes, slēdži, jauna automātika pēc nepieciešamības. 

Sporta zāles telpā jāparedz esošo LED gaismekļu demontāžu, atpakaļ uzstādīšanu virs jaunās griestu konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā veicot strāvas padeves kabeļu pagarināšanu. Esošo luminiscences un kvēlspuldžu gaismekļu demontāža, jaunu gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšana kopā ar nepieciešamo elektroinstalāciju. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. 

Videonovērošanas sistēmas:
Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana skolas koplietošanas telpās. Izstrādājot šo projekta sadaļu jāvadās pēc - LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas”, LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli", MK noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība", citiem spēkā esošiem LBN normatīviem un LVS EN standartiem. Videonovērošanas sistēmai jānodrošina videoieraksta sistēmas arhīva ietilpība 15 dienām. Paredzamie galvenie videnovērošanas sistēmas sastāvelementi un tehniskie parametri:

· videoierakstīšanas ierīce NVR3-16400(1U) ~ 4Mpix IP NVR 16 kanāli 128/32Mbps H.264 HDDx2 vai ar analogiem parametriem;

· cietais disks HDD 2tb 7200rm  ai ar analogiem parametriem;

· 
 LCD monitors 19"FHD vai analogs;
· DAI-330IP536 ~ IP Ārējā kupola kamera 1/3" 3MPix 1536P@25fps H.265 2.8 - 12mm IR 20-30m PoE 12v ai ar analogiem parametriem;
· DAI-380IPE36 ~ IP Ārējā kupola kamera 1/3" 3MPix 960P@25fps 3.6mm IR 20- 30m PoE 12v ai ar analogiem parametriem;
· komutators Switch PoES-08120G ~ 8-Port Giga 120W PoE  

Projekta autors var piedāvāt citus sistēmas tehniskos risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.

Sporta nodarbību iekārtas: 

Jāparedz fiziski novecojušo sporta nodarbību iekārtu demontāžu, jaunu, sekojošu iekārtu uzstādīšanu:

· Jaunas vingrošanas sienas un vingrošanas aprīkojums;

· Basketbola laukuma aprīkojums (Basketbola grozu konstrukciju uzstādīšana, komplektā rūdītā stikla vairogiem 180 x 105cm metāla rāmī, FLEX sacensību atsperu stīpa, tīkliņš. Groza augstuma regulēšanas iespēja 260 - 305cm. Jaunu basketbola grozu ar vairogiem                                               1,10 x 0,7 m uzstādīšana stiprinot tieši pie sienas);
· Volejbola laukuma aprīkojums;
·  Sporta spēļu informācijas tablo.
Iesniedzamās dokumentacijas kopsavilkums:

· Apliecinājuma karte (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”), kuras sastavā ietilps arī apliecinājuma karte ventilācijas sistēmas ierīkošanai (3. pielikums MK noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”) un apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunošanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”) 
· Darbu apjomu saraksts;
· Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;
· Būvizmaksu tāme
Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 5 (piecos) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā PDF formātā. 

Izstrādes termiņi:
1.starpziņojuma (ēkas aktuālās daļas un inženiertīklu apsekošanas dokumentācija, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums) iesniegšanas termiņš: 1 (viens) mēnesis no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

2.starpziņojuma (projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrādes, vizualizācijas materiāla izstrādes dokumentācija) iesniegšanas termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

Apliecinājuma kartes izstrādes kopējais termiņš ar saskaņošanu Būvvaldē: 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:           

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                 (personiskais paraksts) V.Kalniņš

2.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

 (veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums); 
· apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Objekta nosaukums, adrese, informācija par publisku ēku
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts pieņemts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta vadītājs strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (būvspeciālista nosaukums – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas speciālists; siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas speciālists; elektroietaišu projektēšanas speciālists; elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists) strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums;

2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija;

3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams);

4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija):

6.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 1.-3.daļā);
6.2. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
7. Iepirkuma nosaukums – Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;

8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2016/168;

9. Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Paskaidrojuma raksta „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī” izstrādāšana”;

9.2. 2.daļa “Apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība”;

9.3. 3.daļa “Apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība”;

9.4. 4.daļa “Apliecinājuma kartes “Telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana sporta nodarbību telpu blokā, Daugavpils 15.vidussskolas ēkā” izstrādāšana un autoruzraudzība”.

10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par paskaidrojuma raksta „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī” izstrādāšanu”;

10.2. “Par apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī” izstrādāšanu”;

10.3. “Par apliecinājuma kartes „Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217, Daugavpilī” izstrādāšanu”;

10.4. “Par apliecinājuma kartes “Telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana sporta nodarbību telpu blokā, Daugavpils 15.vidussskolas ēkā” izstrādāšanu”.

11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības;

12. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā;

13. Garantija ir spēkā līguma izpildes termiņu + 10 (desmit) dienas;
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma;

15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;

16. visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;

17. visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;

18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

7.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai 
	Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka)

	
	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ūdens novadīšanas no ietves projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Paskaidrojuma raksta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā))
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likumā noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Apliecinājuma kartes  saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā))
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Apliecinājuma kartes  saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā))
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Apliecinājuma kartes sagatavošanas darbi

	1.
	Ēkas aktuālās daļas un inženiertīklu apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrāde. Vizualizācijas materiāla izstrāde
	
	
	
	
	
	
	

	Apliecinājuma kartes izstrāde, saskaņošana un ieceres akcepts

	3.
	Skaidrojošais apraksts 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Arhitektūras daļa 
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Inženierrisinājumu daļa:
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	ūdensapgādes, kanalizācijas atjaunošana
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas ierīkošana 
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	iekšējo elektrotīklu atjaunošana
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Darbu organizēšanas projekts
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ekonomikas daļa
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, atzīmes par būvniecības ieceres akceptu saņemšana 
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
9.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
 (veidne)

	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais būvprojekta vadītājs kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 1.-3.daļās)
	
	
	
	
	
	

	2.
	Atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai  būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas speciālists, (tikai iepirkuma priekšmeta 2.-4.daļās)
	
	
	
	
	
	

	4.
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas speciālists (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
	
	
	
	
	
	

	5.
	Elektroietaišu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	
	

	6.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā veikt paskaidrojuma raksta izstrādi iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Paskaidrojuma raksta „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī” izstrādāšana” saskaņā ar iepirkuma nolikumu un attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskās specifikācijas nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Paskaidrojuma raksta izstrādāšana
	


Apliecinām, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar paskaidrojuma raksta „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī” izstrādi iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/168, iepirkuma priekšmeta 1.daļas “Paskaidrojuma raksta „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī” izstrādāšana” ietvaros pilnā apjomā;
3. piedāvātais paskaidrojuma raksta izstrādes termiņš ir noteikts saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajos termiņos, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.
Apņemamies:

1. noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
2. pilnībā izstrādāt un saskaņot paskaidrojuma rakstu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Pielikumā: tāme uz ___________ lp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.-4.daļā)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) saskaņā ar iepirkuma nolikumu un attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskās specifikācijas nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Būvprojektēšanas darbi
	

	II
	Autoruzraudzības darbi
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecinām, ka 

4. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

5. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar (apliecinājuma kartes nosaukums) izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) ietvaros pilnā apjomā;
6. piedāvātais apliecinājuma kartes nosaukums izstrādes termiņš ir noteikts saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajos termiņos, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.
Apņemamies:

3. noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
4. pilnībā izstrādāt un saskaņot apliecinājuma karti saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
5. uzturēt II daļas “Autoruzraudzības darbi” piedāvāto līguma summu 2 (divus) gadus no piedāvājuma iesniegšanas dienas.
Pielikumā: tāme uz ___________ lp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
11.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā
	ha
	1.2
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	1260
	
	

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ūdens novadīšanas no ietves projektēšana
	m2
	1260
	
	

	6.
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1
	
	

	7.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9.
	Paskaidrojuma raksta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	1
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likumā noteiktā kārtībā
	ha
	0.1
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	1000
	
	

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	m2
	1000
	
	

	6.
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1
	
	

	7.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	8.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	9.
	Apliecinājuma kartes  saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	ha
	0.12
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	m2
	1200
	
	

	4.
	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana
	m2
	1200
	
	

	6.
	Teritorijas apgaismojuma projektēšana
	kompl.
	1
	
	

	7.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1
	
	

	8.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	1
	
	

	9.
	Apliecinājuma kartes  saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi
	kompl.
	5
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Apliecinājuma kartes sagatavošanas darbi

	1.1.
	Ēkas aktuālās daļas un inženiertīklu apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums 
	

	1.2.
	Projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrāde. Vizualizācijas materiāla izstrāde
	

	
	Apliecinājuma kartes sagatavošanas darbi kopā
	

	2.
	Apliecinājuma kartes izstrāde, saskaņošana un ieceres akcepts

	2.1.
	Skaidrojošais apraksts 
	

	2.2.
	Arhitektūras daļa 
	

	2.3.
	Inženierrisinājumu daļa:
	

	
	· būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija;
	

	
	· ūdensapgādes, kanalizācijas atjaunošana;
	

	
	· mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas ierīkošana 
	

	
	· iekšējo elektrotīklu atjaunošana;
	

	
	· automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana
	

	2.4.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	2.5.
	Ekonomikas daļa
	

	2.6.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, atzīmes par būvniecības ieceres akceptu saņemšana 
	

	
	Apliecinājuma kartes izstrāde kopā
	

	
	Kopā 1., 2.daļa (būvprojektēšanas darbi)
	

	3.
	Autoruzraudzība darbi

	
	Autoruzraudzība darbi kopā
	

	
	Kopā 1., 2., 3..daļa
	

	
	PVN 21 %
	

	
	Viss kopā ar PVN
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
12.pielikums
nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

LĪGUMS 
Par paskaidrojuma raksta „Teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000250311, Daugavpilī” izstrādāšanu 
(projekts iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.
1.5. Objekts – teritorijas labiekārtošana Čiekuru ielā 3C, Daugavpilī, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000250311.
1.6. Projektēšanas darbi – būvniecības ieceres Objektā dokumentācijas izstrādāšana, sagatavojot paskaidrojuma rakstu un tam pievienojamos dokumentus un nododot Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
1.7. Būvniecības iecere – teritorijas labiekārtošana.
1.8. Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā.
1.9. Paskaidrojuma raksts – būvniecības ieceres dokumentācija ar tam pievienotajiem dokumentiem.
1.10. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Paskaidrojuma rakstā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.11. Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītā Paskaidrojuma raksts un citi materiālie objekti.
1.12. Līguma summa – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem, izņemot autoruzraudzību. Līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
1.13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.14. Paskaidrojuma pieņemšanas un nodošanas akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Paskaidrojuma rakstu. 
1.15. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.16. Nepārvarama vara - notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – izstrādāt Paskaidrojuma rakstu un nodot to Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Tāmi (3.pielikums), Kalendāro grafiku (4.pielikums), Galvenā būvprojektēšanas personāla sarakstu (5.pielikums), Līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (6.pielikums) un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Paskaidrojuma raksta izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma paskaidrojuma raksta izstrādāšanas summai un Tāmei, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma summa ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi). Papildus Līguma summai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Samaksa tiks veikta atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes:
3.2.1. 1.starpmaksājums 30 % apmērā no Līguma summas pēc 1.starpziņojuma iesniegšanas;

3.2.2. gala maksājums 70 % apmērā no Līguma summas pēc akceptēta Paskaidrojuma raksta iesniegšanas.
3.3. Līguma summā ir ietvertas Paskaidrojuma raksta izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Paskaidrojuma rakstu.
3.4. Pasūtītājs par katru posmu apmaksu Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga posma Projektēšanas darbu izpildes, attiecīga posma pieņemšanas un nodošanas aktas abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.5. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.6. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
4.1. Projektētājs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek iekļauti sekojoši termiņi: 
4.1.1. iesniegt 1.starpziņojumu (skice) 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
4.1.2. akceptēta Paskaidrojuma raksta izstrādes kopējais termiņš 4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
4.2. Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad ir parakstīts abpusēji parakstīts Paskaidrojuma raksta pieņemšanas un nodošanas akts. 

4.3. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams saskaņošanai ar zemes īpašniekiem un/vai valsts iestādēm; 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

5.1.4. ja nepieciešams, precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par Līguma pielikumu;

5.1.5. ierosināt Būvniecības ieceri Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē;
5.1.6. izstrādāt Paskaidrojuma rakstu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem. 

5.1.7. Paskaidrojuma rakstu izstrādāt tā, lai tā atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Paskaidrojuma raksta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.8. pirms Paskaidrojuma raksta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Daugavpils pilsētas domes Būvvaldei, saskaņot Paskaidrojuma rakstu ar citām Līgumā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;
5.1.9. pirms Paskaidrojuma raksta iesniegšanas akceptēšanai Būvvaldē, saskaņot Paskaidrojuma rakstu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē sagatavotajā Paskaidrojuma rakstā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Paskaidrojuma rakstu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Paskaidrojuma rakstu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Par Paskaidrojuma  nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta Paskaidrojuma raksta nodošanu Projektētājam Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Paskaidrojuma raksta nodošanas un pieņemšanas aktu;
5.1.10. saskaņot Paskaidrojuma rakstu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme Paskaidrojuma rakstā par Būvniecības ieceres akceptu;
5.1.11. nodot Pasūtītājam Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē saskaņotu Paskaidrojuma rakstu oriģinālu papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 2 (divos) eksemplāros (iepirkuma priekšmeta 2.-3.daļās) vai papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 1 (vienā) eksemplārā (iepirkuma priekšmeta 4.daļā). Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;

5.1.12. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.13. par saviem līdzekļiem novērst Paskaidrojuma rakstā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Paskaidrojuma raksta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.14. ja Pasūtītājs pieaicina ekspertus Paskaidrojuma raksta ekspertīzes veikšanai un  Paskaidrojuma raksta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Paskaidrojuma rakstu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu;
5.1.15. citi Līgumā, Līguma pielikumos noteiktie pienākumi.
5.2. Pasūtītāja pienākumi: 
5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.2.3. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo Projektētāja pieprasīto informāciju, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;
5.2.4. veikt samaksu par Līguma 2.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2.5. citi Līgumā, Līguma pielikumos noteiktie pienākumi.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Paskaidrojuma rakstā pēc Paskaidrojuma raksta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Paskaidrojuma raksts ekspertīzes veikšanai.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.6. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību, saņemtu Būvniecības ieceres akceptu un saņemtu tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos.
6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Paskaidrojuma raksts kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Paskaidrojuma rakstu nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Paskaidrojuma rakstu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Paskaidrojuma raksta izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā Paskaidrojuma raksta izstrādes atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Paskaidrojuma raksta izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā Paskaidrojuma raksta izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādāta Paskaidrojuma raksta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Paskaidrojuma raksta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādāta Paskaidrojuma raksta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Apliecinājuma kartes Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Apliecinājuma kartes realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
8.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētie dokumenti zaudēja spēku;
8.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

8.5. Pasūtītājam ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:
8.5.1. ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu;

8.5.2. ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;
12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
12.4.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.
13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Projektētāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

13.2. Ja tiek veikta atbildīgā Paskaidrojuma raksta vadītāja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā atbildīgā Paskaidrojuma raksta vadītāja apliecinājumu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
13.3. Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu.
13.4. Ja tiek veikta apakšuzņēmēja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēju sarakstu, kurā apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību; apakšuzņēmēja apliecinājumu, kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistāmā apakšuzņēmēja vienošanās ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi.

13.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
13.5.1. piedāvātais speciālists vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
13.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

13.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

13.7. Ja Projektētājs neievēro Līguma noteikto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Projektēšanas darbus līdz Projektētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 4.1.punktā noteiktais Projektēšanas darbu termiņš netiek pagarināts.

13.8. Speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņa vai jauna apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Projektētāja iniciatīvas neatbrīvo Projektētāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.
14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Paskaidrojuma raksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.
14.11. Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Paskaidrojuma raksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 
14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  
14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
15.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.3. 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.4. 4.pielikums – Kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.5. 5.pielikums – Galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls).
PUŠU REKVIZĪTI
LĪGUMS 
Par “apliecinājuma kartes nosaukums” izstrādi
(projekts iepirkuma priekšmeta 2.-4.daļā)

Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 2.-3.daļās) vai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
1.2. Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.
1.5. Objekts – auto stāvlaukums Stacijas ielā 63, Daugavpilī, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811 (iepirkuma priekšmeta 2.daļā) vai auto stāvlaukums Ventspils ielā 67, Daugavpilī, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un Nr.05000042217 (iepirkuma priekšmeta 3.daļā), vai ēka Valkas ielā 4, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 005 2707 001 (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).

1.6. Projektēšanas darbi – apliecinājuma kartes izstrādāšana un saskaņošana ar Līgumā un tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
1.7. Būvniecības iecere – auto stāvlaukuma pārbūve (iepirkuma priekšmeta 1.-3.daļās) vai telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana sporta nodarbību telpu blokā (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
1.8. Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā.
1.9. Apliecinājuma karte – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums.
1.10. Autoruzraudzība – kontrole, ko Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā atbilstoši Apliecinājuma kartei uz atsevišķa līguma pamata.
1.11. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Apliecinājuma kartē, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.12. Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītā Apliecinājuma karte un citi materiālie objekti.
1.13. Līguma summa – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem, izņemot autoruzraudzību. Līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
1.14. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.15. Apliecinājuma kartes pieņemšanas un nodošanas akts - pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Apliecinājuma karti. 
1.16. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.17. Nepārvarama vara - notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – saņemt Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes akceptu Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceri, izstrādāt Apliecinājuma karti un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodot Apliecinājuma karti Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Tāmi (3.pielikums), Kalendāro grafiku (4.pielikums), Galvenā būvprojektēšanas personāla sarakstu (5.pielikums), Līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (6.pielikums) un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Apliecinājuma kartes izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
2.3. Pasūtītājs un Projektētājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu summa) –___________ EUR /vārdiem/.
2.4. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Projektētāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma būvprojektēšanas darbu summai un Tāmei, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma summa ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi). Papildus Līguma summai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Samaksa tiks veikta atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes (iepirkuma priekšmeta 2.-3.daļās):
3.2.1. 1.starpmaksājums 30 % apmērā no Līguma summas pēc 1.starpziņojuma iesniegšanas;

3.2.2. gala maksājums 70 % apmērā no Līguma summas pēc Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē saskaņotas Apliecinājuma kartes iesniegšanas.
Samaksa tiks veikta atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes (iepirkuma priekšmeta 4.daļā):
3.2.3. 1.starpmaksājums 15 % apmērā no Līguma summas pēc 1.starpziņojuma iesniegšanas;

3.2.4. 2.starpmaksājums 35 % apmērā no Līguma summas pēc 2.starpziņojuma iesniegšanas;

3.2.5. gala maksājums 50 % apmērā no Līguma summas pēc Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē saskaņotas Apliecinājuma kartes iesniegšanas.
3.3. Līguma summā ir ietvertas Apliecinājuma kartes izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Apliecinājuma karti.
3.4. Pasūtītājs par katru posmu apmaksu Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga posma Projektēšanas darbu izpildes, attiecīga posma pieņemšanas un nodošanas aktas abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.5. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.6. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
4.1. Projektētājs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek iekļauti sekojoši termiņi (iepirkuma priekšmeta 2.-3.daļās): 
4.1.1. iesniegt 1.starpziņojumu (skice) 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
4.1.2. Apliecinājuma kartes izstrādes kopējais termiņš ar saskaņošanu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē 4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Projektētājs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek iekļauti sekojoši termiņi (iepirkuma priekšmeta 4.daļā): 
4.1.3. iesniegt 1.starpziņojumu (ēkas aktuālās daļas un inženiertīklu apsekošanas dokumentācija, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums) 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
4.1.4. iesniegt 2.starpziņojumu (projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrādes, vizualizācijas materiāla izstrādes dokumentācija) 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
4.1.5. Apliecinājuma kartes izstrādes kopējais termiņš ar saskaņošanu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē 4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
4.2. Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad ir parakstīts abpusēji parakstīts Apliecinājuma kartes pieņemšanas un nodošanas akts. 

4.3. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams saskaņošanai ar zemes īpašniekiem un/vai valsts iestādēm; 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

5.1.4. ja nepieciešams, precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par Līguma pielikumu;

5.1.5. ierosināt Būvniecības ieceri Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē;
5.1.6. izstrādāt Apliecinājuma karti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem. 

5.1.7. Apliecinājuma karti izstrādāt tā, lai tā atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Apliecinājuma kartes risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.8. pirms Apliecinājuma kartes iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Daugavpils pilsētas domes Būvvaldei, saskaņot Apliecinājuma karti ar citām Līgumā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;
5.1.9. pirms Apliecinājuma kartes iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot Apliecinājuma karti ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Apliecinājuma kartē kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Apliecinājuma karti atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Apliecinājuma karti atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Apliecinājuma kartes nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatītas Apliecinājuma kartes nodošanu Projektētājam, Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Apliecinājuma kartes nodošanas un pieņemšanas aktu;

5.1.10. saskaņot Apliecinājuma karti Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceres akceptu;
5.1.11. nodot Pasūtītājam Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē saskaņotu Apliecinājuma kartes oriģinālu papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 2 (divos) eksemplāros (iepirkuma priekšmeta 2.-3.daļās) vai papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 1 (vienā) eksemplārā (iepirkuma priekšmeta 4.daļā). Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;

5.1.12. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.13. par saviem līdzekļiem novērst Apliecinājuma kartē atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Apliecinājuma kartes dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.14. ja Pasūtītājs pieaicina ekspertus Apliecinājuma kartes ekspertīzes veikšanai un  Apliecinājuma kartes ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Apliecinājumu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Apliecinājuma kartei noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.2.3. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Apliecinājuma kartei izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.4. veikt samaksu par Līguma 2.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Apliecinājuma kartē pēc Apliecinājuma kartes pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Apliecinājuma kartes ekspertīzes veikšanai.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.6. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Apliecinājuma kartes izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību, saņemtu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes akceptu Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceri un saskaņotu Apliecinājuma karti ar normatīvos aktos un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām.
6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Apliecinājuma karte kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Apliecinājuma karti nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Apliecinājuma karti izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Apliecinājuma kartes izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā Apliecinājuma kartes izstrādes atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā Apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādātas Apliecinājuma kartes nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Apliecinājuma kartes (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādātas Apliecinājuma kartes nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Apliecinājuma kartes Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Apliecinājuma kartes realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
8.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētie dokumenti zaudēja spēku;
8.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

8.5. Pasūtītājam ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:
8.5.1. ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu;
8.5.2. ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.4.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.

13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Projektētāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

13.2. Ja tiek veikta atbildīgā apliecinājuma kartes vadītāja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā atbildīgā apliecinājuma kartes vadītāja apliecinājumu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
13.3. Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu.
13.4. Ja tiek veikta apakšuzņēmēja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēju sarakstu, kurā apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību; apakšuzņēmēja apliecinājumu, kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistāmā apakšuzņēmēja vienošanās ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi.

13.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
13.5.1. piedāvātais speciālists vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
13.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

13.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

13.7. Ja Projektētājs neievēro Līguma noteikto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Projektēšanas darbus līdz Projektētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 4.1.punktā noteiktais Projektēšanas darbu termiņš netiek pagarināts.

13.8. Speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņa vai jauna apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Projektētāja iniciatīvas neatbrīvo Projektētāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.
14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.
14.11. Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 
14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  
14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
15.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.3. 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.4. 4.pielikums – Kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.5. 5.pielikums – Galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls).
PUŠU REKVIZĪTI
LĪGUMS 
Par apliecinājuma kartes “Telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana sporta nodarbību telpu blokā, Daugavpils 15.vidussskolas ēkā” būvdarbu autoruzraudzību
(projekts iepirkuma priekšmeta 2.-4.daļā)
Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un 
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/168, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajai (apliecinājuma kartes nosaukumus) (akceptēta __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Apliecinājuma karte) (nav pievienots) un Tehniskajai specifikācijai (pielikumā) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmei (pielikumā), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajā specifikācijā minētajā objektā (turpmāk tekstā – Būvobjekts). 
1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Apliecinājuma kartes ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. 

5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv.  

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv. 

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

11.CITI NOTEIKUMI

11.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
11.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
11.3. 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām (oriģināls).
12.PUŠU REKVIZĪTI
13.pielikums

nolikumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/168

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– http://www.daugavpils.lv/lv/27
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.
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