APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 23.septembrī
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
(personiskais paraksts) J.Kornutjaka
IEPIRKUMA

“Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/169
nolikums

Daugavpils, 2016
1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401.
2. 
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).

3.2. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajā specifikācijā.
3.3. Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
3.4. Būvprojekta izstrādes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 
3.5. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši līgumi:

3.5.1. par būvprojekta “Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” izstrādi;

3.5.2. par Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem būvdarbu autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbiem. Finanšu piedāvājuma II daļa „Autoruzraudzība” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par tehniskajā specifikācijā norādītā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbu autoruzraudzību un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
3.6. CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
4. 
Iepirkuma veids un identifikācijas Nr. 

4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/169.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

5.4. Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
6. Piedāvājumu iesniegšana
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 4.oktobra plkst.10:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
6.7. Piedāvājums iesniedzams vienā variantā.

6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 4.oktobrī plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
7.1.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/169. Neatvērt līdz 2016.gada 4.oktobra plkst.10:00”.

7.2. Piedāvājums sastāv:

7.2.1. pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);
7.2.2. atlases dokumenti;

7.2.3. finanšu piedāvājums;
7.2.4. tehniskais piedāvājums;
7.2.5. papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā, tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/169. Ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu.
7.12. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs – 150 EUR.
7.13. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
7.13.1. 60 (sešdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
7.13.2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

7.14. Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:
7.14.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.14.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
7.14.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
7.15. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
7.16. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.
7.17. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
8. 
Pretendentiem izvirzītās prasības

8.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.
8.4. Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ēku projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvprojektu publiskai ēkai. Būvprojektam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt pieņemtam attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojošs personāls: 
8.5.1. atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;
8.5.2. ēku konstrukciju projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā.

8.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.6.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;
8.6.3. apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;
8.6.4. apdrošināšanas periods – no būvprojekta izstrādes darbu sākuma līdz izstrādāta būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). 
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.
8.7. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
8.8. Pretendents var balstīties uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi, norādot visus tos apakšuzņēmējus, kuru katra veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļu.
9. Atlases dokumenti
9.1. Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Iepirkuma komisija pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā https://www.eis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
9.2. Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 
9.3. Lai pārbaudītu nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
9.4. Lai apliecinātu nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz: 
9.4.1. pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);
9.4.2. viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par sniegto pakalpojuma līgumu.
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (oriģināls) un pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. Lai pārbaudītu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.
9.6. Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.6.punkta nosacījumiem.
9.7. Lai apliecinātu nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
9.8. Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.8.1. pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību;
9.8.2. pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;
9.8.3. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
9.9. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.9.1. projektēšanas līguma izpildē veicamo darbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu (oriģināls);
9.9.2. projektēšanas līguma izpildei piesaistāmā galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls).

9.10. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.10.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
9.10.2. tāme saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls). Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā;
9.10.3. papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – 2016.gada 23.septembrī – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
10.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
10.6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.7. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.9.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.8. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.10.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

10.11. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.12. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
11. Iepirkuma līgums
11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.
11.3. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
12. Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu garantijas laika garantija
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 (desmit) % apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.2. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei. 
12.3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
12.4. Līguma saistību izpildes garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma saistību garantijas summu, lai atlīdzinātu pretendenta līguma saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.
12.5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
12.6. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajai līguma saistību izpildes garantijai ir jāietver nolikuma 12.sadaļas nosacījumi.
13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 
14.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

7.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

8.pielikums – Galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts (veidne) 

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

10.pielikums – Tāme (veidne) 
11.pielikums – Līgumi (projekts) 
1.pielikums 

nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169
PROJETĒŠANAS UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Ieceres mērķis – Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes ēkas atbilstību būves būtiskajai prasībai – mehāniskā stiprība un stabilitāte.
Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai. Projektu izstrādāt ņemot vērā Arhitektūrinženieru kompānijas SIA „Arhis” Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A tehniskās apsekošanas atzinumu (TIS pielikumā), pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana", LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana",  LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana", ", LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana un citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. 

Izpildītājs sagatavos topogrāfiskās uzmērīšanas plānu LKS- 92 koordinātu sistēmā, veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju izvēlētos materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, provizoriskās būvuzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
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	1. Ēkas aizsargapmales stāvokļa pārbaude un remonts, īpaši vietās, kur bija konstatēta ūdens caurtece.

2. Telpiskās membrānas „Fondaline” vai analoga izstrādājuma  ievietošana starp grunti un pamatu ārējo virsmu pa ēkas perimetru, lai novadītu grunts un nokrišņu ūdeni no pamata konstrukcijām un novērstu to negatīvo ietekmi uz pamatu konstrukcijām.

3. Pagraba grīdas hidroizolācija kritiskajās vietās (pagrabstava telpa Nr.8, skat. 2.pielikuma pievienotajā kartogramma). Iespējamais paņēmiens – stiegrota betona slānis ar hidroizolācijas piedevu.
4. Pamatu pastiprināšana atbilstoši grunts apstākļiem, lai novērstu turpmāko plaisu attīstibu nesošajās sienās veco un jauno korpusu savienojošajā blokā (pamati zem pārejas galerijas ar ziemas dārzu)

5. Iespējamie paņēmieni (paņēmienu japamato ar aprēķiniem būvprojekta izstrādes gaitā) :

o Lentveida pamatu stingrības palielinašana ar monolīta dzelzsbetona konstrukciju,

nevienmērīgo ģeologisko apstākļu kompensācijai;

o Pamatu pastiprinājums ar skrūvpāļiem;

o Pamatu pastiprinājums ar enkurpāliem.

6. Ārsienas: Ēkas apjomā ar ziemas dārzu veikt kopējās ģeometriskās nemainības pasākumus. Iespejamas paņēmiens – tērauda savilces. Tai skaita janovērtē saliekamo dzelzsbetona paneļu iestrādes kvalitāti, jo ir konstatētas nenozīmīgas plaisas pārseguma paneļu salaiduma vietas.

7. Japievērš uzmanību jumta seguma stāvoklim, īpaši salaidumā ar parapetu, paredzēt nepieciešamo remontu. 

	12.1.
	IZPĒTES DARBI
	Nepieciešamības gadījumā, ja nepieciešama ēkas, tās daļu, patiesā tehniska stāvokļa - bojājumu apjomu apzināšana, precizēšana, papildus informācijas ieguvei detalizētai ēkas pastiprināšanas būvprojekta izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga ēkas lietošana. Nepieciešamās izpētes darbu izmaksas jāiekļauj būvprojekta izstrādes kopējo izmaksu sastāvā.

	13.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	13.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	13.2.
	BŪVATĻAUJA
	Sagatavo pasūtītājs

	13.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	13.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.6.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Sagatavo pasūtītājs 

	13.7.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Iesniedz pasūtītājs, papildus apsekošanu veic projektētājs

	13.8.
	ĒKAS ENERGOAUDITA PĀRSKATS
	-

	13.9.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	-

	13.10
	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
	JĀ (veic pasūtītājs)

	14.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs):

	14.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.4.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.5.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	14.5.1.
	SIA “LATTELECOM”
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.5.2.
	SIA “DAUTKOM”
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.5.3.
	SIA „AIRCOM”
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.6.
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa pasūtītājs 

	14.7
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasību par citu tehnisko noteikumu nepieciešamību izvirza Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, izsniedzot būvatļauju

	15.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institucijām veic projektētājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	6 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)


	17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Būves tehniskās apsekošanas atzinums, noformēts atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam

2. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem;

3. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

4. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju;

5. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

6. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

7. Saskaņojumi ar:

7.1. pasūtītāju;

7.2. pilsētas galveno arhitektu un galveno mākslinieku;

8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti

	18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” prasībām;

1.3. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti;
1.4. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, ugunsdrošības pasākumu risinājumiem; 

1.5. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 

1.6. Atļaujas un saskaņojumi;
1.7. Vispārīgo rādītāju lapa;

1.8. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna

	2. arhitektūras daļa:

	2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. teritorijas sadaļa:

2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.3. arhitektūras sadaļa:

2.3.1. ēkas fasādes ar būtisko elementu augstumu atzīmēm;

2.3.2. raksturīgie griezumi ar esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmēm;

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. būvkonstrukcijas  konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju;

3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

3.3. grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

3.4. vides aizsardzības pasākumi;

3.6. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4. darbu organizēšanas projekts. 

	Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot bērnu aprūpi un uzraudzību, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai

	5. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

	5. PIELIKUMI:

	5.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs

5.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite

	6. EKONOMISKĀ DAĻA

6.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

6.2. būvdarbu apjoms;

6.3. izmaksu aprēķins (tāme)

	Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām

	Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic, ievērojot  Ministru kabineta 2015.gada 09. jūnija noteikumus Nr. 281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””

	19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā. 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai- 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Regulāri- 2 reizes mēnesī, kā arī atsevišķos gadījumos pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvprojekta autors sniedz informāciju par būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem, organizējot kopsapulces Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. 

	Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš, ieskaitot neatbilstību novēršanu pēc ekspertīzes: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.


Sagatavoja: 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                            (personiskais paraksts) V. Kalniņš
2.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā
(veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________


	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/169; 

· apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Objekta nosaukums, adrese, informācija par publisku ēku
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts pieņemts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169
ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Būvprakses sertifikāta Nr.:

5. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

6. Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/169, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma “Par būvprojekta “Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” izstrādi” izpildes.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169

BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Būvprakses sertifikāta Nr.:

5. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

6. Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/169, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ēku konstrukciju projektētājs strādāt pie iepirkuma līguma “Par būvprojekta “Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” izstrādi” izpildes.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai 
	Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka)

	
	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi

	1.
	Ēku apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Topogrāfiskās uzmērīšanas plāns LKS- 92 koordinātu sistēmā
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrāde. Vizualizācijas materiāla izstrāde.
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde

	4.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde 
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana, būvatļaujas, ar projektēšanas nosacījumiem, saņemšana
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Būvatļaujā norādīto tehnisko un īpašo  noteikumu pieprasīšana un saņemšana
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts

	7.
	Vispārīgā daļa 
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Arhitektūras daļa 
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Inženierrisinājumu daļa:
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.
	vides aizsardzības pasākumi
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Darbu organizēšanas projekts
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Ekonomikas daļa
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Būvprojekta saskaņošana, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana, būvprojekta akcepta saņemšana
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
8.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
 (veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Personas kods
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	
	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais būvprojekta vadītājs
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ēku konstrukciju projektētājs
	
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
9.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvprojekta “Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/169 saskaņā ar iepirkuma nolikumu un attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskās specifikācijas nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Būvprojektēšanas darbi
	

	II
	Autoruzraudzības darbi
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecinām, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta ”Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/169, ietvaros pilnā apjomā;

3. piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš ir noteikts saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajos termiņos, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.
Apņemamies:

1. noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
2. pilnībā izstrādāt un saskaņot būvprojektu saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
3. uzturēt II daļas “Autoruzraudzības darbi” piedāvāto līguma summu 2 (divus) gadus no piedāvājuma iesniegšanas dienas.
Pielikumā: tāme uz ___________ lp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169
TĀME

(veidne)

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi

	1.1.
	Ēku apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums 
	

	1.2.
	Topogrāfiskās uzmērīšanas plāns LKS- 92 koordinātu sistēmā
	

	1.3.
	Projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrāde. Vizualizācijas materiāla izstrāde.
	

	
	Būvprojekta sagatavošanas darbi kopā
	

	2.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde

	2.1.
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde 
	

	2.2
	Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana, būvatļaujas, ar projektēšanas nosacījumiem, saņemšana
	

	2.3
	Būvatļaujā norādīto tehnisko un īpašo  noteikumu pieprasīšana un saņemšana
	

	
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde kopā
	

	3.
	Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts

	3.1.
	Vispārīgā daļa 
	

	3.2.
	Arhitektūras daļa 
	

	3.3.
	Inženierrisinājumu daļa:
	

	
	· būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija
	

	
	· vides aizsardzības pasākumi
	

	3.4.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	3.5.
	Ekonomikas daļa
	

	3.6.
	Būvprojekta saskaņošana, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana, būvprojekta akcepta saņemšana
	

	
	Būvprojekta izstrāde kopā
	

	
	Kopā 1., 2., 3. daļa (būvprojektēšanas darbi)
	

	4.
	Autoruzraudzība darbi

	
	Autoruzraudzība darbi kopā
	

	
	Kopā 1., 2., 3., 4.daļa
	

	
	PVN 21 %
	

	
	Viss kopā ar PVN
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
11.pielikums
nolikumam “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība 
no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī” 
identifikācijas Nr.DPD 2016/169
LĪGUMS 
Par būvprojekta “Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” izstrādi

(projekts)
Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/169, noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Projektētājs - ___________________, reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.

1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.

1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.

1.5. Objekts – Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēka Vienības ielā 36A, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0809 001.
1.6. Projektēšanas darbi - Būvniecības ieceres Objektā dokumentācijas izstrāde, tajā skaitā Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde, saskaņojot to ar Pasūtītāju; Būvatļaujas saņemšana; Būvprojekta izstrāde un saskaņošana ar Līgumā, tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām; Būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpilde, ko apliecina Būvvaldes atzīme Būvprojektā un Būvprojekta nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

1.7. Būvniecības iecere – Objekta pārbūve, veicot būvkonstrukciju pastiprināšanu un pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem.
1.8. Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā, tajā skaitā Būvprojektu minimālā sastāvā, Būvprojektu u.c.

1.9. Būvprojekts minimālā sastāvā – nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino Būvniecības ieceres pamatideju un ir pamats būvatļaujas izdošanai.

1.10. Būvprojekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums.

1.11. Autoruzraudzība – kontrole, ko Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā atbilstoši Būvprojektam uz atsevišķa līguma pamata.

1.12. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.

1.13. Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti.
1.14. Līguma summa – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem, izņemot autoruzraudzību. Līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.

1.15. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

1.16. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts - pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Būvprojektu. 
1.17. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.18. Nepārvarama vara - notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus. 
2.2. Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim Līgumam, Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
2.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Būvprojekta izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
2.4. Pasūtītājs un Projektētājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu summa) –___________ EUR /vārdiem/.
2.5. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Projektētāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma (2.pielikums) būvprojektēšanas darbu summai, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma summa ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi). Papildus Līguma summai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Samaksa tiks veikta atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes:
3.2.1. 1.starpmaksājums 15 % apmērā no Līguma summas pēc pirmā starpziņojuma (būvprojekta minimālā sastāvā) iesniegšanas;
3.2.2. 2.starpmaksājums 35 % apmērā no Līguma summas pēc Būvprojekta iesniegšanas ekspertīzei;
3.2.3. gala maksājums 50 % apmērā no Līguma summas pēc akceptēta Būvprojekta iesniegšanas.

3.3. Līguma summā ir ietvertas Projektēšanas darbu veikšanai un organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbu izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvniecības ieceres dokumentāciju.
3.4. Pasūtītājs par katru posmu apmaksu Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga posma Projektēšanas darbu izpildes un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.5. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.6. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
4.1. Projektētājs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek iekļauti sekojoši termiņi: 
4.1.1. iesniegt pirmo starpziņojumu (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā) 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
4.1.2. iesniegt otro starpziņojumu 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
4.1.3. iesniegt Būvprojektu ekspertīzes veikšanai 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
4.2. Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad par Būvprojektu saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, saņemta Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un abpusēji parakstīts Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts. 
4.3. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks:

4.3.1. kamēr Būvprojekts atrodas pie Pasūtītāja, Būvvaldē saskaņošanai; 
4.3.2. kamēr Pasūtītājs ir apturējis Līguma 2.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi;
4.3.3. kamēr Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ un no Projektētāja neatkarīgu apstākļu dēļ.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti un nodrošināt, ka Projektēšanas darbu vadīšanu veic Projektētāja iepirkuma piedāvājumā norādītais atbildīgais būvprojekta vadītājs _______________________ (būvprakses sertifikāta 
Nr.__________________), tālrunis _____________, e-pasts ____________________;
5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. veikt Būvniecības ieceres sagatavošanas darbus;

5.1.4. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas vai ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestāde;

5.1.5. izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

5.1.6. izstrādāt Būvprojektu minimālā sastāvā, pirms Būvniecības ieceres ierosināšanas Būvvaldē, to saskaņot ar Pasūtītāju;

5.1.7. iesniegt Būvniecības ieceres dokumentāciju Būvvaldē un saņemt Būvatļauju;

5.1.8. izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem; 

5.1.9. Būvprojektu izstrādāt tā, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.10. Būvprojektā paredzētos apdares materiālus saskaņot ar Pasūtītāju un Objekta lietotāju;

5.1.11. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Būvvaldei, saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām, t.sk. Objekta lietotāju;

5.1.12. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Būvvaldē, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta Būvprojekta nodošanu Projektētājam, Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu;

5.1.13. saskaņot Būvprojektu Būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme Būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.1.14. nodot Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 6 (sešos) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) eksemplāri ir ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna, kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 3 (trīs) eksemplāros. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz uz atsevišķa CD vai līdzīgā datu nesējā;

5.1.15. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;
5.1.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem
5.1.17. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.18. ja Būvprojekta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Būvprojektu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai;

5.1.19. pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus projekta sagatavošanas posmā, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92;

5.1.20. 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam atbildīgā būvprojekta vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādāta būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
5.1.21. 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no visu līguma summas. Līguma saistību izpildes garantija stājas spēkā tās izdošanas dienā un ir spēkā līdz izstrādāta būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai;
5.1.22. nepieciešamības gadījumā piesaistīt citu sfēru speciālistus;
5.1.23. veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.3. veikt samaksu par Līguma 2.1.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.2.4. veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Projektēšanas darbus jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes kavējošiem faktoriem.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.8. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju Būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Būvvaldi.
6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Visa Būvniecības ieceres dokumentācija kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Būvniecības ieceres dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Būvniecības ieceres dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA
7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.
7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādāta Būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz līdz izstrādāta Būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.
8.3. Ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā vai tā apakšpunktos minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Būvniecības ieceres dokumentācijas Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Būvprojekta realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.5.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos, pēc pasūtītāja pieprasījuma nesniedz informāciju par Būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem;
8.5.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētos dokumentus;
8.5.3. Projektētājs neievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti;
8.5.4. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas, šajā sadaļā neminētas, Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktās saistības.

8.6. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1., 12.4.2.apakšpunktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
8.7. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.
8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.6.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.9. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un Līguma 8.4.punktā minētos zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam.

8.10. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.11. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI
10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE
11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.4.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.
13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Projektētāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.
13.2. Ja tiek veikta atbildīgā būvprojekta vadītāja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājumu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
13.3. Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu.
13.4. Ja tiek veikta apakšuzņēmēja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēju sarakstu, kurā apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību; apakšuzņēmēja apliecinājumu, kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistāmā apakšuzņēmēja vienošanās ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi.

13.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
13.5.1. piedāvātais speciālists vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
13.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

13.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
13.7. Ja Projektētājs neievēro Līguma noteikto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Projektēšanas darbus līdz Projektētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 4.1.punktā noteiktais Projektēšanas darbu termiņš netiek pagarināts.
13.8. Speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņa vai jauna apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Projektētāja iniciatīvas neatbrīvo Projektētāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.
14.11. Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 
14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  
14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

Pielikumā: Tehniska specifikācija (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls), Kalendārais grafiks (oriģināls), Galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts (oriģināls), Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).
13.PUŠU REKVIZĪTI
LĪGUMS
Par Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem būvdarbu autoruzraudzību
(projekts)
Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

 (Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/169, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam “Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” (akceptēts __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Būvprojekts) (nav pievienots) un Tehniskajai specifikācijai (pielikumā) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmei (pielikumā), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajās specifikācijās minētajos objektos(turpmāk tekstā – Būvobjekti). 
1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Būvprojektu ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. 

5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.  

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv. 

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 


Pielikumā: Tehniskā specifikācija (oriģināli), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls).

11.PUŠU REKVIZĪTI
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.
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