


UZŅĒMUMA LĪGUMS
par kāpņu pārbūvi ar pandusa ierīkošanu  18.Novembra
un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī

Daugavpilī, 2015.gada 9.septembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. BŪVE”, vienotais reģistrācijas Nr. 42403032196, juridiskā adrese: Jupatovkas iela 3A, Rēzekne, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), Ilmāra Čača personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2015.gada 7.septembra lēmumu (protokols Nr.4) iepirkumā „Kāpņu pārbūve ar pandusa ierīkošanu  18.Novembra un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/102, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets
1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt kāpņu pārbūvi ar pandusa ierīkošanu  18.Novembra un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī, atbilstoši šī līguma, būvprojekta, normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja norādījumiem (turpmāk – Darbs).
2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām. Būvatļaujas saņemšanu nodrošina Pasūtītājs. 
3. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
II. Līguma izpildes kārtība
4. Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
5. Izpildītājs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku (pielikumā) un apņemas pabeigt visus darbus 2 (divu) mēnešu laikā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 5 darba dienā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
6. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs ieceļ piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Pasūtītājs pilnvaro atbildīgo būvdarbu vadītāju veikt projekta vadītāja pienākumus.
7. Izpildītājam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 5 (piektajā) darba dienā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai parakstīšanas dienas. 
8. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Izpildītājs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.
9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
10. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, kā arī apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
11. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
12. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
13. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.
14. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.
III. Līguma summa un norēķinu kārtība
15. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda 52 250,00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi).
16. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajai daļai, PVN, kas sastāda EUR 10 972,50 (desmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 50 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
17. Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 2.punktā un tāmē.
18. Līguma summas samaksa tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem. Apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu rēķinu.
19. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
IV. Izpildītāja pienākumi
20. Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.
21. Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju.
22. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.
23. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem. 
24. Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.
25. Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem.
26. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
27. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.
28. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.
29. Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.
30. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
31. Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina. 
32. Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.
33. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
34. Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Izpildītāja pienākumus.
35. Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, un apakšuzņēmējus. 
36. Nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
37. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja tādi ir), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:
37.1. personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
37.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
V. Pasūtītāja pienākumi
38. Norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
39. Nodrošināt Izpildītājam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.
40. Nodrošināt būvatļaujas saņemšanu.
41. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.
VI. Pušu atbildība un sankcijas
42. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
43. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Izpildītājam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
44. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
45. Izpildītājs garantē, ka pašlaik pret Izpildītāju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli vai Izpildītāju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
46. Ja Izpildītājs neuzsāk darbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 7.punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
47. Ja Izpildītājs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. 
48. Ja Pasūtītājs kavē šī līguma 18.punktā noteikto maksājumu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. 
VII. Garantijas nosacījumi
49. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem, būvprojektam un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
50. Izpildīto Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
51. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Izpildītāja rēķina. 
52. Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.
53. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai personai.
54. Izpildītājs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
VIII. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana
55. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
55.1. ja Izpildītājs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
55.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
55.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Izpildītājs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
55.4. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
55.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
Izpildītājam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Izpildītājam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
IX. Līguma grozīšana
56. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus.
X. Nepārvarama vara
57. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.
58. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
59. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
60. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XI. Noslēguma jautājumi
61. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
62. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
63. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
64. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
65. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
66. Līgums ir sastādīts uz 6 lapām ar lokālo tāmi un tehnisko piedāvājumu pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
67. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:
67.1. No Pasūtītāja puses: Būvinženieris Artūrs Džeriņš, tālr.: 65476406; e-pasts: arturs.dzerins@daugavpils.lv.
67.2. No Izpildītāja puses: būvdarbu vadītājs Artūrs Sprudzāns, tālr. 29675646.
Pielikumā:	1. Lokālā tāme;
[bookmark: _GoBack]2. Tehniskais piedāvājums;
	3. Projekta dokumentācija (nav caršūta kopā ar līgumu).
	

XII. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”
reģ.Nr.90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401




Vadītājs               
_________________________A.Pudāns

	IZPILDĪTĀJS: 
SIA „V.J.M. BŪVE”
reģ.Nr.42403032196
Jupatovkas iela 3A, Rēzekne, LV-4601.
Nordea Bank AB Latvijas filiāle,
Kods: NDEALV2X; 
Konts: LV97NDEA0000084227883
Tālr. 29347961, fakss: 64625283.

Valdes loceklis
_________________________I.Čačs
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UZŅĒMUMA LĪGUMS


 


par k


āpņu pārbūvi ar pandusa ierīkošanu  18.Novembra


 


un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī


 


 


Daugavpilī, 2015.gada 9


.


septembrī


 


 


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”


, reģ.Nr


. 


90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk 


–


 


PASŪTĪTĀJS), vadītāja 


Aivara 


Pudāna


 


personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un


 


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. BŪVE”


, vienotais 


reģistrācijas Nr.


 


42403032196, 


juridiskā adrese: Jupatovkas iela 3A, Rēzekne


,


 


(turpmāk 


–


 


IZPILDĪTĀJS


)


, 


Ilmāra Čača


 


personā, kurš 


rīkojas uz 


Statūtu


 


pamata, no otras puses,


 


abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils 


pilsētas domes 


ie


pirkumu komisijas 2015.gada 7.septembra


 


lēmumu (protokols Nr.


4


) iepirkumā „


Kāpņu pārbūve ar 


pandusa ierīkošanu  18.Novembra un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī


”, identifikācijas Nr.


DPD 


2015/102


, noslēdza šādu līgumu (turpmāk 


–


 


Līgums):


 


I. Līguma priekšmets


 


1.


 


Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt 


kāpņu pārbūvi ar pandusa ierīkošanu  


18.Novembra un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī


,


 


atbilstoši šī līguma, būvprojekta, 


normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja norādījumiem 


(turpmāk 


–


 


Darbs)


.


 


2.


 


Darbi sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus, 


būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, 


instrumentu piegādi, 


būvgružu novākšanu un utilizāciju, 


izpilddokumentācijas 


sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet 


no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.


 


Būvatļaujas saņemšanu nodrošina Pasūtītājs.


 


 


3.


 


Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto 


informāciju.


 


II. 


Līguma izpildes kārtība


 


4.


 


Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.


 


5.


 


Izpildītājs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku (pielikumā) un 


apņemas pabeigt visus darbus


 


2 (divu) mēnešu laikā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu 


darbu veik�anai.


 


Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 5 darba dienā no Līguma spēkā stāšanās 


dienas.


 


6.


 


Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs ieceļ piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu


 


vadītāju 


un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators 


veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Pasūtītājs pilnvaro atbildīgo būvdarb


u vadītāju veikt 


projekta vadītā


ja pienākumus.


 


7.


 


Izpildītājam ir 


pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 


5 (piektajā) darba dienā


 


no 


akta 


parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai parakstīšanas dienas


. 


 


8.


 


Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Izpildītājs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to 


sais


tītās dokumentācijas nodošanu 


Pasūtītāja nozīmētai komisijai.


 


9.


 


Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā 


ar normatīvo aktu prasībām.


 




    UZŅĒMUMA LĪGUMS   par k āpņu pārbūvi ar pandusa ierīkošanu  18.Novembra   un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī     Daugavpilī, 2015.gada 9 . septembrī     Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” , reģ.Nr .  90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk  –   PASŪTĪTĀJS), vadītāja  Aivara  Pudāna   personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. BŪVE” , vienotais  reģistrācijas Nr.   42403032196,  juridiskā adrese: Jupatovkas iela 3A, Rēzekne ,   (turpmāk  –   IZPILDĪTĀJS ) ,  Ilmāra Čača   personā, kurš  rīkojas uz  Statūtu   pamata, no otras puses,   abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils  pilsētas domes  ie pirkumu komisijas 2015.gada 7.septembra   lēmumu (protokols Nr. 4 ) iepirkumā „ Kāpņu pārbūve ar  pandusa ierīkošanu  18.Novembra un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī ”, identifikācijas Nr. DPD  2015/102 , noslēdza šādu līgumu (turpmāk  –   Līgums):   I. Līguma priekšmets   1.   Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt  kāpņu pārbūvi ar pandusa ierīkošanu   18.Novembra un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī ,   atbilstoši šī līguma, būvprojekta,  normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja norādījumiem  (turpmāk  –   Darbs) .   2.   Darbi sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus,  būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas,  instrumentu piegādi,  būvgružu novākšanu un utilizāciju,  izpilddokumentācijas  sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet  no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.   Būvatļaujas saņemšanu nodrošina Pasūtītājs.     3.   Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto  informāciju.   II.  Līguma izpildes kārtība   4.   Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.   5.   Izpildītājs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku (pielikumā) un  apņemas pabeigt visus darbus   2 (divu) mēnešu laikā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu  darbu veikšanai.   Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 5 darba dienā no Līguma spēkā stāšanās  dienas.   6.   Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs ieceļ piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu   vadītāju  un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators  veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Pasūtītājs pilnvaro atbildīgo būvdarb u vadītāju veikt  projekta vadītā ja pienākumus.   7.   Izpildītājam ir  pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā  5 (piektajā) darba dienā   no  akta  parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai parakstīšanas dienas .    8.   Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Izpildītājs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to  sais tītās dokumentācijas nodošanu  Pasūtītāja nozīmētai komisijai.   9.   Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā  ar normatīvo aktu prasībām.  

