2010.gada  02.septembrī  Nr. 08-05/479; Nr.08-05/480
Par atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas 

Nr. DPD KSN 2010/17)“Daugavpils pilsētas

divu ceļu (ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF

 projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes

 infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros”,

 nolikuma skaidrojumiem
Daugavpils pilsētas domes atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas divu ceļu (ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF  projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes  infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros”,  (identifikācijas numurs DPD KSN 2010/17) iepirkuma komisija saņēma ieinteresēto personu vēstules ar lūgumiem sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1.

1. Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 1.11 ir norādīts darbu veids Komunikācijas aku augstuma regulēšana ar darba apjomu 32/43 gab. un pie piezīmēm norādīts skataka/uztvērējs. 

Korektu aprēķinu veikšanai lūdzam pasūtītāju koriģēt darbu daudzumu sarakstu mainot norādīto apjomu 32/43 uz 75! Pretējā gadījumā nav iespējama tāmju dokumentācijas sagatavošana!

2. Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 3.9 ir norādīts darbu veids Betona apmaļu 100.30.15 (labā/kreisā)izbūve uz betona C12/15 pamatnes ar darba apjomu 85/85 t.m.

Korektu aprēķinu veikšanai lūdzam pasūtītāju koriģēt darbu daudzumu sarakstu mainot norādīto apjomu 85/85 uz 170! Pretējā gadījumā nav iespējama tāmju dokumentācijas sagatavošana!

3. Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī ir norādīta pozīcija 6.2 Ceļa zīmju demontāža ar darbu apjomu 17 gab. Tajā pašā laikā darbu daudzumu sarakstā ir atrodamas pozīcijas 6.2.1. – 6.2.3., kur šis pie pozīcijas 6.2 norādītais darbu apjoms 17 gab. tiek dublēts.

Korektu tāmju sastādīšanai lūdzam norādīt, vai tāmēs jāizceno pozīcija 6.2 vai arī pozīcijas 6.2.1 – 6.2.3!

4. Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī ir norādīta pozīcija 6.3 Ceļa zīmju pārnešana uz vietas ar darbu apjomu 71 gab. Tajā pašā laikā darbu daudzumu sarakstā ir atrodamas pozīcijas 6.3.1. – 6.3.7., kur šis pie pozīcijas 6.3 norādītais darbu apjoms 71 gab. tiek dublēts. 

Korektu tāmju sastādīšanai lūdzam norādīt, vai tāmēs jāizceno pozīcija 6.3 vai arī pozīcijas 6.3.1 – 6.3.7!

5. Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz 

Viestura  ielai) rekonstrukcija Daugavpilī ir norādīta pozīcija 6.3 Ceļa zīmju pārnešana uz vietas ar darbu apjomu 40/71 gab.

	6.3.
	Ceļa zīmju un stabu pārnešana uz vietas
	gab.
	40/71
	stabs/zīme




Korektu tāmju sastādīšanai lūdzam šīs pozīcijas ietvaros koriģēt darbu 

daudzumu uz 71 gab. (zīmju skaits), norādot pretendentiem, ka šīs 


pozīcijas ietvaros jāparedz arī 40 gab. ceļa zīmju stabu pārnešana. 




	6.3.
	Ceļa zīmju un stabu pārnešana uz vietas
	gab.
	71


Pretējā gadījumā nav iespējama tāmju dokumentācijas sagatavošana!

6. Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 6.2.2 ir norādīts darbu veids Norādījuma zīmju demontāža ar darba apjomu 4/10 gab. Identisks darbu veids Norādījuma zīmju demontāža  ir norādīts arī pozīcijā 6.2.3, kur ir norādīts darbu daudzums 2 gab.

Korektu aprēķinu veikšanai lūdzam pasūtītāju koriģēt darbu daudzumu sarakstu, mainot pozīcijas 6.2.2 darbu apjomu uz 16 gab (4+10+2), kā arī no darbu daudzumu saraksta svītrojot pozīciju 6.2.3. Pretējā gadījumā nav iespējama korektas tāmju dokumentācijas sagatavošana!

7. Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 6.2.2 ir norādīts darbu veids Aizlieguma zīmju pārnešana. 
	6.3.5.
	Aizlieguma zīmju pārnešana
	 
	1

	
	
	 
	2

	
	
	 
	2

	
	
	gab.
	13/6


Lūdzam koriģēt šo pozīciju  uz sekojošu redakciju.

	6.3.5
	Aizlieguma zīmju pārnešana
	gab.
	24


 Pretējā gadījumā nav iespējama tāmju dokumentācijas sagatavošana!

 8. Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 6.6.1 ir norādīts darbu veids Aizlieguma zīmju uzstādīšana. 
	6.6.1.
	Aizlieguma zīmju uzstādīšana
	gab.
	1

	
	
	gab.
	6


Lūdzam koriģēt šo pozīciju  uz sekojošu redakciju.

	6.6.1.
	Aizlieguma zīmju uzstādīšana
	gab.
	7


Pretējā gadījumā nav iespējama tāmju dokumentācijas sagatavošana!

9.Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 6.6.2 ir norādīts darbu veids Norādījuma zīmju uzstādīšana. 
	6.6.2.
	Norādījuma zīmju uzstādīšana
	gab.
	15/21

	
	
	gab.
	4


Lūdzam koriģēt šo pozīciju  uz sekojošu redakciju.

	6.6.2.
	Norādījuma zīmju uzstādīšana
	gab.
	40


Pretējā gadījumā nav iespējama tāmju dokumentācijas sagatavošana!

10.Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 6.7.1 – 6.7.9 ir norādīts darbu veids Brauktuves apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu sekojošā redakcijā.
	6.7.1.
	Brauktuves apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu
	m2
	55.8

	6.7.2.
	
	m2
	4.2

	6.7.3.
	
	m2
	51.6

	6.7.4.
	
	m2
	3.6

	6.7.5.
	
	m2
	10.4

	6.7.6.
	
	m2
	308

	6.7.7.
	
	m2
	4.8

	6.7.8.
	
	m2
	5

	6.7.9.
	
	m2
	6.7


Korektas tāmju dokumentācijas sastādīšanai lūdzam koriģēt darbu daudzumu sarakstu, apvienojot šīs pozīcijas 6.7.1-6.7.9 vienā sekojošā redakcijā 

	6.7.1.
	Brauktuves apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu
	m2
	450.1


11.Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 3.7 ir norādīts darbu veids Izlīdzinošā slāņa izbūve 30%. 
Lūdzam izskaidrot, kas šīs pozīcijas ietvaros ir ticis domāts ar „30%”!

12.Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 4.3 ir norādīts darbu veids Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve. 
Lūdzam norādīt bruģakmens specifikāciju un biezumu!

13.Darbu daudzumu sarakstā „A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr. 4.4 ir norādīts darbu veids Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve. 
Lūdzam norādīt bruģakmens specifikāciju un biezumu!

14.Pasūtītājs ar 2010.gada 13.augusta atbildi uz pretendenta jautājumiem Nr. 08-05/432 norāda, ka atklāta konkursa Daugavpils pilsētas divu ceļu (ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II. kārta”, ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/17 pretendentiem jāiesniedz 2 tāmes (gan lokālā tāme ar kopsavilkumu, gan arī darbu daudzumu saraksts pēc LBN 501-06 9.pielikuma). 

Lūdzam apstiprināt vai noraidīt, ka patiešām ir jāiesniedz divas dažādas tāmes. 

Ierosinām pieņemt lēmumu, ka pretendentiem jāiesniedz tikai viena tāme, kas sastādīta atbilstoši LBN 501-06 5. un 6.pielikumam par visu būvdarbu apjomu!
2.

Lūdzam norādīt  sekojošus projektētos satiksmes intensitātes datus gan iepirkuma “ A”, gan “B” daļai pēc Autoceļu Specifikācijas 2010:

                           -AADT¡,pievestā – gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte vienā joslā aprēķinot pēc transporta līdzekļu ar radžotām riepām procentuālā daudzuma, ātruma ierobežojumiem, ceļa un joslas platuma, uzturēšanas metodes ziema,

                          -AADT¡,smagie – smago transporta līdzekļu (virs 3,5t) gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte viena joslā.

3.


Saskaņā ar konkursa Nolikuma p.2.2.”Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu uz vienu vai vairākām daļām”.


Lūdzam Jūs precizēt, ja pretendents piedalās vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, vai drīkstam pievienot kopējus Atlases dokumentus?

Nolikuma skaidrojumi

1.

1)Atbilde: Mūsu izpratnē – skatakas = 32 gab; uztvērēji (gūlijas) = 43 gab.

2) Atbilde: Mūsu izpratnē – betona apmaļu 100.30.15 kopējais skaits = 170 gab.

3) Atbilde: Mūsu izpratnē –pozīcijas 6.2.1.-6.2.3. ir pozīcijas 6.2. atšifrējums. Kopējais

    demontējamo ceļu zīmju skaits = 17 gab.

4)Atbilde: Mūsu izpratnē –pozīcijas 6.3.1.-6.3.7. ir pozīcijas 6.3. atšifrējums. Kopējais

    pārnesamo ceļu zīmju skaits = 71 gab.

5) Atbilde: Mūsu izpratnē – pārnesamo ceļa zīmju skaits (atbilstoši ašifrējumam) = 71gab. 

 stabu skaits = 40 gab.

6) Atbilde: Mūsu izpratnē – ceļa zīmju Nr. 530 = 4 gab.; ceļa zīmju Nr. 531 = 10 gab.; ceļa zīmju Nr. 534 = 2 gab.

7) Atbilde: Mūsu izpratnē – aizlieguma ceļa zīmju kopējais skaits = 24 gab.   

8) Atbilde: Mūsu izpratnē – aizlieguma ceļa zīmju kopējais skaits = 7 gab.

9) Atbilde: Mūsu izpratnē – norādījuma ceļa zīmju kopējais skaits = 40 gab.

10)  Atbilde: Mūsu izpratnē –pozīcijas 6.7.1.-6.7.9. ir pozīcijas 6.7. atšifrējums. Kopējā

 apzīmējumu kvadratūra = 450.1 m2.

11) Atbilde: Mūsu izpratnē – 30% no apakškārtas apjoma.

12)Atbilde: Mūsu izpratnē – laukakmeņi ø15-20 cm.

13) Atbilde: Mūsu izpratnē – laukakmeņi ø15-20 cm.
14) Paliek spēkā “ Pasūtītāja  2010.gada 13.augusta atbilde Nr. 08-05/432:                   
      Saskaņā ar LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāsagatavo:

-Lokālā tāme, saskaņā ar LBN 501-06 5.pielikumu;

-Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, saskaņā ar LBN 501-06  6.pielikumu; -konkursa nolikuma 7.pielikums „Darbu apjomi” atbilstoši LBN 501-06 9.pielikumam.”

2.


“A” daļa:

AADT = 3750 aut./dnn.

AADT¡,pievestā =1830 aut./dnn.

AADT¡,smagie =165 aut./dnn.


“B” daļa:

AADT = 3250 aut./dnn.

AADT¡,pievestā =1511 aut./dnn.

AADT¡,smagie =114 aut./dnn.

3.


Ja pretendents piedalās vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, Pretendents drīkst pievienot kopējus Atlases dokumentus, gadījumā, ja  neatšķiras Nolikuma prasības uz iepirkuma priekšmeta daļām ?

4.


Piezīme: Darbu daudzumu sarakstā “A” daļa – Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī pozīcijā Nr.3.11. ir norādīts darbu veids “Gumijas seguma izbūve. Dotajā pozīcijā pretendentam jāparedz liekamās dzelzceļa plātnes DzP – 4 tipa vai analogs.

   Ar cieņu

Iepirkuma DPD KSN 2010/17

komisijas priekšsēdētāja vietnieks            

Daugavpils pilsētas domes Komunālās

saimniecības nodaļas vadītājs                                                                                      A.Pudāns

Pupiņa 654-76318 

