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II Konkursa nolikums

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD KSN 2010/14

Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Daugavpils pilsētas dome.

Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa

	Adrese
	Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403

	Reģ. Nr
	90000077325

	Kontaktpersona
	Vasilijs Kuzmins

	Tālruņa Nr.
	654-76316

	Faksa Nr.
	654-76318

	e-pasta adrese
	arija.pupina@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdien, Trešdien, Ceturtdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot atklātā konkursa nolikumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 1.3.punktā norādītajā adresē. 

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam par samaksu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmējs.

Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

· 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

· 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

· 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]
· 20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]
2. Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcijas ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzība, (turpmāk tekstā – Darbs). 

Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts konkursa nolikuma 5.pielikumā “Darba uzdevums” un 7.pielikums “Darbu apjomi″.

Līguma izpildes termiņš – tiek noteikts sākot ar būvdarbu uzsākšanu objektā un līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 14 /četrpadsmit/ mēneši.

Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsēta.

3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 09.septembrim ieskaitot Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā, 5.kabinetā, 2.stāvā, Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV-5403. 
          2010.gada 10.septembrī no 08:00 līdz 10:00 Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, 

           Daugavpilī, LV-5401, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.
Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

Piedāvājumi tiks atvērti 2010.gada 10.septembrī plkst. 10.00 Daugavpils pilsētas domes telpās -  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē. 

Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.1. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. 

Piedāvājumam jābūt spēkā 180 /simtu astoņdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

4. Piedāvājuma nodrošinājums

4.1. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu piecu procentu apmērā no pretendenta piedāvājuma summas bez PVN, un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt bankas, turpmāk – Galvojuma devējs, izsniegtajam galvojumam, kura nosacījumi atbilst šī konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienotajam paraugam, ar norādi: (Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/14 piedāvājuma nodrošinājums(.

4.3. Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

4.3.1. piedāvājuma derīguma termiņā atsauc vai padara savu   piedāvājumu par spēkā neesošu;

4.3.2. piedāvājuma derīguma termiņā pēc tam, kad Pretendents saņēmis paziņojumu par lēmuma pieņemšanu iepirkuma līguma slēgšanai, neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

5. Piedāvājuma noformējums

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu par visu šajā Nolikumā norādīto būvdarbu uzraudzības apjomu.
Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām. 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā

Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.   

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 

Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403. Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/14 piedāvājums, neatvērt līdz 2010.gada 10.septembrim plkst. 10.00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 5.2. – 5.7. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

5.1.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcijas ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14 un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

5.1.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

5.1.3. Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 4.punktu prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kopija atbilstoši Nolikuma 5.7.punkta prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā. 

5.1.4. Pretendenta atlases dokumenti:

5.1.4.1. Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

5.1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstoši 8.5. un 8.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

5.1.4.3. Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī katrs apakšuzņēmējs paraksta šādu apliecinājumu. (8.Pielikums 8.1.);   
5.1.4.4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

5.1.4.5. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.   

5.1.4.6. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku personālu, kurš paredzēts būvuzraudzības veikšanai (ceļu būvdarbu uzraudzība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība, elektroietaišu būvdarbu uzraudzība) vadības atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta kopijas un CV. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija” un tabula).

5.1.4.7. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās pakalpojumu kopējās cenas apmērā (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.3.punkts un tabula).

5.1.4.8. Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.4.punkts un tabula).

5.1.4.9. Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku veiktajiem svarīgākajiem būvdarbu uzraudzības darbiem iepriekšējos piecos gados, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu. 

5.1.4.10. Pretendenta iesniegtās atsauksmes par iepriekš izpildītiem darbiem, saskaņā ar konkursa 2.pielikuma „Kvalifikācija” sarakstu.

5.1.4.11. Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā;

5.1.4.12. Aizpildīts konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″.

5.1.5. Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Darba organizācija″ sagatavots apraksts „Darba organizācija".

5.1.6. Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 5.5.punktu parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

6. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

6.1.1. izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

6.1.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

6.1.3. izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam apakšuzņēmējam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

6.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

6.3. Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

6.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

7. Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma prasības, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikuma „Darba organizācija”.

Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

8. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem

Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, kurus norāda pats Pretendents bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.  

Ņemot vērā, to, ka būvdarbi ir sadalīti 6 daļās, Pretendentam papildus 1.pielikumam “Finanšu piedāvājums” ir jāpiestāda Lokālās tāmes par katru būvdarbu apjoma daļu (A, B, C, D, E, F) atsevišķi.

Cenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

9. Cita informācija

9.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. 

Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. 

Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos). 

Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē pilnsabiedrību.

Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt  tikai vienu piedāvājumu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, šie ierobežojumi attiecas uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku.

Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji (konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

10. Komisijas tiesības

Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

11. Komisijas pienākumi

11.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

11.2. Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.daugavpils.lv ), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

11.3. Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai  Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

11.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

11.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

12. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

12.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktam Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1 pirmajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojis iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpis iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām. 

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 

13. Piedāvājumu atvēršana 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā. 

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

14. Pretendentu atlase

14.1. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (apakšpunkti no 14.1.1 līdz 14.1.11. un 14.1.13., 14.1.15.; 14.1.18; 14.1.19.;14.1.20.). apakšpunkti attiecināmi arī uz uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

14.1.1. kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

14.1.2. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

14.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

14.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

14.1.3. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

14.1.4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

14.1.5. kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

14.1.6. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

14.1.7. uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 14.1.1. līdz 14.1.6.punktā minētie nosacījumi.

14.1.8. Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts);

14.1.9. Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

14.1.10. Pretendentam nav uzraudzības veikšanai atbilstošas Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa;

14.1.11. Pretendenta piedāvājumā norādītajiem būvuzraugiem nav uzraudzībai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

14.1.12. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām; 

14.1.13. Pretendenta, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju pieredze būvuzraudzības veikšanā nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

14.1.14. Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

14.1.15. Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķu piedāvājumu uz šo iepirkumu;

14.1.16. Pretendents ir pārkāpis šajā nolikumā apakšuzņēmējiem noteiktos ierobežojumus;

14.1.17. Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

14.1.18. Pretendents vai apakšuzņēmējs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

14.1.19. Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, nav apliecinājuma par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu līguma projektā norādītajā laikā;

14.1.20. Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina  to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, vai pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

14.1.21. Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet 14.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

15. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar konkursa Nolikuma 3.pielikumā “Darba organizācija” izvirzītajām prasībām. 

Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

16. Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst iepirkuma priekšmetam un darba uzdevumam un ir ar viszemāko cenu.

Komisija 3/triju/ darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieka nosaukumus, norādot:

17.1.1. noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, PIL 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;

17.1.2. pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums; 

17.1.3. termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības, var Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3/triju/ darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 /desmit/ dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa  faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodod personiski, un papildus viena darbdiena.

Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.
Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 6..pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

III Nolikuma pielikumi

1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt „Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcija ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzību”, saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 

	Cena LVL bez PVN cipariem (vārdiem)

	


Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcija ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzība” identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14,  nolikumā izvirzītajām prasībām.

1. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;
c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; kā arī to, ka
f. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

Pielikumā:

1. Lokālā tāme Nr.1 A daļai

2. Lokālā tāme Nr.2 B daļai

3. Lokālā tāme Nr.3 C daļai

4. Lokālā tāme Nr.4 D daļai

5. Lokālā tāme Nr.6 E daļai

6. Lokālā tāme Nr.7 F daļai

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

2.1. Pretendenta personāla kvalifikācija

	Būvuzraugi /

vai amata pienākums 

(norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	Sertifikāta Nr. vai cits 
	Būvdarbu būvuzraudzībā

pieredze gados
	Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks

	1.Ceļu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	3. Elektroietaišu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikāta apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV.

 Jānorāda viss personāls, kas veiks būvdarbu uzraudzību un piedalīsies darba procesā. Jānorāda šī personāla attiecīgā piesaiste projektā paredzamajiem galvenajiem darbu veidiem. Personāla, tai skaitā visu apakšuzņēmēju, kvalifikācija (pievienot sertifikātu kopijas, ja tādas prasa attiecīgās valsts normatīvie akti), izglītība (pievienot izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) un darba pieredze (pievienot CV). 

Elektroietaišu būvdarbu uzraudzības speciālistam jābūt pieredzei ielu apgaismojuma izbūvē.

Uzraudzības izpildei piedāvātajam Pretendenta personālam, izņemot būvuzrauga palīgus,  pieredze būvuzraudzībā attiecīgajā jomā apliecināma ar pēdējo trīs gadu laikā veiktajiem darbiem.

Datus jāapkopo tabulā.
2.2. Būvinženiera kvalifikācija un pieredze.

Būvinženieris (norādot vārdu, uzvārdu).
Būvinženierim ir jābūt sertificētam būvdarbu uzraudzībā un ir jābūt  pieredzei līdzīgu objektu (ceļu, ielu ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņu, elektroietaišu) būvdarbu uzraudzības vai vadīšanas jomā, kuru vērtība nav mazāka par 30% no pretendenta piedāvājuma summas bez PVN, pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem. 

 Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvinženiera pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu uzraudzības veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN
	Pasūtītājs,

kontaktpersona, tālr.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	N+1
	
	
	
	


Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā.

2.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās pakalpojumu kopējās cenas apmērā

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvuzraudzības darbiem  Aktus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

	Gads
	Finanšu apgrozījums darbu veikšanā bez PVN  (LVL)

	2007
	

	2008
	

	2009
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


2.4. Apakšuzņēmēju saraksts 

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa

	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.8.Pielikumu 8.2.).

2.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

Pretendentam (piegādātāju apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā ir jābūt pieredzei ceļu, ielu, gājēju celiņu seguma būvdarbu uzraudzībā:

- jābūt pabeigtam vismaz vienam ceļu, ielu asfalta seguma būvdarbu uzraudzības līgumam, noteiktajā termiņā un kvalitātē ar sekojošiem specifiskiem darbiem:

- ar izbūvētām inženierkomunikācijām (lietus kanalizāciju) zem asfalta seguma, kura apjoms nav mazākās par 10’000 m²;

- vismaz vienā objektā ielu apgaismojuma izbūves ar līnijas garumu ne mazāku par 1 km, būvuzraudzībā.

   Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Būvobjektu saraksts:
	Objekta nosaukums, līguma Nr. 
	Līguma summa /darbu izpildes termiņš
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Par uzrādītajiem būvobjektiem Pretendentam ir jāpievieno iepriekšējo Pasūtītāju atsauksmes par sniegto būvuzraudzības kvalitāti. 

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:
„_______________”
Piedāvātais pozīcija projektā:
_______________
	
	Uzvārds:   

Vārds:

Dzimšanas datums:

Izglītība:                       
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Mācību iestāde:
	

	Datums: no / līdz 
	

	Iegūtais grāds un vai diploms:
	


Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

	Valoda
	Lasītprasme
	Runāt prasme
	Rakstītprasme

	Latviešu
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Vācu
	
	
	

	Krievu
	
	
	


	8.
	Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	9.
	Citas iemaņas:
	

	10.
	Patreizējais amats:
	

	11.
	Specializācija:
	


  12.    Darba pieredze:

	Kompānijas nosaukums:
	
	
	

	Adrese:
	
	
	

	Datums no / līdz
	
	
	

	Amats:
	
	
	

	Darba apraksts:


	
	
	


13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

	Darba izpildes gads
	Valsts, kompānija
	Amats
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	


14. Cita saistīta informācija:
-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

	No
	Līdz

	*
	*




       * provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


3. pielikums Darba organizācija

Pretendenta ir jāiesniedz detalizēti apraksti: 

1. Darba organizācija.

2. Veicamo darbu Darba organizācijas un metodoloģijas apraksts.

3. Pretendenta izpratne par Darba uzdevumu un gatavība to izpildīt.

4. Paredzētais personāla resursu laika plānojums.

5. Galveno būvdarbu veidu, piem., bruģa ieklāšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves, siltumapgādes izbūves, ielu apgaismojuma būvdarbu, melnā seguma ieklāšanas u.c. darbu uzraudzības metodikas apraksts.

6. Darbu izpildes kvalitātes kontroles apraksts, darbā izmantojamās kontroles aparatūras uzskaitījums un apraksts. 

7. Īpašie nosacījumi.

Pretendentam ir jāiesniedz metodoloģiskais apraksts sakarā turpmāk minētajiem nosacījumiem: 

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām. 

- Būvuzraugamn ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju.

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai. Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem). 

- Būvuzraugam ir pienākums kontrolēt, kā Būvnieks nodrošina būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- Būvuzraugam ir pienākums visā būvniecības darbu uzraudzības laikā saskaņot savas rīcības ar Pasūtītāju.

4. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Daugavpils pilsētas domei 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Vieta, 2010.gada <datums>

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums Nr...........

Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, pasūtītāja Daugavpils pilsētas dome; reģ. Nr.90000077325, adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, turpmāk – Pasūtītājs, izsludinātajam atklātajam konkursam ar iepirkuma identifikācijas numuru DPD KSN 2010/14 “Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcija ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzību″, turpmāk - Konkurss, kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Banka, apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu <skaitļiem> Ls (<vārdiem> tūkstoši lati) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

1. Ja Pretendents, piedāvājuma spēkā esamības periodā, atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu.

2. Ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, saskaņā ar konkursa nolikumu.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis galvojums ir spēkā no <gads>. gada <datums> un paliek spēkā simtu astoņdesmit (180) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>. gada <datums>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Šis galvojums ir izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šis galvojums ir sastādīts _______ identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Daugavpils pilsētas domei, ________________________________.

<Amata nosaukums>                     <Paraksts>                              <Paraksta atšifrējums>

<Datums>

<Bankas zīmogs>

5. pielikums DARBA UZDEVUMS

Šī Līguma mērķis ir veikt būvuzraudzību (inženiertehnisko uzraudzību) šādiem objektiem:

1. A.Pumpura ielas (posmā no Pušķina ielas līdz Arodu ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

2. Kauņas ielas (posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

3. Kauņas ielas (posma no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

4. Jātnieku ielas (posmā no smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

5. Imantas ielas (posma no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

6. Vienības ielas (posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī, saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē Būvniecību un Būvuzraudzību.

1. Veicamais darbs 

1.1. Izpildītājam jānodrošina objekta būvdarbu uzraudzība (inženiertehniskā uzraudzība) kā to nosaka LR normatīvo aktu prasības, kas reglamentē būvniecību un būvuzraudzību, un Pasūtītāja atklātā konkursa Nolikuma prasības.

1.2. Izpildītājam jānodrošina projekta tehniskā, administratīvā, finanšu un institucionālā vadība un uzraudzība. 

1.3. Izpildītājam savā darbībā jāievēro LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus uz Valsts nozīmes kultūras pieminekli attiecināmus normatīvos aktus.

1.4. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

1.5. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. 

1.6. Izpildītājam jānodrošina paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.7. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.8. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

1.9. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

1.10. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.11. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Uzraugāmo būvdarbu apraksts

Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar “Daugavpils pilsētas ceļu (ielu) rekonstrukcija ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros ielu posmu tehnisko projektu un darbu apjomu sarakstu. 

2.1. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina sekojošs minimālais Izpildītāja darbinieku pilna darba laika ieguldījums, ņemot vērā to ka slodze = pilnam darba laikam:

	Pozīcija projektā
	Slodze /pilns darba laiks

	Būvinženieris
	1

	Būvuzraugs – ceļu
	1

	Būvuzraugs - ūdensapgāde un kanalizācija
	1

	Būvuzraugs - elektroietaises
	1

	Tehniskais personāls
	


Tehnisko personālu Pretendents ir tiesīgs iesaistīt darbā pēc savas izvēles un  nepieciešamības.

2.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2.3. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

2.4. Tehniskajam personālam jābūt pieredzei liela mēroga kompleksu projektu inženiertehniskajā uzraudzībā, t. sk. Projektu vadībā, kuri ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondiem 

3. Darbinieku pienākumi

3.1. Būvinženieris:

3.1.1. Vada Uzraudzības komandu un izpildei norīkotos darbiniekus, kontrolē Uzraudzības un Būvniecības darbu līgumu izpildi kopumā.

3.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.1.3. Kontrolē un vada tehnisko, administratīvo, finanšu un institucionālo projekta gaitu,

3.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, Būvdarbu veicēju, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītajiem darbiem.

3.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

3.1.8. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

3.1.10. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.

3.1.11. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā.

3.1.12. Sagatavo paveikto būvdarbu novērtējumu un aktu par izmaksu samazinājumu atbilstoši būvdarbu līguma pielikumam „Darba novērtējums”.

3.2. Būvuzraugi (ceļu,  elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu):

3.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75.

3.2.2. Piedalās vadības apspriedēs.

3.2.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus.

3.2.4. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

3.2.5. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

3.2.6. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.

3.2.7. Piedalās paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūta mērījumus, nogādā Pasūtītāja paraugus Pasūtītāja norādītā vietā.

3.2.8. Nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un šķērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c.

3.3. Tehniskais personāls nodrošina projekta realizācijas specifiskos mērķus, palīdz un izpilda projekta vadītāja norādījumus, sadarbojas ar Pasūtītāju un citām iesaistītajām organizācijām, veic neatkarīgās pārbaudes un revīzijas. Tehniskais personāls ir atbildīgas par specifisko un konkrēto uzdevumu izpildi, palīdz projekta vadītājam un būvuzraugam, veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4. Atskaites

4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

4.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;

4.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

4.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas garantija, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

4.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem(neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

4.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

4.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta Pasūtītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1700, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.

4.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

4.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.4. precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

4.1.3.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

4.1.3.7. cilvēkdienu atskaites tabulas;

4.1.3.8. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.

4.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz viena mēneša laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.4.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

4.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un gala rēķins; 

4.1.4.7. ieteikumi.

4.2. Atskaites jāiesniedz 3 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 4.1. punkta prasībām.

6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

	Daugavpils,
	2010. gada dat. mēn.
	
	


Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr. 90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un 

____________________________________, reģ. Nr. ______________, juridiskā adrese: ____________________________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās ______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas iepirkuma komisijas 200__.gada _______________ lēmumu (200__.gada.___, protokols Nr.___) ERAF projekta Nr______________ “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta ”ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14, noslēdza šādu LĪGUMU:

1. Definīcijas
1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.3. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.

1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.

1.5. Projekta inženiertehniskās uzraudzības komanda / būvvinženieris, būvuzraugi, tehniskais personāls/ ir Izpildītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2.Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcijas ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvdarbu uzraudzību saskaņā ar līguma 5. pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība). 

2.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikācijām, darba daudzumu, Tehnisko projektu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un citus uz būvuzraudzību attiecināmus normatīvos aktus.

3. Līgumcena 

3.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

3.2. Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem Ls un pievienotās vērtības nodokļa skaitlis vārdiem un cipariem Ls.

3.3. Līgumcena ir negrozāma cena par visu būvuzraudzības veikšanu.  

3.4. Līgumcena par visu Uzraudzības veikšanu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

4. Maksāšanas kārtība

4.1. Visi maksājumi tiek veikti vienu reizi trijos mēnešos 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērtējot, ka par izpildīto Darba daļu 2010.gadā un 2011.gadā Pasūtītājs samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā Darba veikšanas kalendāro grafiku.

4.2. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā izmaksā atlikušo maksājamo summu.

4.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Daugavpils pilsētas dome

	Reģistrācijas Nr.
	

	PVN maksātāja Nr.
	

	Adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta Nr.
	


5. Termiņi

5.1. Bez Izpildītāja piekrišanas Uzraudzība nav jāveic pirms ____. ___. ___.  un pēc ...__.20__., izņemot:

5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;

5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.

5.2.  Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, 14 dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.

6. Izpildītāja darbinieki

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

6.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus. 

6.3. Darba uzdevuma noteikto darbinieku maiņa  Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

6.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

6.4.2. nekompetence vai nolaidība;

6.4.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

6.4.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

7. Sadarbība

7.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

7.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1. punktā minētie apstākļi.

7.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

7.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

7.6. Projekta vadītājs 7 dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.

8. Pilnvaru ierobežojumi

Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Pasūtītāja noteiktos gadījumos.

9. Līgumsods

9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Uzraudzību, 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Darba uzdevumā norādītās atskaites, 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

9.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 200 par katru Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus.

9.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 dienām.

10. Līguma grozīšana

10.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma cenā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta līgumcena.

10.2. Līguma grozījumus sagatavo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.

11. Līguma darbības izbeigšana

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

11.1.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 dienām;

11.1.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

11.1.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

11.1.4. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

11.1.5. būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

11.2. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10(desmit) procentus no līguma cenas.

12. Nepārvarama vara

12.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

12.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

13. Strīdu risināšana

Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


14. Papildus noteikumi

14.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

14.2. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

	1. pielikums „Finanšu piedāvājums”

	5. pielikums „Darba uzdevums”


14.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ....... lapām ar trīs pielikumiem uz .......lapām katrai pusei.

Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	
	

	Reģistrācijas Nr.
	
	

	Adrese
	
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


7. pielikums: BŪVDARBU DAUDZUMA SARAKSTS.


1. “A” daļa - A. Pumpura ielas (posmā no Puškina ielas līdz Arodu ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS


	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvie-nība
	Darba daudzums
	Vienības cena LVL
	Kopējā izmaksa LVL

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	km
	0.478
	 
	 

	1.2
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	42
	 
	 

	1.3
	Celmu laušana
	gab.
	4
	 
	 

	1.4
	Grāvju tīrīšana, aizvēdot uz atbērtni
	m
	84.0
	 
	 

	1.5
	Augu zemes noņemšana Hvid -30cm
	m3
	1030.47
	 
	 

	1.6
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h-4cm
	m2
	85.1
	 
	 

	1.7
	Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem
	gab.
	61
	 
	 

	2.
	Zemes darbi
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Zemes kāltnes uzbēruma izbūve no pievestas grunts
	m3
	322.0
	 
	 

	2.2
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, aizvēdot uz atbērtni
	m3
	2257.4
	 
	 

	2.3
	Zemes klātnes nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 15cm biezumā
	m2
	369.00
	 
	 

	3.
	Segas izbūves darbi
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Brauktuves segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm
	m3
	1936.3
	 
	 

	3.1.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-22cm 
	m2
	5609.6
	 
	 

	3.1.3
	Karstā asfalta saistes kārtas  izbūve no ACb22,        h-8cm
	m2
	5609.6
	 
	 

	3.1.4
	Gruntēšana
	m2
	11219.2
	 
	 

	3.1.5
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb16, h-4cm
	m2
	5609.6
	 
	 

	3.1.6
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-4cm
	m2
	5609.6
	 
	 

	3.2
	Stavlaukumu segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm
	m3
	76.8
	 
	 

	3.2.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-24cm 
	m2
	160.0
	 
	 

	3.2.3
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb11, h-4cm 
	m2
	160.0
	 
	 

	3.2.4
	Gruntēšana
	m2
	160.0
	 
	 

	3.2.5
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-4cm
	m2
	160.0
	 
	 

	3.3
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm
	m3
	459.6
	 
	 

	3.3.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-20cm
	m2
	1178.6
	 
	 

	3.3.3
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-6cm
	m2
	1178.6
	 
	 

	3.4
	Ietves segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-20cm
	m3
	580.1
	 
	 

	3.4.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/32 pamata izbūve, h-15cm
	m2
	2096.3
	 
	 

	3.4.3
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8, h-4cm
	m2
	2096.3
	 
	 

	4.
	Mākslīgas būves
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Caurtekas uzstādīšana, Pipelife, PVC  0,4m
	m
	32.8
	 
	 

	4.2
	Asfaltbetona segas nojaukšana, h-30cm
	m3
	175.29
	 
	 

	4.3
	Grants segas nojaukšana, h-30cm
	m3
	1682.89
	 
	 

	4.4
	Bet. apmaļu BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata
	m
	1307.0
	 
	 

	4.5
	Bet. apmaļu BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata
	m
	512.0
	 
	 

	4.6
	Bet. apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana  uz betona pamata
	m
	2084.0
	 
	 

	4.7
	Laukakmens bruģa izbūve d=18cm
	m2
	177.5
	 
	 

	4.8
	Betona atbalstsienas izbūve
	m
	30.0
	 
	 

	4.9
	Kāpņu izbūve K-1
	gab.
	2.0
	 
	 

	4.10
	Kāpņu izbūve K-2
	gab.
	1.0
	 
	 

	4.11
	Kāpņu izbūve K-3
	gab.
	1.0
	 
	 

	4.12
	Kāpņu izbūve K-4
	gab.
	1.0
	 
	 

	4.13
	Betona apmales izbūve pie mājas, h-6cm
	m2
	171.7
	 
	 

	5.
	Aprīkojums
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	37
	 
	 

	5.2
	Zīmju uzstādīšana
	gab.
	62
	 
	 

	5.3
	Horizontālo apzīmējumu izveide ar termoplastisku materiālu
	m2
	151.2
	 
	 

	5.4
	Gājēju drošības barjeras uzstādīšana
	m
	125.0
	 
	 

	6.
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Koku stādīšana 
	gab.
	30
	 
	 

	6.2
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h-15cm
	m2
	3426.7
	 
	 

	7.
	Apgaismojuma tīkli

	7.1.
	Materiāli
	 
	 
	 
	 

	 
	Kabelis NYY-J 5x25
	m
	929.0
	 
	 

	 
	Kabelis NYY-J 3x1,5
	m
	260.0
	 
	 

	 
	Kabeļu gala apdare 603W035/S (5 dzīslu)
	gab.
	54.0
	 
	 

	 
	Kabeļu sav. uzmava POLJ-01/4X 10-35
	gab.
	5.0
	 
	 

	 
	Kabeļu signāllenta
	m
	536.0
	 
	 

	 
	Gofrēta caurule KSX-PEG 63
	m
	283.0
	 
	 

	 
	Sadale LUKS-2-T240-T35
	gab.
	4.0
	 
	 

	 
	Vadības sadalne ar pamatni
	kpl.
	1.0
	 
	 

	 
	Drošinātājs NH-00, 35 A
	gab.
	9.0
	 
	 

	 
	Zemējuma stienis cinkots, 5m
	gab.
	5.0
	 
	 

	 
	Vara vads P10
	m
	10.0
	 
	 

	 
	Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai
	 m3
	31.6
	 
	 

	 
	Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Betona pamatne P-2
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	P- konsole P115
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Gaismeklis GE Eurostreet ET25 S1
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Spuldze natrija 150 W
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Drošinātāju un spaile pamatne SV15.11
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Gumijas blīve 235/113K
	gab.
	20.0
	 
	 

	7.2.
	 Montāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	 
	Tranšējas rakšana/ aizberšana
	 m
	738.0
	 
	 

	 
	Kabeļa ierīkošana tranšejā
	m
	536.0
	 
	 

	 
	Kabeļa ierīkošana caurulē
	m
	283.0
	 
	 

	 
	Smilts spilvena kabelim ierīkošana
	 m3
	31.6
	 
	 

	 
	Gala apdares montāža
	gab.
	54.0
	 
	 

	 
	Savienojuma uzmavu montāža
	gab.
	5.0
	 
	 

	 
	Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Kabeļu/ vadības sadales montāža
	gab.
	5.0
	 
	 

	 
	Zemējuma ierīkošana
	gab.
	5.0
	 
	 

	 
	P- veida konsoles montāža
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Gaismekļu montāža
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	20.0
	 
	 

	8.
	Lietuskanalizācijas tīkli

	8.1.
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes

	 
	Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.0-1.5m
	m
	164.2
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 2.0m
	m
	303.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5- 2.0m
	m
	200.0
	 
	 

	8.2.
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes

	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m
	gab.
	18.0
	 
	 

	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 - 3.0 m
	gab.
	5.0
	 
	 

	8.3.
	Dzelzsbetona elementu lietusūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm, ar nostādināšānas daļu 0.50m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 200-300 mm)

	 
	Dziļums: 1.5 m
	gab.
	27.0
	 
	 

	 
	Dziļums: 2.0 m
	gab.
	1.0
	 
	 

	8.4.
	Pieslēgumi esošajai sadzīves kanalizācijai

	 
	Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 2,5 m
	vieta
	1.0
	 
	 

	 
	Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 3,0 m
	vieta
	1.0
	 
	 

	 
	Caurule PP De/Di 200/172 klases SN8(T8)
	m
	3.5
	 
	 

	 
	Uzmavu līknis PVC90 De200
	gab.
	10.0
	 
	 

	 
	Izejas caurule AISI 304 b=2.5mm; m=3.5...5.3kg D200x340
	gab.
	5.0
	 
	 

	 
	Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg
	gab.
	5.0
	 
	 

	 
	Lūku nomaiņa uz esošajām akām
	gab.
	2.0
	 
	 

	 
	Vārstu uzstādīšana uz cauruļvadiem De315 "aizkritņa" tipa
	gab.
	3.0
	 
	 

	8.5.
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus

	 
	Augstsprieguma kabelis
	vieta
	7.0
	 
	 

	 
	Sakaru kanalizācija
	vieta
	11.0
	 
	 

	 
	Ūdensvada caurule
	vieta
	38.0
	 
	 

	 
	Gāzes vads
	vieta
	1.0
	 
	 

	 
	Kanalizācijas caurule
	vieta
	19.0
	 
	 

	 
	Siltumtrase
	vieta
	11.0
	 
	 


PIEZĪMES:

1. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

2. Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

5. Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

6. Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

2. “B” daļa - Kauņas ielas (posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvie-nība
	Darba daudzums
	Vienības cena LVL
	Kopējā izmaksa LVL

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	km
	0.739
	 
	 

	1.2
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	70
	 
	 

	1.3
	Celmu laušana
	gab.
	4
	 
	 

	1.4
	Augu zemes noņemšana Hvid = 30cm
	m3
	1509.20
	 
	 

	1.5
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h=4cm
	m2
	175.0
	 
	 

	1.6
	Esošo ceļa zīmju demontāža
	gab.
	6
	 
	 

	1.7
	Kom.aku vāku augstumu regulēšana, mainot tos pret peldošiem
	gab.
	98
	 
	 

	1.8
	Kom.aku vāku augstumu regulēšana
	gab.
	12
	 
	 

	2.
	Zemes klātne
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Zemes kāltnes uzbēruma izbūve no pievestas grunts
	m3
	909.9
	 
	 

	2.2
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, aizvēdot uz atbērtni
	m3
	3693.8
	 
	 

	3.
	Segas izbūves darbi
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Brauktuves segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm
	m3
	2510.2
	 
	 

	3.1.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-22cm 
	m2
	7299.0
	 
	 

	3.1.3
	Karstā asfalta saistkārtas  izbūve no ACb22, h-8cm
	m2
	7299.0
	 
	 

	3.1.4
	Gruntēšana
	m2
	14598.0
	 
	 

	3.1.5
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb16, h-4cm
	m2
	7299.0
	 
	 

	3.1.6
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-4cm
	m2
	7299.0
	 
	 

	3.2
	Stavlaukumu segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm
	m3
	56.6
	 
	 

	3.2.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve h-24cm 
	m2
	118.0
	 
	 

	3.2.3
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb11, h-4cm 
	m2
	118.0
	 
	 

	3.2.4
	Gruntēšana
	m2
	118.0
	 
	 

	3.2.5
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-4cm
	m2
	118.0
	 
	 

	3.3
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm
	m3
	694.8
	 
	 

	3.3.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-20cm
	m2
	1781.5
	 
	 

	3.3.3
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-6cm
	m2
	1781.5
	 
	 

	3.4
	Gājēju veloceloceliņa segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-20cm
	m3
	472.6
	 
	 

	3.4.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/32 pamata izbūve, h-15cm
	m2
	1737.4
	 
	 

	3.4.3
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8, h-5cm
	m2
	1737.4
	 
	 

	3.5
	Ietves segas izbūves darbi:
	 
	 
	 
	 

	3.5.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-20cm
	m3
	361.9
	 
	 

	3.5.2
	Dolomīta šķembu mais. 0/32 pamata izbūve, h-15cm
	m2
	1292.6
	 
	 

	3.5.3
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8, h-4cm
	m2
	1292.6
	 
	 

	4.
	Mākslīgas būves
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Asfaltbetona segas nojaukšana h-30cm
	m3
	235.99
	 
	 

	4.2
	Vecas betona apmaļu demontāža
	m
	150.00
	 
	 

	4.3
	Grants segas nojaukšana h-30cm
	m3
	1956.94
	 
	 

	4.4
	Bet. apmaļu BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata
	m
	1680.0
	 
	 

	4.5
	Bet. apmaļu BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata
	m
	714.0
	 
	 

	4.6
	Bet. apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana  uz betona pamata
	m
	3314.0
	 
	 

	4.7
	Bruģakmens (mākslīgā) seguma izbūve
	m2
	26.0
	 
	 

	4.8
	Laukakmens bruģa izbūve, 18cm
	m2
	257.0
	 
	 

	4.9.
	Kāpņu izbūve K-1
	gab.
	2.0
	 
	 

	4.10.
	Betona apmales izbūve pie mājas, h-6cm
	m2
	295.1
	 
	 

	5.
	Aprīkojums
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	54
	 
	 

	5.2
	Zīmju uzstādīšana
	gab.
	87
	 
	 

	5.3
	Horizontālo apzīmējumu izveide ar termoplastisku materiālu
	m2
	199.5
	 
	 

	5.4
	Gājēju drošības barjeras uzstādīšana
	m
	173.0
	 
	 

	6.
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Koku stādīšana 
	gab.
	45
	 
	 

	6.2
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h -15cm
	m2
	4586.1
	 
	 

	7.
	Apgaismojuma tīkli

	7.1.
	Materiāli
	 
	 
	 
	 

	 
	Kabelis NYY-J 5x25
	m
	1035.0
	 
	 

	 
	Kabelis NYY-J 3x1,5
	m
	312.0
	 
	 

	 
	Kabeļu gala apdare 603W035/S (5 dzīslu)
	gab.
	60.0
	 
	 

	 
	Kabeļu signāllenta
	m
	523.0
	 
	 

	 
	Gofrēta caurule KSX-PEG 63
	m
	367.0
	 
	 

	 
	Sadale LUKS-2-T240-T35
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Drošinātājs NH-00, 20 A
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Drošinātājs NH-00, 35 A
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Drošinātājs NH-00, 40 A
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Zemējuma stienis cinkots, 5m
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Vara vads P10
	m
	6.0
	 
	 

	 
	Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai
	 m3
	21.0
	 
	 

	 
	Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Betoma pamatne P-2
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	P- konsole P115
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Gaismeklis GE Eurostreet ET25 S1
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Spuldze natrija 150 W
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Drošinātāju un spaile pamatne SV15.11
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Gumijas blīve 235/113K
	gab.
	24.0
	 
	 

	7.2.
	 Montāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	 
	Tranšējas rakšana/ aizberšana
	 m
	890.0
	 
	 

	 
	Kabeļa ierīkošana tranšejā
	m
	523.0
	 
	 

	 
	Kabeļa ierīkošana caurulē
	m
	367.0
	 
	 

	 
	Smilts spilvena kabelim ierīkošana
	 m3
	21.0
	 
	 

	 
	Gala apdares montāža
	gab.
	60.0
	 
	 

	 
	Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Kabeļu/ vadības sadales montāža
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Zemējuma ierīkošana
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	P- veida konsoles montāža
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Gaismekļu montāža
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	24.0
	 
	 

	8.
	Lietuskanalizācijas tīkli

	8.1.
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes

	 
	De/Di 200/172mm, dziļums: līdz 1.0m
	m
	55.0
	 
	 

	 
	De/Di 200/172mm, dziļums: līdz 1.5m
	m
	215.0
	 
	 

	 
	De/Di 200/172mm, dziļums: līdz 2.0-2.5m
	m
	38.0
	 
	 

	 
	De/Di 250/217mm, dziļums: līdz 1.5m
	m
	212.0
	 
	 

	 
	De/Di 250/217mm, dziļums: līdz 2.0-2.5m
	m
	211.0
	 
	 

	 
	De/Di 250/217mm, dziļums: līdz 3.0m
	m
	113.0
	 
	 

	 
	De/Di 315/276mm, dziļums: līdz 3.0m
	m
	25.0
	 
	 

	8.2.
	 Lietus ūdens kanalizācijas dzelzsbetona skatakas, ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes; ar nosēddaļu h=400mm

	 
	Dn1000, dziļumā līdz 1.5-2.0 m, ar smaga tipa lūku
	gab.
	7.0
	 
	 

	 
	Dn1000, dziļumā līdz 2.5 m, ar smaga tipa lūku
	gab.
	1.0
	 
	 

	 
	Dn1500, dziļumā līdz 3.5 m, ar smaga tipa lūku
	gab.
	1.0
	 
	 

	 
	Dn1000, dziļumā līdz 2.0-2.5 m, ar režģveida tipa lūku
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Dn1000, dziļumā līdz 2.5 m, pārkrītuma aka ar smaga tipa lūku
	gab.
	5.0
	 
	 

	 
	Dn1500, dziļumā līdz 3.0-3.5 m, pārkrītuma aka
	gab.
	6.0
	 
	 

	8.3.
	 Dzelzsbetona elementu lietusūdeņu gūlijas 400x400 PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku pretkrituma aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm, kā arī pārbaudes

	 
	Dziļums: līdz 1.5 m
	gab.
	41.0
	 
	 

	 
	Dziļums: līdz 2.0 m
	gab.
	1.0
	 
	 

	8.4.
	Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai

	 
	Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 3,0 m
	vieta
	2.0
	 
	 

	 
	Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 3,5 m
	vieta
	2.0
	 
	 

	 
	Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 4,0 m
	vieta
	1.0
	 
	 

	 
	Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai DN1000(jaunā aka AK2-30)
	vieta
	1.0
	 
	 

	 
	Caurule PP De/Di 200/172 klases SN8(T8)
	m
	25.2
	 
	 

	 
	Caurule PP De/Di 250/217 klases SN8(T8)
	m
	10.0
	 
	 

	 
	Uzmavu līknis PVC90 De200
	gab.
	40.0
	 
	 

	 
	Uzmavu līknis PVC90 De250
	gab.
	14.0
	 
	 

	 
	Izejas caurule AISI 304 b=2.5mm; m=3.5...5.3kg D200x340
	gab.
	20.0
	 
	 

	 
	Izejas caurule AISI 304 b=2.5mm; m=3.5...5.3kg D250x390
	gab.
	7.0
	 
	 

	 
	Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg
	gab.
	45.0
	 
	 

	 
	Vārstu uzstādīšana uz cauruļvadiem De315 "aizkritņa" tipa
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Vārstu uzstādīšana uz cauruļvadiem De500 "aizkritņa" tipa
	gab.
	1.0
	 
	 

	8.5.
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus

	 
	Augstsprieguma kabelis
	vieta
	24.0
	 
	 

	 
	Sakaru kanalizācija
	vieta
	12.0
	 
	 

	 
	Ūdensvada caurule
	vieta
	37.0
	 
	 

	 
	Gāzes vads
	vieta
	15.0
	 
	 

	 
	Saimn. kanalizācijas caurule
	vieta
	16.0
	 
	 

	 
	Siltumtrase
	vieta
	12.0
	 
	 

	8.6.
	Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu elementu demontāža vai nomaiņa

	 
	Esošās akas demontēšana, dziļumā līdz 2.0m
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Esošās lietus kanalizācijas caurules demontāža
	m
	110.5
	 
	 

	 
	Lūku nomaiņa uz esošajām akām
	gab.
	4.00
	 
	 

	 
	Režģu nomaiņa uz esošajām gūlijām
	gab.
	5.00
	 
	 

	 
	Esošas sakaras kabeļu pārkraušana, dziļumā līdz 1.0m
	m
	6.0
	 
	 


PIEZĪMES:

1. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

2. Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

5. Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

6. Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

3. “C” daļa - Kauņas ielas (posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena LVL
	Kopējā izmaksa LVL

	1.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	km
	1.210
	 
	 

	1.2
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	96
	 
	 

	1.3
	Celmu laušana
	gab.
	9
	 
	 

	1.4
	Krūmu zāģēšana
	gab.
	0.2
	 
	 

	1.5
	Augu zemes noņemšana, hvid-30 cm
	m3
	3019.4
	 
	 

	1.6
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h-4cm 
	m2
	31.5
	 
	 

	1.7
	Vecas segas nojaukšana hvid -30cm
	m3
	2962.1
	 
	 

	1.8
	Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem
	gab.
	132
	 
	 

	1.9
	Kom.aku vāku regulēšana
	gab.
	14
	 
	 

	1.10
	Ceļa zīmju ar stabiem nojaukšana
	gab.
	1
	 
	 

	1.11
	Apgaismojuma balstu demontāža
	gab.
	17
	 
	 

	1.12
	Spiedūdens pumpja demontāža
	gab.
	2
	 
	 

	1.13
	Ķieģeļu žoga demontāža
	m
	320
	 
	 

	1.14
	Betona apmaļu demontāža
	m
	160
	 
	 

	1.15
	Betona konstrukciju nojaukšana
	m3
	3.0
	 
	 

	2.
	Zemes klātne

	2.1
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz atbertni
	m3
	5526.1
	 
	 

	3.
	Segas izbūves darbi

	3.1
	Brauktuves segas izbūves darbi:

	3.1.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-30cm  
	m3
	3677.0
	 
	 

	3.1.2
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-22cm  
	m2
	12256.7
	 
	 

	3.1.3
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb22 h-8cm 
	m2
	12256.7
	 
	 

	3.1.4
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb16 h-4cm 
	m2
	12256.7
	 
	 

	3.1.5
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11 h-4cm 
	m2
	12256.7
	 
	 

	3.2
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-30cm  
	m3
	829.8
	 
	 

	3.2.2
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-20cm  
	m2
	1824.1
	 
	 

	3.2.3
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-22cm  
	m2
	942.0
	 
	 

	3.2.4
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb22 h-8cm 
	m2
	942.0
	 
	 

	3.2.5
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb16 h-4cm 
	m2
	942.0
	 
	 

	3.2.6
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11 h-4cm 
	m2
	942.0
	 
	 

	3.2.7
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11 h-6cm 
	m2
	1824.1
	 
	 

	3.3
	Stāvlaukuma segas izbūves darbi:

	3.3.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-30cm  
	m3
	72.3
	 
	 

	3.3.2
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-24cm  
	m2
	241.0
	 
	 

	3.3.3
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb11 h-4cm 
	m2
	241.0
	 
	 

	3.3.4
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11 h-4cm 
	m2
	241.0
	 
	 

	3.4
	Gājēju ietves segas izbūves darbi:

	3.4.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-20cm  
	m3
	428.2
	 
	 

	3.4.2
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-15cm  
	m2
	2085.2
	 
	 

	3.4.3
	Fr. šķembas 20/40  izbūve h-20cm
	m2
	30.0
	 
	 

	3.4.4
	Šķembu mais. fr. 20/40 virskārtas izbūve h=15cm
	m2
	55.6
	 
	 

	3.4.5
	Karstā asfalta virskārtas izbūve AC8 h-4cm 
	m2
	2085.2
	 
	 

	3.4.6
	Cementa-smilts mais.(1:8) kārtas izbūve h-3cm
	m2
	55.6
	 
	 

	3.4.7
	Betona aizsargapmaļu izbūve pie mājām
	m2
	92.3
	 
	 

	3.5
	Gājēju veloceloceliņa segas izbūves darbi:

	3.5.1
	Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-20cm  
	m3
	506.7
	 
	 

	3.5.2
	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-15cm  
	m2
	2500.4
	 
	 

	3.5.3
	Fr. šķembas 20/40  izbūve h=20cm
	m2
	28.5
	 
	 

	3.5.4
	Šķembu mais. fr. 20/40 virskārtas izbūve h-15cm
	m2
	33.3
	 
	 

	3.5.5
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8, h-5cm
	m2
	2500.4
	 
	 

	3.5.6
	Cementa-smilts mais.(1:8) kārtas izbūve h-3cm
	m2
	33.3
	 
	 

	3.5.7
	Betona aizsargapmaļu izbūve pie mājām
	m2
	61.3
	 
	 

	4.
	Mākslīgas būves

	4.1
	Betona apmales BR100.30.15. uzstādīšana
	m
	2439.0
	 
	 

	4.2
	Betona apmales BR100.22.15. uzstādīšana
	m
	937.0
	 
	 

	4.3
	Betona apmales BR100.20.8. uzstādīšana
	m
	4849.0
	 
	 

	4.4
	Bruģakmens NAST 180x120x60 māksl. seguma izbūve
	m2
	26.5
	 
	 

	4.5
	Bruģakmens PRIZMA (200x100x60-sarkanā krās.) māksl. seguma izbūve
	m2
	46.0
	 
	 

	4.6
	Bruģakmens PRIZMA (200x100x60-pelēka krās.) māksl. seguma izbūve
	m2
	16.4
	 
	 

	4.7
	Laukakmens bruģa izbūve, hvid.-20cm
	m2
	281.3
	 
	 

	5.
	Aprīkojums

	5.1
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	82.0
	 
	 

	5.2
	Zīmju uzstādīšana
	 
	 
	 
	 

	 
	 - brīdinājuma zīmes
	gab.
	2.0
	 
	 

	 
	 - priekšrocības zīmes
	gab.
	26.0
	 
	 

	 
	 - rīkojuma zīmes
	gab.
	16.0
	 
	 

	 
	 - noradījuma zīmes
	gab.
	76.0
	 
	 

	 
	 - virzienu rādītāji in informācijas zīmes
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	 - papildzīmes
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	 - vertikālie apzīmējumi
	gab.
	2.0
	 
	 

	5.3
	Gājēju drošības barjeras uzstādīšana
	m
	487.0
	 
	 

	5.4
	Horizontālie apzīmējumi
	m2
	335.7
	 
	 

	5.5.
	Telefona kabeļa aizsargcaurule "AROT" ∅100mm
	m
	32.0
	 
	 

	6.
	Labiekārtošanas darbi

	6.1
	Stiepļu sieta paneļu uzstādīšana
	gab.
	131
	 
	 

	6.2
	Stabu uzstādīšana
	kpl.
	134
	 
	 

	6.3
	Veramo vārtu uzstādīšana, 6000*2000 mm
	kpl.
	1
	 
	 

	6.4
	Veramo vārtu uzstādīšana, 5000*2000 mm
	kpl.
	1
	 
	 

	6.5
	Koku stādīšana 
	gab.
	78
	 
	 

	6.6
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm
	m2
	6432.1
	 
	 

	7.
	Apgaismojuma tīkli

	7.1.
	Materiāli
	 
	 
	 
	 

	 
	Kabeļu sadalne KS-I-03
	kpl.
	3.0
	 
	 

	 
	Kabeļu sadalne KS-I-04
	kpl.
	4.0
	 
	 

	 
	Drošinātājs NH-00 20A
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Naži NH-00 
	gab.
	24.0
	 
	 

	 
	Drošinātāju līste NH-00 
	kpl.
	25.0
	 
	 

	 
	Pamatne kabeļu sadalnei MP-II
	gab.
	7.0
	 
	 

	 
	Slēdzenis ar atslēgu puscilindra
	gab.
	7.0
	 
	 

	 
	Zemējuma elektrods D-20mm, L-2.1m
	gab.
	14.0
	 
	 

	 
	Tērauda stieple D-10mm
	m
	5.0
	 
	 

	 
	Zemējuma spaile SE 15
	gab.
	14.0
	 
	 

	 
	Stabs konisks 10m, Zn
	gab.
	34.0
	 
	 

	 
	Gumijas blīve 4-10 m stabam LV60GBRG
	gab.
	34.0
	 
	 

	 
	Metāla caurule apgaismojuma balsta betona pamatā
	gab.
	34.0
	 
	 

	 
	Staba pamats 
	gab.
	34.0
	 
	 

	 
	Kronšteins L-veida, 1.5m
	gab.
	22.0
	 
	 

	 
	Kronšteins L-veida, 2.5m
	gab.
	12.0
	 
	 

	 
	Savienojuma spaile ar drošinātāju 1p 6A B SV 15.11
	gab.
	40.0
	 
	 

	 
	Gaismeklis (Schreider) AMBAR 3 
	kpl.
	34.0
	 
	 

	 
	Spuldze NA 250W
	gab.
	34.0
	 
	 

	 
	Kabelis AXPK4G25
	m
	40.0
	 
	 

	 
	Kabelis 1kV Cu CYKY-5x25
	m
	2230.0
	 
	 

	 
	Kabelis 1kV Cu NYY-J 3x1.5
	m
	442.0
	 
	 

	 
	Kabeļu gala apdare 4-35mm2 EPKT 0015
	kpl.
	106.0
	 
	 

	 
	Signāllente MBN
	m
	2150.0
	 
	 

	 
	Caurule KSH-PEG 63
	m
	2150.0
	 
	 

	 
	Caurule PE D-75
	m
	120.0
	 
	 

	 
	Izlādnis GXO/07/03
	kpl.
	6.0
	 
	 

	 
	Savienotājspaile SL 4.2
	gab.
	8.0
	 
	 

	 
	Kabeļa distantskava SO 70
	kpl.
	20.0
	 
	 

	 
	Kabeļa aizsargcaurule Kabuflex R
	m
	4.6
	 
	 

	 
	Zemsprieguma kāsis  ar zemējuma kontaktu ZK-18z
	gab.
	10.0
	 
	 

	 
	Savienotājspaile SE 12.1
	gab.
	2.0
	 
	 

	 
	Zemēšanas spaile SE 15
	kpl.
	2.0
	 
	 

	 
	Kabeļuzgalis SAL 1.27
	gab.
	4.0
	 
	 

	 
	Stieples skavas D-4mm
	gab.
	40.0
	 
	 

	 
	Zemējumvads AS-25
	m
	12.0
	 
	 

	7.2.
	 Montāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	 
	Kabeļu sadalnes montāža ar pamatne
	kpl.
	7.0
	 
	 

	 
	Zemējuma kontūra izbūve
	kpl.
	7.0
	 
	 

	 
	Bedres rakšana balsta pamatam
	gab
	34.0
	 
	 

	 
	Apgaismojuma balsta pamatu montāža
	kpl.
	34.0
	 
	 

	 
	Apgaismojuma balsta  montāža
	kpl.
	34.0
	 
	 

	 
	Gaismekļu ar spuldzi montāža balstā
	gab
	34.0
	 
	 

	 
	Drošinātāja montāža balstā (proj. un esošiem piesl.balstiem)
	kpl.
	40.0
	 
	 

	 
	Metāla cauruļu montāža apgaismes balsta ar betona pamatu 
	kpl.
	34.0
	 
	 

	 
	Kabeļis NYY-J 3x1.5 balstos
	m
	442.0
	 
	 

	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokam
	m
	40.0
	 
	 

	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1. kabelim mehāniski
	m
	2110.0
	 
	 

	 
	Gultnes sagatavošana 1. kabelim
	m
	2150.0
	 
	 

	 
	Cauruļu ieguldīšana tranšejā
	m
	2150.0
	 
	 

	 
	Kabeļu montāža  caurulē
	m
	2150.0
	 
	 

	 
	Marķējuma lentas ieguldīšana tranšejā
	m
	2150.0
	 
	 

	 
	Caurdūršana
	m
	120.0
	 
	 

	 
	Kabeļu līdz 50mm2 montāža balstā
	m
	20.0
	 
	 

	 
	Kabeļu galu apdares  montāža
	kpl.
	106.0
	 
	 

	 
	Pārspriegumu novadītāja montāža
	kpl.
	6.0
	 
	 

	 
	Zemējuma kontūra izbūve parspr. novad.
	kpl.
	2.0
	 
	 

	7.3.
	ESOŠO VS UN ZS KABEĻU PĀRVIETOŠANA UN AIZSARDZĪBA

	7.3.1.
	Materiāli
	 
	 
	 
	 

	 
	Kabelis AXHAMK-W-10-3x240/35
	m
	20.0
	 
	 

	 
	Uzmavas POLJ 12/1x120-240
	kpl.
	12.0
	 
	 

	 
	Caurule KSX-PEG 110
	m
	330.0
	 
	 

	 
	Remontcaurule (čaula)D-110
	m
	763.0
	 
	 

	7.3.2.
	 Montāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	 
	Kabeļu pārguldīšana caurulēs
	m
	310.0
	 
	 

	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 2. kabelim ar rokam
	m
	20.0
	 
	 

	 
	Gultnes sagatavošana 2. kabelim
	m
	20.0
	 
	 

	 
	Cauruļu ieguldīšana tranšejā
	m
	20.0
	 
	 

	 
	Kabeļu montāža caurulē
	m
	20.0
	 
	 

	 
	Marķējuma lentas ieguldīšana tranšejā
	m
	20.0
	 
	 

	 
	Uzmavas 10 kV montāža
	kpl.
	12.0
	 
	 

	 
	Remontcaurules montāža
	m
	763.0
	 
	 

	7.4.
	ESOŠO A-DUS-I-(P)-13/32 PĀRVIETOŠANA

	7.4.1.
	Materiāli
	 
	 
	 
	 

	 
	Kabelis AXPK 4x50
	m
	30.0
	 
	 

	 
	Kabelis NYY-J 3x4
	m
	20.0
	 
	 

	 
	Kabelis NYY-J 3x10
	m
	5.0
	 
	 

	 
	Kabeļu gala apdare 4-35 mm2EPKT 0015
	kpl.
	5.0
	 
	 

	 
	Savienojuma uzmava 6-25 mm2SMOE 81512
	kpl.
	5.0
	 
	 

	 
	Kabeļu gala apdare 25-70 mm2 EPKT 0031
	kpl.
	2.0
	 
	 

	 
	Signāllente MBN
	m
	3.0
	 
	 

	 
	Caurule KSH-PEG 50
	m
	3.0
	 
	 

	 
	Izolēts vads AVVS 1x25mm2
	m
	2.0
	 
	 

	 
	Nozarspaile SL 4.2
	gab.
	6.0
	 
	 

	 
	NozarspaileSL 9.2
	kpl.
	1.0
	 
	 

	 
	Vadu kūļa savilce Haupa
	gab.
	2.0
	 
	 

	7.4.2.
	 Montāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	 
	Uzskaites sadales pārvietošana
	kpl.
	1.0
	 
	 

	 
	Zemējuma kontūra pieslēgšana 
	kpl.
	1.0
	 
	 

	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1. kabelim ar rokam
	m
	3.0
	 
	 

	 
	Gultnes sagatavošana 1. kabelim
	m
	3.0
	 
	 

	 
	Cauruļu ieguldīšana tranšejā
	m
	3.0
	 
	 

	 
	Kabeļu montāža  caurulē
	m
	3.0
	 
	 

	 
	Kabeļu līdz 50mm2 montāža balstā
	m
	8.0
	 
	 

	 
	Marķējuma lentas ieguldīšana tranšejā
	m
	3.0
	 
	 

	 
	Kabeļu galu apdares  montāža
	kpl.
	7.0
	 
	 

	 
	Savienojuma uzmavas montāža
	kpl.
	5.0
	 
	 

	 
	Kabeļu demontāža
	m
	20.0
	 
	 

	8.
	Lietuskanalizācijas tīkli

	8.1.
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes

	 
	Ārējais diametrs: 250mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	25.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs: 250mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m
	m
	146.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs: 250mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.5-3.0m
	m
	90.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs: 250mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 3.5-4.0m
	m
	56.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs: 315mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m
	m
	327.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs: 400mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m
	m
	57.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs: 400mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.5 - 3.0m
	m
	171.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs: 450mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 3.0m
	m
	163.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs:  450mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 3.5-4.0m
	m
	247.0
	 
	 

	 
	Ārējais diametrs: 560mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 3.5m
	m
	75.0
	 
	 

	8.2.
	Lietus ūdens kanalizācijas dzelzsbetona grodu akas, ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes; ar nosēddaļu h=400mm, vai ar vibroprocēšanu ražotiem betona grodiem

	 
	Dn1000, dziļums līdz 2.0 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi un blīvgumiju
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Dn1000, dziļums līdz 2.5 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi
	gab.
	15.0
	 
	 

	 
	Dn1500, dziļums līdz 3.0 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi
	gab.
	2.0
	 
	 

	 
	Dn1500, dziļums līdz 3.5 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Dn1500, dziļums līdz 4.0 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi  un blīvgumiju
	gab.
	6.0
	 
	 

	8.3.
	 Gūlijas ar teleskopisko cauruli PEH 560x500, ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm, kā arī pārbaudes ar nosēddaļu h=400mm

	 
	Dziļums: līdz 1.5 m
	gab.
	33.0
	 
	 

	 
	Dziļums: līdz 2.0 m
	gab.
	10.0
	 
	 

	 
	Dziļums: līdz 2.5 m
	gab.
	2.0
	 
	 

	8.4.
	Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai

	 
	Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai DN1000
	vieta
	7.0
	 
	 

	8.5.
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus

	 
	Augstsprieguma kabelis
	vieta
	22.0
	 
	 

	 
	Sakaru kanalizācija
	vieta
	9.0
	 
	 

	 
	Ūdensvada caurule
	vieta
	44.0
	 
	 

	 
	Gāzes vads
	vieta
	27.0
	 
	 

	 
	"Dautkom" komunikācijas
	vieta
	18.0
	 
	 

	 
	Saimn. kanalizācijas caurule
	vieta
	19.0
	 
	 

	 
	Spiedienkanalizācijas caurule
	vieta
	7.0
	 
	 

	 
	Smilts  atvešana un izmantošana cauruļvadu apbēršanai un blietēšanai
	m3
	380.0
	 
	 

	 
	Betona javas izbūve
	m3
	20.0
	 
	 

	 
	Esoš. lietusūdens aka pagarināšana
	m3
	2.0
	 
	 

	 
	Esoš. akām peldošs, slēdzams čuguna vāks (40)t un rāmis
	kpl.
	6.0
	 
	 

	8.6.
	Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu elementu demontāža

	 
	Esošās lietus kanalizācijas gūlijas demontāža
	gab.
	3.0
	 
	 

	 
	Esošās lietus kanalizācijas caurules demontāža
	m
	4.0
	 
	 


PIEZĪMES:

1. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

2. Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

5. Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

6. Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

4. “D” daļa - Jātnieku ielas (posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai) rekonstrukcija Daugavpilī
	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	CEĻU DAĻA

	 
	1. SAGATAVOŠANAS DARBI

	1.1
	Nospraušana
	km
	1,135

	1.2
	Atsevišķi augošu koku un krūmu, zāģēšana, celmu izraušana un aizvešana uz atbērtni
	gab.
	9

	1.3
	Asfalta seguma frēzēšana
	m²
	163,00

	1.4
	Asfaltbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbertni brauktuvei, hvid=40cm
	m²
	30014,00

	1.5
	Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbertni, hvid=40cm
	m²
	537,00

	1.6
	Cementbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	m²
	115

	1.7
	Betona apmales nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	m 
	8050

	1.6
	Ceļa zīme 
	gab.
	101

	 
	2. ZEMES KLĀTNE

	2.1
	Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, h=30cm
	m3
	8834,00

	2.2
	Zemes klātnes ierakuma izbūve
	m³
	1433,00

	2.3
	Grunts ar Kf>0.5m/dnn uzbēruma izbūve
	m3
	120,00

	 
	3. SEGAS IZBŪVE LAUKUMAM

	3.1
	AC11 karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=4cm 
	m²
	22477,20

	3.2
	ACb22 karstās asfaltbetona brauktuves apakškārtas izbūve, h=6cm 
	m²
	22477,20

	3.3
	ACb32 karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=8cm 
	m²
	22243,10

	3.4
	AC11 karstās asfaltbetona ietves un veloceliņa virskārtas izbūve, h=5cm 
	m²
	7907,80

	3.5
	Gruntēšana
	m²
	66551,30

	3.6
	Šķembu maisījuma (0-40mm) kārtas izbūve brauktuvē, h=12cm 
	m²
	21831,00

	3.7
	Šķembu maisījuma (0-32mm) kārtas izbūve, ietvēs  h=15cm
	m²
	7433,40

	3.8
	Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm
	m²
	4026,00

	3.9
	Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm
	m²
	3069,00

	3.10
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve, h=30cm
	m3
	2735,60

	3.11
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve, h=25cm
	m3
	4337,50

	3.12
	Frakcionētu šķembu (5-32mm) piebērums, hmin=15cm
	m²
	12,90

	3.13
	Brauktuves apmales BR100.30.15 izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	4293,00

	3.14
	Brauktuves apmales BR100.30.15 (labā, kreisā) izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	119,00

	3.15
	Brauktuves apmales BR100.22.15 izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	163,00

	3.16
	Brauktuves apmales BR100.20.08  izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	3922,00

	 
	4. NOSTIPRINĀŠANAS DARBI

	4.1
	Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot to ar zāli, h=15cm
	m²
	9746,10

	 
	5. APRĪKOJUMS

	5.1
	Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu (diam. 69 mm) uzstādīšana uz betona C12/15 pamata
	gab.
	93

	5.2
	Ceļa zīmes Nr.131 vairogs
	gab.
	1

	5.3
	Ceļa zīmes Nr.201 vairogs
	gab.
	8

	5.4
	Ceļa zīmes Nr.206 vairogs
	gab.
	15

	5.5
	Ceļa zīmes Nr.302 vairogs
	gab.
	6

	5.6
	Ceļa zīmes Nr.410 vairogs
	gab.
	6

	5.7
	Ceļa zīmes Nr.411 vairogs
	gab.
	2

	5.8
	Ceļa zīmes Nr.412 vairogs
	gab.
	2

	5.9
	Ceļa zīmes Nr.501 vairogs
	gab.
	2

	5.10
	Ceļa zīmes Nr.502 vairogs
	gab.
	2

	5.11
	Ceļa zīmes Nr.503 vairogs
	gab.
	11

	5.12
	Ceļa zīmes Nr.512 vairogs
	gab.
	2

	5.13
	Ceļa zīmes Nr.513 vairogs
	gab.
	18

	5.14
	Ceļa zīmes Nr.530 vairogs
	gab.
	4

	5.15
	Ceļa zīmes Nr.531 vairogs
	gab.
	9

	5.16
	Ceļa zīmes Nr.534 vairogs
	gab.
	6

	5.17
	Ceļa zīmes Nr.535 vairogs
	gab.
	8

	5.18
	Ceļa zīmes Nr.536 vairogs
	gab.
	4

	5.19
	Ceļa zīmes Nr.840 vairogs
	gab.
	3

	5.20
	Ceļa zīmes Nr.905 vairogs
	gab.
	2

	5.21
	Ceļa zīmes Nr.906 vairogs
	gab.
	1

	5.22
	Ceļa zīmes Nr.907 vairogs
	gab.
	6

	5.23
	Horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana
	m2
	53,50

	5.24
	Horizontālā apzīmējuma Nr.922 uzklāšana
	m2
	40,00

	5.26
	Horizontālā apzīmējuma Nr.925 uzklāšana
	m2
	2,00

	5.27
	Horizontālā apzīmējuma Nr.926 uzklāšana
	m2
	2,00

	5.28
	Horizontālā apzīmējuma Nr.928 uzklāšana
	m2
	10,00

	5.29
	Horizontālā apzīmējuma Nr.930 uzklāšana
	m2
	10,00

	5.30
	Horizontālā apzīmējuma Nr.931 uzklāšana
	m2
	20,00

	5.31
	Horizontālā apzīmējuma Nr.937uzklāšana
	m2
	3,00

	5.32
	Horizontālā apzīmējuma Nr.938 uzklāšana
	m2
	3,00

	5.33
	Metālā gājēju drošības barjeras
	m
	252,40

	APGAISMOJUMS

	 
	Ārējais apgaismojums materiāli
	 
	 

	1.  
	Z/spr. kabelis, šķ. 5x25mm2
	m
	3300

	2.  
	Z/spr. kabelis, šķ. 5x35mm2
	m
	290

	3.  
	Plastmasas caurule Ø63 mm
	m
	3100

	4.  
	Plastmasas caurule Ø75 mm
	m
	550

	5.  
	Plastmasas caurule Ø110 mm
	m
	350

	6.  
	Kabeļu aizsardzības profils 125
	m
	3000

	7.  
	Kabeļkurpe
	kompl.
	950

	8.  
	Kabeļa gala apdares
	kompl.
	190

	9.  
	Gaismekļa ķermenis „Malaga”
	gab.
	76

	10.  
	Balsta konsole vienam g. ķ. (h=2.5m)
	kompl.
	72

	11.  
	Balsta konsole divām g. ķ. (h=2.5m)
	kompl.
	2

	12.  
	Apgaismojuma balsts h=10m (metāla)
	gab.
	74

	13.  
	Balsta pamatne
	gab.
	74

	14.  
	Gumijas blīve
	gab.
	74

	15.  
	Apg. balsta spaiļu komplekts
	gab.
	74

	16.  
	Spuldze Na 150W
	gab.
	76

	17.  
	1f automāts 10/1/C
	gab.
	74

	18.  
	Caurule Ø63mm
	m
	74

	19.  
	Kabelis balstā
	m
	1110

	20.  
	Kabeļu komutācijas sadalne IP44
	kompl.
	9

	21.  
	Drošinātājs
	gab.
	6

	22.  
	Signāllenta
	m
	3350

	23.  
	Celtniecības smilts
	m3
	118

	24.  
	Šķembas
	m3
	78

	25.  
	Melnzeme
	m3
	36

	26.  
	Asfalts
	m3
	24

	27.  
	Sēkles
	kg
	6

	28
	Izolēts vads
	m
	18

	29
	Kabeļu kurpe
	gab.
	9

	30
	Apaļterauds 10mm
	m
	45

	31
	Elektrods 20mm, L=2.5m
	gab.
	9

	32
	Zemēšanas spaile
	gab.
	9

	33
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi
	kompl.
	1

	34
	Demontēt balstu
	gab.
	83

	35
	Demontēt sadalni
	gab.
	3

	36
	Demontēt z/spr. kabeli
	m
	250

	37
	Demontēt z/spr. kailvadus
	m
	2100

	38
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi
	kompl.
	1

	 
	Darbu apjomi   
	 
	 

	 
	Ielu apgaismojums
	 
	 

	39
	Kabeļu komutācijas sadalne IP44  KS-I-04
	kompl
	9

	40
	Betona pamatne BP-1
	gab
	9

	41
	Drošinātājs 63A
	gab
	6

	42
	Cink. konusveida metāla balsts, h=10m
	gab
	74

	43
	Dzelzsbetona pamats metāla balstam
	gab
	74

	44
	Gaismekļa ķermenis „Malaga” SGS102
	gab
	76

	45
	“L” veida konsole
	gab
	72

	46
	2x“L” veida konsole
	gab
	2

	47
	Spuldze Na 150W
	gab
	76

	48
	Automāts 1f 10/1/C
	gab
	74

	49
	Gumijas blīve
	gab
	74

	50
	Apg. balsta spaiļu komplekts
	gab
	74

	51
	Caurule balstā d50mm
	m
	74

	52
	Kabelis Cu-5x25mm2 (guldāms tranšejā)
	m
	3080

	53
	Kabelis Cu-5x35mm2 (guldāms tranšejā)
	m
	270

	54
	Kabelis Cu-3x1.5mm2 (ievelkams balstā)
	m
	1110

	55
	Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (vienam kabelim)
	m
	2950

	56
	Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (diviem kabeļiem)
	m
	290

	57
	Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (trim kabeļiem)
	m
	20

	58
	Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (vienai caurulei)
	m
	175

	59
	Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (divām caurulēm)
	m
	370

	60
	Caurules ieguldīšana d70 līdz 110mm
	m
	870

	61
	Apvalkcaurule d63mm
	m
	3000

	62
	Apvalkcaurule d75mm
	m
	550

	63
	Apvalkcaurule d110mm
	m
	350

	64
	Kabeļa galu apdare 5x25
	gab
	190

	65
	Kabeļkurpe SAL1.27
	kompl
	950

	66
	Kabeļa aizsardzības profils L125
	m
	3000

	67
	Brīdinājuma lenta
	m
	3590

	68
	Smiltis
	m3
	118

	69
	Šķembas
	m3
	78

	70
	Melnzeme
	m3
	36

	71
	Asfalts
	m3
	24

	72
	Sēkles
	kg
	6

	73
	Demontēt balstu
	gab
	83

	74
	Demontēt sadalni
	gab
	3

	75
	Demontēt z/spr. kabeli
	m
	250

	76
	Demontēt z/spr. kailvadus
	m
	2100

	77
	Balstu bedru urbšana
	gab
	74

	78
	Zemējums apgaismojuma sadalnēm
	 
	 

	79
	Izolēts vads
	m
	18

	80
	Kabeļu kurpe
	gab
	9

	81
	Apaļtērauds d10mm
	m
	45

	82
	Ekektrods d20mm, L=2.5m
	gab
	9

	83
	Zemēšanas spaile
	gab
	9

	84
	Zemējuma kontūra pretestības mērījumi
	gab
	9

	85
	Esošo kabeļu pārslēgšana
	 
	 

	86
	Tranšeja - bedre kabeļa apsekošanai (šurfēšana)
	gab
	3

	87
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 

	88
	Trotuāra šķembu segums (sagatavošana asfaltēšanai)
	m2
	2

	89
	Brauktuves šķembu segums (sagatavošana asfaltēšanai)
	m2
	5

	90
	Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana (tikai asfalts)
	m2
	2

	91
	Brauktuves asfalta atjaunošana (tikai asfalts)
	m2
	2

	92
	Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana
	m
	20

	93
	Zālāju (trotuāru) apmales atjaunošana
	m
	40

	94
	Zālāja ierīkošana.
	m2
	50

	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA

	 
	Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
	 
	 

	1
	Plastmasas lietus ūdens kanalizācijas cauruļu diametrā 200mm guldīšana tranšejās dziļumā 1,5 m, gruntīs "B"
	m
	927,00

	2
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De160 
	m
	31,90

	3
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De200 
	m
	970,20

	4
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De250 
	m
	17,60

	5
	Plastmasas lietus ūdens kanalizācijas cauruļu diametrā 200mm guldīšana tranšejās dziļumā 2,0 m, gruntīs "B"
	m
	103,00

	6
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De160 
	m
	3,30

	7
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De200 
	m
	39,60

	8
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De250 
	m
	70,40

	9
	Plastmasas lietus ūdens kanalizācijas cauruļu diametrā 400mm guldīšana tranšejās dziļumā 2,5 m, gruntīs "B"
	m
	255,00

	10
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De300 
	m
	23,10

	11
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De400 
	m
	257,40

	12
	Plastmasas lietus ūdens kanalizācijas cauruļu diametrā 500mm guldīšana tranšejās dziļumā 2,5 m, gruntīs "B"
	m
	69,00

	13
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De500 
	m
	75,90

	14
	Aizsarguzmavu montāža ar diametru                                     līdz 300 mm
	gab
	87,00

	15
	Aizsarguzmava uz De160 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem  
	gab
	2,00

	16
	Aizsarguzmava uz De200 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem  
	gab
	75,00

	17
	Aizsarguzmava uz De250 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem  
	gab
	8,00

	18
	Aizsarguzmava uz De300 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem  
	gab
	2,00

	19
	Aizsarguzmavu montāža ar diametru                                 līdz 500 mm
	gab
	18,00

	20
	Aizsarguzmava uz De400 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem  
	gab
	15,00

	21
	Aizsarguzmava uz De500 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem  
	gab
	3,00

	22
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "B", dziļumā līdz 1,5 m 
	gab
	11,00

	23
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "B", dziļumā līdz 2,0 m 
	gab
	5,00

	24
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "B", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	6,00

	25
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "B", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	5,00

	26
	Teleskopiskas PVC lietusūdeņu gūlijas izbūve gruntī, dziļumā līdz 1,0 m
	gab
	55,00

	27
	Teleskopiska PVC lietusūdeņu gūlija H>1,0m,  PP cauruļu sistēmām, kompl. lūka ar ķeta resti, ar nostādināšānas daļu 0,65 m,  (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400)
	k-ts
	55,00

	28
	Teleskopiskas PVC lietusūdeņu gūlijas izbūve gruntī, dziļumā līdz 1,5 m
	gab
	20,00

	29
	Teleskopiska PVC lietusūdeņu gūlija H>1,5m,  PP cauruļu sistēmām, kompl. lūka ar ķeta resti, ar nostādināšanas daļu 0,65 m,  (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400)
	k-ts
	20,00

	30
	Pieslēgums esošiem lietus kanalizācijas tīkliem Dn160
	vieta
	18,00

	31
	Pieslēgums esošiem lietus kanalizācijas tīkliem Dn200
	vieta
	4,00

	32
	Pieslēgums esošiem lietus kanalizācijas tīkliem Dn300
	vieta
	13,00

	33
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	276,00

	 
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	34
	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	27,00

	35
	Šķērsojums ar esošiem kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	38,00

	36
	Šķērsojums ar esošiem spiediena kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	6,00

	37
	Šķērsojums ar esošiem sakaru kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	8,00

	38
	Šķērsojums ar augstsprieguma kabeli
	vieta
	11,00

	39
	Šķērsojums ar tramvaja sliežu ceļu ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	20,00

	 
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 

	40
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	13,64

	41
	Esošā dīķa tīrīšana no zālēm un krūmiem
	100m2
	5,00

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	42
	Esošo lietus uztvērēju demontāža
	gab
	32,00

	43
	Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu (dažāda diametra) demontāža
	m
	470,00

	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De200 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=113 m)
	 
	 

	 
	Caurdūrums
	 
	 

	44
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	113,00

	45
	PE apvalkcaurule Dn400
	m
	124,30

	46
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	113,00

	47
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De200 
	m
	124,30

	48
	Apvalkcaurules galu hermetizācija Dn400
	gab.
	18,00

	49
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	1,13

	50
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	1,13

	 
	Darba vai pieņemšanas būvbedres izbūve                      ( 18 gab.)
	 
	 

	51
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	445,50

	52
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	445,50

	53
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	445,50

	54
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	445,50

	55
	Darba un pieņemšanas būvbedru nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	405,00

	56
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	405,00

	57
	Būvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	445,50

	58
	Laukuma planēšana
	100m2
	4,50

	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De300 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=6,5 m)
	 
	 

	 
	Caurdūrums
	 
	 

	59
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	6,50

	60
	PE apvalkcaurule Dn500
	m
	7,15

	61
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	6,50

	62
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De300 
	m
	7,15

	63
	Apvalkcaurules galu hermetizācija Dn500
	gab.
	2,00

	 
	Darba vai pieņemšanas būvbedres izbūve                      ( 2 gab.)
	 
	 

	64
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49,50

	65
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49,50

	66
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49,50

	67
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49,50

	68
	Darba un pieņemšanas būvbedru nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45,00

	69
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45,00

	70
	Būvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49,50

	71
	Laukuma planēšana
	100m2
	0,50

	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De400 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=6,5 m)
	 
	 

	 
	Caurdūrums
	 
	 

	72
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	6,50

	73
	PE apvalkcaurule Dn600
	m
	7,15

	74
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	6,50

	75
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De400 
	m
	7,15

	76
	Apvalkcaurules galu hermetizācija Dn600
	gab.
	2,00

	 
	Darba vai pieņemšanas būvbedres izbūve            ( 2 gab.)
	 
	 

	77
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49,50

	78
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49,50

	79
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49,50

	80
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49,50

	81
	Darba un pieņemšanas būvbedru nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45,00

	82
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45,00

	83
	Būvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49,50

	84
	Laukuma planēšana
	100m2
	0,50


PIEZĪMES:

1. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

2. Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

5. Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

6. Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

5. E daļa - Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

	Darbu daudzumu kopsavilkums

	Objekts
	Imantas ielas rekonstrukcija posma no Daugavas ielas līdz Viestura ielai Daugavpilī

	Iela
	Imantas iela

	Garums,km
	0.765

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes

	CEĻU DAĻA

	 
	1.Sagatavošanas darbi

	1.1.
	Trases nospraušana
	km
	0.733
	 

	1.2.
	Nospraušana pēc piesaistes punktiem
	punkti
	37
	 

	1.3.
	Atsevišķu koku zaģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	53
	 

	1.4.
	Celmu izlaušana
	gab.
	26
	 

	1.5.
	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana
	m2
	2170
	10cm biezumā

	 
	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana,h=4cm biezumā
	m2
	170
	Imantas-Viestura krustojums

	1.6.
	Esošā asfaltbetona seguma nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	m2
	8235
	30cm biezumā brauktuve

	1.7.
	Esošā asfaltbetona seguma nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	m2
	4075
	30cm biezumā ietve

	1.8.
	Šķembas pamatnes nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	m3
	50
	 

	1.9.
	Esošā seguma no betona plātņu nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	m2
	102
	tramvaju šķērsošanas vieta

	1.10.
	Esošā seguma no bruģakmeņa nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	m2
	820
	30cm biezumā ietve

	1.11.
	Ceļu apmales nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	t.m.
	2815
	 

	1.12.
	Ietvju apmales nojaukšana un aizvešana uz atbertni
	t.m.
	1520
	 

	1.13.
	Ceļa zīmju statu ar zīmēm demontāža
	gab.
	2
	 

	1.11.
	Komunikācijas aku augstuma regulēšana
	gab.
	32/43
	skataka/uztvērējs

	1.12.
	Komunikācijas aku augstuma regulēšana, nomainot tos pret peldošiem
	gab.
	105
	skataka

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.Zemes klātne

	2.1.
	Augu grunta novakšana un aizvešana uz atbertni
	m3
	500
	15cm biezumā

	2.2.
	Ierakuma(gultnes) izbūve
	m3
	150
	15÷30cm biezumā

	2.3.
	Zemes klātnes profilēšana
	m2
	13380
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.Brauktuves segas izbūve

	3.1.
	Dolomīta šķembu blīva maisījuma 0/45 pamatnes izbūve,h=12cm
	m2
	8950
	 

	3.2.
	Dolomīta šķembu blīva maisījuma 0/45 pamatnes izbūve zem ceļu apmales,h=10cm
	m2
	770
	 

	3.3.
	Gruntēšana ar bitumenu
	m2
	31055
	 

	3.4.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no ACb-22, h=8cm
	m2
	9205
	 

	3.5.
	Izlīdzinošā slāņa izbūve 30%
	tn
	65
	 

	3.6.
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb-16, h=6cm
	m2
	10860
	 

	3.7.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC-11, h=4cm
	m2
	11030
	 

	3.8.
	Betona apmaļu 100.30.15 izbūve uz betona C12/15 pamatnes
	t.m.
	2640
	ceļu apmales

	3.9.
	Betona apmaļu 100.30.15 (labā/kreisā) izbūve uz betona C12/15 pamatnes
	t.m.
	85/85
	ceļu apmales

	3.10.
	Betona apmaļu 100.22.15 izbūve uz betona C12/15 pamatnes
	t.m.
	215
	ceļu apmales

	3.11.
	Gumijas segumu izbūve
	m2
	215
	parbrauktuve caur tramvaju ceļiem

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.Ietves segas izbūve

	4.1.
	Dolomīta šķembu maisījuma 0/32 pamatnes izbūve,h=16cm 
	m2
	4445
	 

	4.2.
	Izlīdzinošā slāņa izbūve no smilts,h=5cm
	m2
	4445
	 

	4.3.
	Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve
	m2
	3980
	pelēka krāsa

	4.4.
	Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve
	m2
	465
	sarkanā krāsa

	4.5.
	Betona apmaļu 100.20.8 izbūve uz betona C12/15 pamatnes
	t.m.
	1190
	ietvju apmales

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.Nostiprināšanas darbi

	5.1.
	Smilts pamatnes izbūve,h=15cm
	m2
	115
	 

	5.2.
	Laukakmens bruģa izbuve
	m2
	115
	 

	5.3.
	Apzaļumošana ar augu zemi,apsejot to ar zāli,h=15cm
	m2
	2915
	 

	5.4.
	Koku stādīšana
	gab.
	9
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.Aprīkojums

	6.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	27
	 

	6.2.
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	17
	 

	6.2.1.
	Aizlieguma zīmju demontāža
	gab.
	1
	326

	6.2.2.
	Norādīmju zīmju demontāža
	gab.
	4/10
	530/531

	6.2.3.
	
	gab.
	2
	534

	6.3.
	Ceļa zīmju un stabu pārnēšana uz vietas
	gab.
	40/71
	stabs/zīme

	6.3.1.
	Brīdinājuma zīmju pārnēšana
	gab.
	1
	131

	6.3.2.
	Priekšrocības zīmju pārnēšana
	gab.
	9
	201

	
	
	gab.
	2
	206

	6.3.3.
	Aizlieguma zīmju pārnēšana
	gab.
	9
	301

	
	
	gab.
	2
	302

	
	
	gab.
	3
	326

	6.3.4.
	Rīkojuma zimju pārnēšana
	gab.
	10
	410

	6.3.5.
	Aizlieguma zīmju pārnēšana
	 
	1
	501

	
	
	 
	2
	503

	
	
	 
	2
	504

	
	
	gab.
	13/6
	530/531

	6.3.6.
	Papildzīmju pārnēšana
	gab.
	1
	842

	6.3.7.
	Ceļa vertikālu apzīmējumu pārnēšana
	gab.
	10
	907

	6.4.
	Luksoforu statnes ar galvu pārnēšana uz vietas
	gab.
	3
	 

	6.5.
	Luksoforu gājējiem uzstādīšana
	gab.
	2
	 

	6.6.
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	gab.
	48
	 

	6.6.1.
	Aizlieguma zīmju uzstādīšana
	gab.
	1
	301

	
	
	gab.
	6
	326

	6.6.2.
	Norādīmju zīmju uzstādīšana
	gab.
	15/21
	530/531

	
	
	gab.
	4
	534

	6.6.3.
	Papildzīmju uzstādīšana
	gab.
	1
	808

	6.7.
	Brauktuves apzīmējumi
	 
	 
	 

	6.7.1.
	Brauktuves apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu
	m2
	55,8
	920

	6.7.2.
	
	m2
	4,2
	922

	6.7.3.
	
	m2
	51,6
	923

	6.7.4.
	
	m2
	3,6
	926

	6.7.5.
	
	m2
	10,4
	929

	6.7.6.
	
	m2
	308
	931

	6.7.7.
	
	m2
	4,8
	934

	6.7.8.
	
	m2
	5
	935

	6.7.9.
	
	m2
	6,7
	936

	6.8.
	Gājēju drošības barjeras uzstādīšana
	t.m.
	394
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve

	7.1.
	Esošo aku demontāža
	gab.
	4
	 

	7.2.
	Esošo gūliju demontāža
	gab.
	11
	 

	7.3.
	Esošo cauruļu Dn150 demontāža
	t.m.
	48
	 

	7.4.
	Esošo cauruļu Dn200 demontāža
	t.m.
	405
	 

	7.5.
	Kanalizācijas izbūve no plastm.dubultsienu Dn200 caurulēm(ieguldes klase T8) ar fasona daļām un iegildīšanu gruntī dziļumā līdz 2.00m
	t.m.
	465
	UPONOR vai analogs

	7.6.
	Lietusūdeņu gūliju Dn700no dz.bet. elementiem ar nosēddaļu 0,5m un ķeta restu vāku ar slēdzenēm,ar sifonu,dzil. līdz 1.5m uzstādīšana
	gab.
	12
	Restes tips REXEL GA2450RE 44H4FD vai analogs

	7.7.
	Kanalizācijas skatakas Dn1000 no saliekama dz.betona elementiem ar peldošā tipa ķeta lūku izbūve,dziļumā līdz 2.5m
	gab.
	4
	 

	7.8.
	Terauda aizsargčaula ar pastiprinatu pretkorozijas parklaāumu  uz cauruļu Dn200,L=2.0m
	gab.
	4
	 

	7.9.
	Šķersojums ar esošām komunikācijām ar to aizsardzību:
	vieta
	33
	 

	 
	-ūdensvads
	vieta
	9
	 

	 
	-siltumtīkli
	vieta
	5
	 

	 
	-sadzīves kanalizācija
	vieta
	4
	 

	 
	-elektrotīkli
	vieta
	9
	 

	 
	-sakaru kabeļis
	vieta
	4
	 

	 
	-"Dautkom"
	vieta
	2
	 

	7.10.
	Šķersojums ar projekt. komunikācijām ar to aizsardzību:
	vieta
	3
	 

	 
	-elektrotīkli
	vieta
	3
	 

	7.11.
	Pieslēgums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Dn300 dziļumā līdz 2.0m jaunā akā Dn1000
	gab.
	8
	 

	7.12.
	Pieslēgums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Dn200 dziļumā līdz 2.0m jaunā akā Dn1000
	gab.
	3
	 

	7.13.
	Pieslēgums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Dn200 dziļumā līdz 2.0m esošā akā 
	gab.
	24
	 

	7.14.
	Pieslēgums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Dn150 dziļumā līdz 2.0m esošā akā 
	gab.
	1
	 


  PIEZĪMES:

1. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

2. Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

5. Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

6. Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

6. F daļa - Vienības ielas (posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

	(Kopsavilkums)

	Būvobjekta nosaukums
	Vienības iela (no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai )

	Platība, m²
	16681,2

	
	
	
	
	

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	7.
	 
	CEĻU DAĻA

	1.
	3.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	ha
	2,5

	1.2
	3.2.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	27

	1.3
	3.2.
	Celmu laušana
	gab.
	2

	1.4
	3.4.
	Augu zemes noņemšana, hvid-20 cm
	m3
	361,8

	1.5
	3.7.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid.-4cm 
	m2
	272,0

	1.6
	7.2.
	Vecas segas nojaukšana, hvid -20cm
	m3
	3289,0

	1.7
	N/A
	Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (40t slodze)
	gab.
	67

	1.8
	N/A
	Kom.aku vāku regulēšana
	gab.
	31

	1.9
	N/A
	Esošas gūlijas demontāža
	gab.
	12

	1.10
	N/A
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	47

	1.11
	N/A
	Veco betona apmaļu demontāža
	m
	2360,0

	1.12
	N/A
	Trotuāra betona plātņu demontāža
	m2
	311,6

	1.13
	N/A
	Nedarbojošo siltumapgādes tīklu demontāža
	m
	118,0

	2.
	4.
	Zemes klātne

	2.1
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz atbertni
	m3
	8470,3

	3.
	5.,6.
	Segas izbūves darbi

	3.1
	 
	Brauktuves segas izbūves darbi:

	3.1.1
	5.1.
	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-40cm  
	m3
	3562,1

	3.1.2
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-20cm  
	m2
	8905,3

	3.1.3
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm  
	m2
	8905,3

	3.1.4
	6.2.
	Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, AC22base 6cm biezumā
	m2
	8905,3

	3.1.5
	6.2.
	Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība, AC16bin 4cm biezumā
	m2
	8905,3

	3.1.6
	6.2.
	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, AC11surf 4cm biezumā
	m2
	8988,3

	3,2
	 
	Nobrauktuvju segas izbūves darbi:

	3.2.1
	5.1.
	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-40cm  
	m3
	596,9

	3.2.2
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm  
	m2
	1492,2

	3.2.3
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm  
	m2
	1492,2

	3.2.4
	6.2.
	Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, AC16base 4cm biezumā
	m2
	1492,2

	3.2.5
	6.2.
	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, AC11surf 4cm biezumā
	m2
	1634,4

	3.3
	 
	Stāvlaukumu segas izbūves darbi:

	3.3.1
	5.1.
	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-40cm  
	m3
	1021,1

	3.3.2
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm  
	m2
	2552,8

	3.3.3
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm  
	m2
	2552,8

	3.3.4
	6.2.
	Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, AC16base 4cm biezumā
	m2
	2552,8

	3.3.5
	6.2.
	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, AC11surf 4cm biezumā
	m2
	2552,8

	3.4
	 
	Gājēju ietves segas izbūves darbi:

	3.4.1
	5.1.
	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-30cm  
	m3
	1011,2

	3.4.2
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm  
	m2
	3370,7

	3.4.3
	N/A
	Cementa-smilts mais.(1:8) kārtas izbūve h-3cm
	m2
	3370,7

	4.
	7.
	Konstrukcijas

	4.1
	7.4.
	Betona apmales BR100.30.15. uzstādīšana
	m
	2725,0

	4.2
	7.4.
	Betona apmales BR100.22.15. uzstādīšana
	m
	361,0

	4.3
	7.4.
	Betona apmales BR100.20.8. uzstādīšana
	m
	1745,0

	4.4
	7.4.
	Betona apmales UT-3 uzstādīšana
	m
	48,0

	4.5
	7.5.
	Betona bruģa (200x100x60-pelēka krās.) seguma būvniecība
	m2
	3253,0

	4.6
	7.5.
	Betona bruģa (200x100x80-sarkana krās.) seguma būvniecība
	m2
	117,7

	4.7
	7.5.
	Granīta ceļa bruģa 250x120x100 seguma būvniecība
	m2
	58,2

	4.8
	7.6.
	Laukakmens bruģa  seguma būvniecība, hvid.-20cm
	m2
	389,9

	4.9
	N/A
	Tramvaja sliežu pārbrauktuves konstrukcijas Stelfundo uzstādīšana
	m2
	76,8

	5.
	8,
	Aprīkojums

	5.1
	8.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	89

	5.2
	8.1.
	Zīmju uzstādīšana
	 
	 

	 
	 
	 - brīdinājuma zīmes (131)
	gab.
	1

	 
	 
	 - priekšrocības zīmes (201, 206)
	gab.
	29

	 
	 
	 - aizlieguma zīmes (301, 326)
	gab.
	7

	 
	 
	 - rīkojuma zīmes (401, 404, 406, 409, 410, 412)
	gab.
	16

	 
	 
	 - noradījuma zīmes (530, 531, 532)
	gab.
	34

	 
	 
	 - virzienu rādītāji in informācijas zīmes (704, 722)
	gab.
	5

	 
	 
	 - papildzīmes (805, 811, 815, 822)
	gab.
	9

	 
	 
	 - vertikālie apzīmējumi (903, 905, 907)
	gab.
	11

	5.3
	8.3.
	Gājēju drošības barjeras uzstādīšana
	m
	264,0

	5.4
	8.4.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem
materiāliem (920, 922, 923, 925, 930, 931, 934)
	m2
	249,0

	5.5
	8.7.
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm
	m2
	6570,5

	5.6
	8.7.
	Koku stādīšana (Aesculus x hybrida/Hibrīdā zirgkastaņa)
	gab.
	28

	5.7
	8.7.
	Esošo krūmju pārstādīšana
	gab.
	25

	5.9
	N/A
	Telefona kabeļa šķelta aizsargcaurule ∅100mm
	m
	43,0

	5.10
	N/A
	Telefona kanalizācijas pastiprināšana ar betona plātnēm
	m
	45,0

	5.11
	N/A
	Izlīdzināšanas gredzenu uzstādīšana: - H100
	gab.
	23

	 
	 
	 -H80 
	gab.
	4

	 
	 
	 -H60
	gab.
	5

	5.12
	N/A
	Esošo VS un ZS kabeļu montāža aizsargcaurulēs D110
	m
	655.0

	6.
	 
	APGAISMOJUMA TĪKLI

	6.1.
	 
	Materiāli
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	 
	Kabelis NYY-J 3x10
	m
	370,0

	6.1.2
	 
	Kabelis NYY-J 5x25
	m
	2007,0

	6.1.3
	 
	Kabelis NYY-J 3x2,5
	m
	492,0

	6.1.4
	 
	Kabeļu gala apdare 603W035/S (5 dzīslu)
	gab.
	88

	6.1.5
	 
	Kabeļu signāllenta
	m
	2060,0

	6.1.6
	 
	Gofrēta caurule KSX-PEG 60
	m
	712,0

	6.1.7
	 
	Gluda caurule caurduršanai d60
	m
	95,0

	6.1.8
	 
	Caurule dalīta d110 (esošo 10 kV kabeļu aizsardzībai)
	m
	12,0

	6.1.9
	 
	Sadale KS-I-04-20
	gab.
	1

	6.1.10
	 
	Sadale KS-4A
	gab.
	2

	6.1.11
	 
	Pamatne BP-1
	gab.
	2

	6.1.12
	 
	Vadības sadale KS-6A korpusā ar betona
pamatni (sk. Shēmu)
	gab.
	2

	6.1.13
	 
	Drošinātājs NH-00, 25 A
	gab.
	51

	6.1.14
	 
	Zemējuma stienis cinkots, 5 m
	gab.
	5

	6.1.15
	 
	Vads vara P10
	m
	10,0

	6.1.16
	 
	Kabeļa uzgalis KU-10
	gab.
	10

	6.1.17
	 
	Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai
	m3
	54,0

	6.1.18
	 
	Betons
	m3
	0,25

	6.1.19
	 
	Keramzīts
	m3
	0,15

	6.1.20
	 
	Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1
	gab.
	35

	6.1.21
	 
	Betoma pamatne KBR-3
	gab.
	35

	6.1.22
	 
	P- konsole P115
	gab.
	29

	6.1.23
	 
	T- konsole T115
	gab.
	6

	6.1.24
	 
	Gaismeklis Philips SGS 102
	gab.
	41

	6.1.25
	 
	Spuldze natrija 150W
	gab.
	41

	6.1.26
	 
	Drošinātāju un spaile pamatne SV15.11
	gab.
	35

	6.1.27
	 
	Gumijas blīve 235/113K
	gab.
	35

	6.2.
	 
	 Montāžas darbi
	 
	 

	6.2.1
	 
	Tranšejas rakšana/ aizberšana
	m
	1397,0

	6.2.2
	 
	Smilts spilvena kabelim ierīkošana
	m3
	54,0

	6.2.3
	 
	Plastmasas caurules ielikšana tranšejā
	m
	712,0

	6.2.4
	 
	Gala apdares montāža
	gab.
	88

	6.2.5
	 
	Pārejas montāža ar horizontālu urbšanu
	m
	95,0

	6.2.6
	 
	Kabeļa ievietošana tranšejā
	m
	1363,0

	6.2.7
	 
	Kabeļa ievietošana caurulē
	m
	807,0

	6.2.8
	 
	Kabeļa dzīslu pievienošana
	gab.
	470

	6.2.9
	 
	Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana
	gab.
	35

	6.2.10
	 
	Kabeļu/ vadības sadales montāža
	gab.
	5

	6.2.11
	 
	P- veida konsoles montāža
	gab.
	29

	6.2.12
	 
	T- veida konsoles montāža
	gab.
	6

	6.2.13
	 
	Gaismekļu montāža
	gab.
	41

	6.2.14
	 
	Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	35

	6.2.15
	 
	Apmales atjaunošana
	m2
	2,5

	6.2.16
	 
	Sadales krāsošana
	m2
	6,0

	6.2.17
	 
	Betona staba ar gaismekli demontāža
	gab.
	30

	6.2.18
	 
	Kabeļu sadales demontāža
	gab.
	7

	6.2.19
	 
	Esošo el. kabeļu ievietošana caurulē
	m
	12,0

	7.
	 
	ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĪKLI

	 
	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes

	7.1
	 
	Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	46

	7.2
	 
	Ārējais diametrs:315mm, būvgrāvī, dziļums: 1.5 - 2.0 m
	m
	15,5

	 
	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve sausā  būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes

	7.3
	 
	Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	383,5

	7.4
	 
	Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m
	m
	37

	7.5
	 
	Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	75,5

	7.6
	 
	Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m
	m
	62,2

	7.7
	 
	Ārējais diametrs:315mm, būvgrāvī, dziļums: 1,5 - 2.0 m
	m
	4

	 
	 
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku peldoša tipa kā arī pārbaudes

	7.8
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m
	gab.
	1

	7.9
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 1.5 - 2.0 m
	gab.
	4

	 
	 
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku peldoša tipa (40 t) kā arī pārbaudes

	7.10
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.0 – 1.5 m
	gab.
	12

	 
	 
	Lietus ūdeņu  PEH skatakas ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku peldoša tipa (40 t), kā arī pārbaudes

	7.11
	 
	Skataka d400, dziļums: 1.5 - 2.0 m (Kontrolaka K2-17)
	gab.
	1

	 
	 
	Lietus ūdeņu  PEH skatakas ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku peldoša tipa (40 t), kā arī pārbaudes

	7.12
	 
	Skataka d560, dziļums: 1.5 - 2.0 m
	gab.
	1

	 
	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t čuguna rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400)

	7.13
	 
	Dziļums: 1.0 – 1.5 m
	gab.
	2

	7.14
	 
	Dziļums: 1.5 – 2.0 m
	gab.
	6

	 
	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t čuguna rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400)

	7.15
	 
	Dziļums: 1.0 – 1.5 m
	gab.
	13

	7.16
	 
	Dziļums: 1.5 – 2.0 m
	gab.
	2

	 
	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām ar sifonu - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t čuguna rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400)

	7.17
	 
	Dziļums: 1.0 – 1.5 m
	gab.
	16

	7.18
	 
	Dziļums: 1.5 – 2.0 m
	gab.
	4

	 
	 
	Aizsargčaulas

	7.19
	 
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm
	gab.
	58

	7.20
	 
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm
	gab.
	7

	7.21
	 
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 315mm
	gab.
	12

	7.22
	 
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 500mm
	gab.
	6

	 
	 
	Fasondaļas

	7.23
	 
	Uzmavu pārēja PP caurulei: nominālais diametrs: 315/250mm
	gab.
	1

	7.24
	 
	PP trejgabals 900caurulei, diametrs: 250mm
	gab.
	1

	7.25
	 
	PP trejgabals 900caurulei, diametrs: 200mm
	gab.
	6

	7.26
	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules ar izvietojumu pārkrituma akās , ārējais diametrs:200mm
	m
	8

	7.27
	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules ar izvietojumu pārkrituma akās , ārējais diametrs:250mm
	m
	2

	 
	 
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus

	7.28
	 
	Ūdensvads
	vieta
	25

	7.29
	 
	Kanalizācijas tīkli
	vieta
	2

	7.30
	 
	Siltumtīkli
	vieta
	1

	7.31
	 
	TV Dautkom optika
	vieta
	7

	7.32
	 
	Augstsprieguma el. tīkli
	vieta
	4

	7.33
	 
	Apgaismojuma tīkli
	vieta
	2

	 
	 
	Bojāto segumu atjaunošana

	7.34
	 
	Zālāja seguma atjaunošana
	m2
	96

	 
	 
	Demontāžas darbi

	7.35
	 
	Esošas gūlijas demontāža
	gab.
	9

	7.36
	 
	Esošo lietusūdens kanalizācijas tīklu demontāža
	m
	52

	 
	 
	Pieslēgumi esošām komunikācijām

	7.37
	 
	Pieslēgums esošai sadzīves kanalizācijai diametrā 200 - 1500 mm esošā kanalizācijas akā
	vieta
	17

	7.38
	 
	Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 200 - 1000 mm esošā kanalizācijas akā
	vieta
	4

	7.39
	 
	Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 500 mm ar jauno kanalizācijas aku uzstādīšanu
	vieta
	3

	 
	 
	Naftas produktu uztvērējs

	7.40
	 
	Lietusūdens attīrīšanas iekārtas ar ražību 3 l/s komplektā ar ķeta lūku 40 t slodzei, naftas produktu signalizators, ar betona pamatni ar enkurojumu, ar montāžu un palaišanu ekspluatācijā (SIA „ECCUA” vai analogs)
	gab.
	1


PIEZĪMES:

1. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

2. Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

5. Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

6. Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

8. Pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES                                   

8.1.

APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem: 

1) kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

5) kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 1. līdz 7.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju) šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 


1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši; 

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

	Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


8.2.

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

 pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3. Kā arī apliecina to, ka:

a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

ii. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts>
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