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II Konkursa nolikums

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD KSN 2010/23
Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Daugavpils pilsētas dome.

Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa

	Adrese
	Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403

	Reģ. Nr
	90000077325

	Kontaktpersona
	Vasilijs Kuzmins

	Tālruņa Nr.
	654-76316

	Faksa Nr.
	654-76318

	e-pasta adrese
	evita.zuromska@daugavpils.lv 

	Darba laiks
	Pirmdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdien, Trešdien, Ceturtdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot atklātā konkursa nolikumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 1.3.punktā norādītajā adresē. 
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam par samaksu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmējs.

Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

· 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

· 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

· 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]
· 20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]
2. Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

Iepirkuma priekšmets ir Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros, (turpmāk tekstā – Darbs). 

Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts konkursa nolikuma 5.pielikumā “Darba uzdevums” un 7.pielikums “Darbu apjomi″.

Līguma izpildes termiņš – tiek noteikts sākot ar būvdarbu uzsākšanu objektā un līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 12 /divpadsmit/ mēneši.

Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsēta.

3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt 2010.gada 15.decembrī no plkst.08.00 līdz 17.00 – Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā, Imantas iela 35a, Daugavpilī, 2.stāvā 5.kabinētā, 2010.gada 16.decembrī līdz plkst. 10.00 Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.
Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

Piedāvājumi tiks atvērti 2010.gada 16.decembrī plkst. 10.00 Daugavpils pilsētas domes telpās -  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē. 

Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.1. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. 

Piedāvājumam jābūt spēkā 180 /simtu astoņdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

4. Piedāvājuma nodrošinājums

4.1. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu Ls5000.00/pieci tūkstoši 00 santīmu/ apmērā bez PVN, un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt bankas, turpmāk – Galvojuma devējs, izsniegtajam galvojumam, kura nosacījumi atbilst šī konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienotajam paraugam, ar norādi: (Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/23 piedāvājuma nodrošinājums(.

4.3. Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:
4.3.1. piedāvājuma derīguma termiņā atsauc vai padara savu   piedāvājumu par spēkā neesošu;
4.3.2. piedāvājuma derīguma termiņā pēc tam, kad Pretendents saņēmis paziņojumu par lēmuma pieņemšanu iepirkuma līguma slēgšanai, neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

5. Piedāvājuma noformējums

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu par visu šajā Nolikumā norādīto būvdarbu uzraudzības apjomu.
Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām. 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā
Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.   

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 

Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403. Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/23 piedāvājums, neatvērt līdz 2010.gada 16.decembrim plkst. 10.00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 5.2. – 5.7. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:
5.1.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/23 un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis, fakss.
5.1.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.
5.1.3. Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 4.punktu prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kopija atbilstoši Nolikuma 5.7.punkta prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā. 
5.1.4. Pretendenta atlases dokumenti:
5.1.4.1. Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.
5.1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstoši 8.5. un 8.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
5.1.4.3. Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī katrs apakšuzņēmējs paraksta šādu apliecinājumu. (8.Pielikums 8.1.);   
5.1.4.4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

5.1.4.5. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.   
5.1.4.6. Būvinženiera kvalifikācija – pieredze jāaizpilda 2.pielikums „Kvalifikācija” 2.2.punkts un tabula.

5.1.4.7. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku personālu, kurš paredzēts būvuzraudzības veikšanai (ceļu būvdarbu uzraudzība, tiltu būvdarbu uzraudzība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība, elektroietaišu būvdarbu uzraudzība) vadības atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta kopijas un CV. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija” un tabula).
5.1.4.8. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās pakalpojumu kopējās cenas apmērā (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.3.punkts un tabula).
5.1.4.9. Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.4.punkts un tabula).
5.1.4.10. Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku veiktajiem svarīgākajiem būvdarbu uzraudzības darbiem iepriekšējos piecos gados, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu. 
5.1.4.11. Pretendenta iesniegtās atsauksmes par iepriekš izpildītiem darbiem, saskaņā ar konkursa 2.pielikuma „Kvalifikācija” sarakstu.

5.1.4.12. Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā;
5.1.4.13. Aizpildīts konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″.

5.1.5. Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Darba organizācija″ sagatavots apraksts „Darba organizācija".

5.1.6. Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 5.5.punktu parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

6. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piekto daļu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:
6.1.1. izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

6.1.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, izziņā jāiekļauj arī informācija par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.
6.1.3. izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam apakšuzņēmējam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

6.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetantās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

6.3. Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

6.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

7. Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma prasības, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikuma „Darba organizācija”.
Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

8. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem

Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, kurus norāda pats Pretendents bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.  

Cenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

9. Cita informācija

9.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. 

Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. 

Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos). 

Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē pilnsabiedrību.

Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt  tikai vienu piedāvājumu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, šie ierobežojumi attiecas uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku.
Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji (konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

10. Komisijas tiesības

Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

11. Komisijas pienākumi

11.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

11.2. Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.daugavpils.lv ), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

11.3. Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai  Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

11.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

11.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

12. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

12.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 12.punktam Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1 pirmajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām. 

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 
13. Piedāvājumu atvēršana 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi

Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā noradītajā vietā un laikā. 
Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
14. Pretendentu atlase

14.1. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (apakšpunkti no 14.1.1 līdz 14.1.15 un 14.1.17., 14.1.19.; 14.1.22; 14.1.23.;14.1.24.). apakšpunkti attiecināmi arī uz uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

14.1.1. kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

14.1.2. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

14.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

14.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

14.1.3. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

14.1.4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

14.1.5. kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

14.1.6. Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

14.1.7. kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

14.1.8. ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

14.1.9. kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

14.1.10. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

14.1.11. uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 14.1.1. līdz 14.1.10.punktā minētie nosacījumi.

14.1.12. Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbu uzraudzību atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts);

14.1.13. Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

14.1.14. Pretendentam nav uzraudzības veikšanai atbilstošas Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa;

14.1.15. Pretendenta piedāvājumā norādītajiem būvuzraugiem nav uzraudzībai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

14.1.16. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām; 

14.1.17. Pretendenta, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju pieredze būvuzraudzības veikšanā nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

14.1.18. Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

14.1.19. Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķu piedāvājumu uz šo iepirkumu;
14.1.20. Pretendents ir pārkāpis šajā nolikumā apakšuzņēmējiem noteiktos ierobežojumus;

14.1.21. Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;
14.1.22. Pretendents vai apakšuzņēmējs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

14.1.23. Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, nav apliecinājuma par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā;

14.1.24. Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina  to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, vai pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

14.1.25. Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet 14.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

15. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar konkursa Nolikuma 3.pielikumā “Darba organizācija” izvirzītajām prasībām. 

Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

16. Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst iepirkuma priekšmetam un darba uzdevumam un ir ar viszemāko cenu.

Komisija 3/triju/ darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieka nosaukumus, norādot:

17.1.1. noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, PIL 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;

17.1.2. pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums; 

17.1.3. termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības, var Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3/triju/ darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 /desmit/ dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.
Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 6..pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

III Nolikuma pielikumi

1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt „Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzību Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/23 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 

	Cena LVL bez PVN cipariem (vārdiem)

	


Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/23 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 
Mēs piekrītam visām atklātā konkursa “Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros” identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/23,  nolikumā izvirzītajām prasībām.
1. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

1.1 tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

1.2 tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

1.3 tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

1.4 nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
1.5 tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
1.6 tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai
pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu - fizisku personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā); kā arī to, ka
1.7 visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

2.1. Pretendenta personāla kvalifikācija

	Būvuzraugi /

vai amata pienākums 

(norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	Sertifikāta Nr. vai cits 
	Būvdarbu būvuzraudzībā

pieredze gados
	Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks

	1.Ceļu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	2. Tiltu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	4. Elektroietaišu būvdarbu uzraudzība
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikāta apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV.

 Jānorāda viss personāls, kas veiks būvdarbu uzraudzību un piedalīsies darba procesā. Jānorāda šī personāla attiecīgā piesaiste projektā paredzamajiem galvenajiem darbu veidiem. Personāla, tai skaitā visu apakšuzņēmēju, kvalifikācija (pievienot sertifikātu kopijas, ja tādas prasa attiecīgās valsts normatīvie akti), izglītība (pievienot izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) un darba pieredze (pievienot CV). 

Elektroietaišu būvdarbu uzraudzības speciālistam jābūt pieredzei ielu apgaismojuma izbūvē.
Uzraudzības izpildei piedāvātajam Pretendenta personālam, izņemot būvuzrauga palīgus,  pieredze būvuzraudzībā attiecīgajā jomā apliecināma ar pēdējo trīs gadu laikā veiktajiem darbiem.

Datus jāapkopo tabulā.
2.2. Būvinženiera kvalifikācija un pieredze.

Būvinženieris (norādot vārdu, uzvārdu).
Būvinženierim ir jābūt sertificētam būvdarbu uzraudzībā un ir jābūt  pieredzei līdzīgu objekta (pilsētas maģistrālā vai tranzīta ielas ar tilta izbūvi/rekonstrukciju) būvdarbu uzraudzības vai vadīšanas jomā, kuru būvdarbu apjoms latos nav mazāks par 1000000LVL bez PVN, pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem. 

 Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvinženiera pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”).
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu uzraudzības veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN
	Pasūtītājs,

kontaktpersona, tālr.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	N+1
	
	
	
	


Ir jāpievieno klāt speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikāta apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV.
Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā.

2.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās pakalpojumu kopējās cenas apmērā
Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvuzraudzības darbiem  Aktus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

	Gads
	Finanšu apgrozījums darbu veikšanā bez PVN  (LVL)

	2007
	

	2008
	

	2009
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


2.4. Apakšuzņēmēju saraksts 

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa

	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.8.Pielikumu 8.2.).

2.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

Pretendentam (piegādātāju apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā ir jābūt pieredzei Pilsētas ielu būvdarbu uzraudzībā:

- jābūt pabeigtam vismaz vienam pilsētas maģistrālās vai tranzīta ielas ar tilta izbūvi/rekonstrukciju būvuzraudzības līgumam Ls2000000 bez PVN apjomā noteiktajā termiņā un kvalitātē ar sekojošiem specifiskiem darbiem:

- asfalta virskārtas izbūves, kuras apjoms nav mazāks par 70000m2 būvuzraudzība;
- Tilta izbūves/rekonstrukcijas ar betonēšanas darbu apjomu ne mazāku par 100m3 būvuzraudzība;
- Luksofora ierīkošanas būvuzraudzība;

- Apgaismojuma līnijas izbūves būvuzraudzība;

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Būvobjektu saraksts:
	Objekta nosaukums, līguma Nr. 
	Līguma summa /darbu izpildes termiņš
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	

	
	
	


Par uzrādītajiem būvobjektiem Pretendentam ir jāpievieno iepriekšējo Pasūtītāju atsauksmes par sniegto būvuzraudzības kvalitāti. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”).
CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:
„Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”
Piedāvātais pozīcija projektā:
_______________
	
	Uzvārds:   

Vārds:

Dzimšanas datums:

Izglītība:                       
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Mācību iestāde:
	

	Datums: no / līdz 
	

	Iegūtais grāds un vai diploms:
	


Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

	Valoda
	Lasītprasme
	Runāt prasme
	Rakstītprasme

	Latviešu
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Vācu
	
	
	

	Krievu
	
	
	


	8.
	Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	9.
	Citas iemaņas:
	

	10.
	Patreizējais amats:
	

	11.
	Specializācija:
	


  12.    Darba pieredze:

	Kompānijas nosaukums:
	
	
	

	Adrese:
	
	
	

	Datums no / līdz
	
	
	

	Amats:
	
	
	

	Darba apraksts:


	
	
	


13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

	Darba izpildes gads
	Valsts, kompānija
	Amats
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	


14. Cita saistīta informācija:
-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

	No
	Līdz

	*
	*




       * provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


3. pielikums Darba organizācija

Pretendenta ir jāiesniedz detalizēti apraksti: 

1. Darba organizācija.

2. Veicamo darbu Darba organizācijas un metodoloģijas apraksts.

3. Pretendenta izpratne par Darba uzdevumu un gatavība to izpildīt.

4. Paredzētais personāla resursu laika plānojums.
5. Galveno būvdarbu veidu, piem., bruģa ieklāšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves, siltumapgādes izbūves, ielu apgaismojuma būvdarbu, melnā seguma ieklāšanas u.c. darbu uzraudzības metodikas apraksts.
6. Darbu izpildes kvalitātes kontroles apraksts, darbā izmantojamās kontroles aparatūras uzskaitījums un apraksts. 
7. Īpašie nosacījumi.

Pretendentam ir jāiesniedz metodoloģiskais apraksts sakarā turpmāk minētajiem nosacījumiem: 

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiks atraktas veicot tranzītielas A13 maršrutā iekļauto ielu rekonstrukcijas darbus, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem. 

- Būvuzraugamn ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju.

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem. Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem). 

- Būvuzraugam ir pienākums kontrolēt, kā Būvnieks nodrošina būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- Būvuzraugam ir pienākums visā būvniecības darbu uzraudzības laikā saskaņot savas rīcības ar Pasūtītāju.

4. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Daugavpils pilsētas domei 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Vieta, 2010.gada <datums>

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums Nr...........

Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, pasūtītāja Daugavpils pilsētas dome; reģ. Nr.90000077325, adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, turpmāk – Pasūtītājs, izsludinātajam atklātajam konkursam ar iepirkuma identifikācijas numuru DPD KSN 2010/23 “Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros″, turpmāk - Konkurss, kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Banka, apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu <skaitļiem> Ls (<vārdiem> tūkstoši lati) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

1. Ja Pretendents, piedāvājuma spēkā esamības periodā, atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu.

2. Ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, saskaņā ar konkursa nolikumu.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis galvojums ir spēkā no <gads>. gada <datums> un paliek spēkā simtu astoņdesmit (180) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>. gada <datums>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Šis galvojums ir izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šis galvojums ir sastādīts _______ identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Daugavpils pilsētas domei, ________________________________.

<Amata nosaukums>                     <Paraksts>                              <Paraksta atšifrējums>

<Datums>

<Bankas zīmogs>

5. pielikums DARBA UZDEVUMS

1. Šī Līguma mērķis ir veikt būvuzraudzību (inženiertehnisko uzraudzību) šādam objektam Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbi Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros, saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē Būvniecību un Būvuzraudzību.

1. Veicamais darbs
1.1. Izpildītājam jānodrošina objekta būvdarbu uzraudzība (inženiertehniskā uzraudzība) kā to nosaka LR normatīvo aktu prasības, kas reglamentē būvniecību un būvuzraudzību, un Pasūtītāja atklātā konkursa Nolikuma prasības.
1.2. Izpildītājam jānodrošina projekta tehniskā, administratīvā, finanšu un institucionālā vadība un uzraudzība. 
1.3. Izpildītājam savā darbībā jāievēro LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus uz Valsts nozīmes kultūras pieminekli attiecināmus normatīvos aktus.
1.4. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 
1.5. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. 
1.6. Izpildītājam jānodrošina paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.
1.7. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
1.8. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 
1.9. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 
1.10. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
1.11. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Uzraugāmo būvdarbu apraksts

Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu tehnisko projektu un darbu apjomu sarakstu. 

2.1. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina sekojošs minimālais Izpildītāja darbinieku pilna darba laika ieguldījums, ņemot vērā to ka slodze = pilnam darba laikam:

	Pozīcija projektā
	Slodze /pilns darba laiks

	Būvinženieris
	1

	Būvuzraugs – ceļu
	1

	Būvuzraugs – tiltu
	0.5

	Būvuzraugs - ūdensapgāde un kanalizācija
	1

	Būvuzraugs - elektroietaises
	1

	Tehniskais personāls
	


Tehnisko personālu Pretendents ir tiesīgs iesaistīt darbā pēc savas izvēles un  nepieciešamības.

2.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2.3. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

2.4. Tehniskajam personālam jābūt pieredzei liela mēroga kompleksu projektu inženiertehniskajā uzraudzībā, t. sk. Projektu vadībā, kuri ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondiem 

3. Darbinieku pienākumi

3.1. Būvinženieris:
3.1.1. Vada Uzraudzības komandu un izpildei norīkotos darbiniekus, kontrolē Uzraudzības un Būvniecības darbu līgumu izpildi kopumā.

3.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.1.3. Kontrolē un vada tehnisko, administratīvo, finanšu un institucionālo projekta gaitu,

3.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, Būvdarbu veicēju, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītajiem darbiem.

3.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

3.1.8. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

3.1.10. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.

3.1.11. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā.

3.1.12. Sagatavo paveikto būvdarbu novērtējumu un aktu par izmaksu samazinājumu atbilstoši būvdarbu līguma pielikumam „Darba novērtējums”.

3.2. Būvuzraugi (ceļu, tiltu, elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu):

3.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75.

3.2.2. Piedalās vadības apspriedēs.

3.2.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus.

3.2.4. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

3.2.5. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

3.2.6. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.

3.2.7. Piedalās paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūta mērījumus, nogādā Pasūtītāja paraugus Pasūtītāja norādītā vietā.

3.2.8. Nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un šķērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c.

3.3. Tehniskais personāls nodrošina projekta realizācijas specifiskos mērķus, palīdz un izpilda projekta vadītāja norādījumus, sadarbojas ar Pasūtītāju un citām iesaistītajām organizācijām, veic neatkarīgās pārbaudes un revīzijas. Tehniskais personāls ir atbildīgas par specifisko un konkrēto uzdevumu izpildi, palīdz projekta vadītājam un būvuzraugam, veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4. Atskaites

4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

4.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;

4.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

4.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas garantija, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

4.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem(neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

4.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

4.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta Pasūtītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1700, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.

4.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

4.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.4. precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

4.1.3.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

4.1.3.7. cilvēkdienu atskaites tabulas;

4.1.3.8. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.

4.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz viena mēneša laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.4.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

4.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un gala rēķins; 

4.1.4.7. ieteikumi.

4.2. Atskaites jāiesniedz 3 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 4.1. punkta prasībām.

6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

	Daugavpils,
	201  . gada dat. mēn.
	
	


Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr. 90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un 

____________________________________, reģ. Nr. ______________, juridiskā adrese: ____________________________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās ______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas iepirkuma komisijas 200__.gada _______________ lēmumu (200__.gada.___, protokols Nr.___) “Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzību Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, ERAF līdzfinansētā projekta  Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010 “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/23, noslēdza šādu LĪGUMU:

1. Definīcijas
1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.3. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.

1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.

1.5. Projekta inženiertehniskās uzraudzības komanda / būvvinženieris, būvuzraugi, tehniskais personāls/ ir Izpildītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2.Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Tranzītielas A13 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzību Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros, saskaņā ar līguma 5. pielikumu „Darba uzdevums” un savu konkursa Piedāvājumu (turpmāk tekstā – Uzraudzība). 
2.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikācijām, darba daudzumu, Tehnisko projektu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un citus uz būvuzraudzību attiecināmus normatīvos aktus.

3. Līgumcena 
3.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
3.2. Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem Ls un pievienotās vērtības nodokļa skaitlis vārdiem un cipariem Ls.
3.3. Līgumcena ir negrozāma cena par visu būvuzraudzības veikšanu.  
3.4. Līgumcena par visu Uzraudzības veikšanu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

4. Maksāšanas kārtība
4.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši līguma 4.4.punktā noteiktajam 60/sešdesmit/ darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu.
4.2. 60 darba dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījuma Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai papildinformāciju, kas Izpildītajam jāiesniedz Pasūtītajam 14 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas diena, kad Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma pieprasījumu.

4.3. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja:

4.3.1. Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības,

4.3.2. ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar līgumu ir atbildīgs Izpildītājs un kas traucē vai var traucēt pakalpojuma sniegšanu.

4.4. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

	Mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas
	Maksājums
	Maksājuma apmērs (% no Līguma summas)
	Summa bez PVN (Ls)
	PVN

21% (Ls)
	Kopā (Ls)

	1.
	Starpmaksājumi
	20% 1/vienu/ reizi 3/trijos/ mēnešos pamatojoties uz speciālistu faktisko ieguldījumu un kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus (kopā četri starpmaksājumi)
	00,00
	00,00
	00,00

	2.
	Noslēguma maksājums
	20% pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
	00,00
	00,00
	00,00


4.5. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Daugavpils pilsētas dome

	Reģistrācijas Nr.
	

	PVN maksātāja Nr.
	

	Adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta Nr.
	


5. Termiņi

5.1. Bez Izpildītāja piekrišanas Uzraudzība nav jāveic pirms ____. ___. ___.  un pēc ...__.20__., izņemot:

5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;

5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.

5.2. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas un jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 12 /divpadsmit/ mēneši.

5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, 14 dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.

6. Izpildītāja darbinieki

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

6.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus. 

6.3. Darba uzdevuma noteikto darbinieku maiņa  Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

6.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

6.4.2. nekompetence vai nolaidība;

6.4.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

6.4.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

7. Sadarbība

7.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

7.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1. punktā minētie apstākļi.

7.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

7.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

7.6. Projekta vadītājs 7 dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.

8. Pilnvaru ierobežojumi

Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Pasūtītāja noteiktos gadījumos.

9. Līgumsods

9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Uzraudzību, 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Darba uzdevumā norādītās atskaites, 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

9.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 200 par katru Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus.

9.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 dienām.

10. Līguma grozīšana

10.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma cenā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta līgumcena.

10.2. Līguma grozījumus sagatavo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.

11. Līguma darbības izbeigšana

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

11.1.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 dienām;

11.1.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas pakalpojumu neatbilstības;

11.1.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

11.1.4. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

11.1.5. Pakalpojumi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

11.2. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10(desmit) procentus no līguma cenas.

12. Nepārvarama vara

12.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

12.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

13. Strīdu risināšana

Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


14. Papildus noteikumi

14.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

14.2. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

	1. pielikums „Finanšu piedāvājums”

	5. pielikums „Darba uzdevums”


14.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ....... lapām ar trīs pielikumiem uz .......lapām katrai pusei.

Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	
	

	Reģistrācijas Nr.
	
	

	Adrese
	
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


7. pielikums: BŪVDARBU DAUDZUMA SARAKSTS.


	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, LVL
	Kopēja cena, LVL

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. IELU REKONSTRUKCIJAS DARBI

	 
	I Sagatavošanas darbi
	 
	 
	
	

	1
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	km
	9,400
	
	

	2
	Koku ciršana un celmu laušana
	gab.
	536,000
	
	

	3
	Krūmu ciršana
	ha
	0,600
	
	

	4
	Asfaltbetona segas nojaukšana 20-45cm biezumā un aizvešana uz atbērtni
	m3
	37341,00
	
	

	5
	Betona bruģakmens seguma nojaukšana 20 cm biezumā un aizvešana uz atbērtni
	m2
	4071,00
	
	

	6
	Betona plātņu nojaukšana 20 cm biezumā un aizvešana uz atbērtni
	m2
	2132,00
	
	

	7
	Asfalta seguma frēzēšana 4cm biezumā
	m2
	2893,00
	
	

	8
	Tilta asfalta seguma nofrēzēšana
	m2
	1310,00
	
	

	9
	Betona apmaļu nojaukšana
	m
	28622,00
	
	

	10
	Gājēju barjeru nojaukšana
	m
	1915,00
	
	

	11
	Metāla barjeru nojaukšana
	m
	963,00
	
	

	12
	Autobusu / tramvaju pieturu paviljonu nojaukšana
	kompl.
	8,00
	
	

	13
	Žogu demontāža
	m
	208,00
	
	

	14
	Žogu pārcelšana
	m
	15,00
	
	

	15
	Autobusu / tramvaju pieturu soliņu demontāža
	kompl.
	12,00
	
	

	16
	Dzelzsbetona kāpņu nojaukšana
	m2
	535,00
	
	

	17
	Poligonometrisko punktu pārcelšana
	gab.
	3,00
	
	

	18
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	II Zemes darbi
	 
	 
	
	

	1
	Augu zemes noņemšana ≈20cm biezumā un aizvešana uz atbērtni
	m3
	11053,00
	
	

	2
	Ielas gultnes veidošana
	m3
	115888,00
	
	

	3
	Uzbēruma veidošana
	m3
	15475,00
	
	

	4
	Zemes klātnes planēšana
	m2
	184813,00
	
	

	5
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	100413,00
	
	

	6
	Esošā grāvja tīrīšana
	m
	25,00
	
	

	 
	Kopā II:
	 
	 
	
	

	 
	III Celtniecības darbi
	 
	 
	
	

	1
	Esošās caurtekas tīrīšana
	m
	12,50
	
	

	2
	Caurtekas D=0.5m izbūve
	m
	8,50
	
	

	3
	Caurtekas D=1.0m izbūve
	m
	36,00
	
	

	4
	Caurtekas galu nostiprināšana ar laukakmeņiem 15cm biezumā betona C16/20 javā
	m2
	18,00
	
	

	5
	Infiltrācijas aka (Dzelzsbetons; D=1.0m; h=2.0m; ar 2 ieteces lūkām 30x30cm(siets 10x10mm))
	kompl.
	30,00
	
	

	6
	Ģeotekstila NW15 vai analoga izbūve ar 0.5m pārlaidumu
	m2
	4725,00
	
	

	7
	Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=50cm 
	m3
	57241,00
	
	

	8
	Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=40cm 
	m3
	6665,00
	
	

	9
	Ievalku aizbēršana ar smilti (K.f.≥ 1m/dnn)
	m3
	14727,00
	
	

	10
	Šķembu augu zemes maisījums 20/40 (augu zeme 30%, apsēta ar zālāja sēklām)  izbūve sānu ievalkās
	m3
	360,00
	
	

	11
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 14cm biezumā brauktuvei
	m2
	104221,00
	
	

	12
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63ps pamata izbūve 16cm biezumā brauktuvei
	m2
	114097,00
	
	

	13
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā brauktuvei
	m2
	13405,00
	
	

	14
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63ps pamata izbūve 15cm biezumā brauktuvei
	m2
	15122,00
	
	

	15
	Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	7767,00
	
	

	16
	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	186,00
	
	

	17
	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	190,00
	
	

	18
	Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	4147,00
	
	

	19
	Ielu betona apmaļu 100.70.20. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	152,00
	
	

	20
	Dzelzsbetona apmales-teknes (b=0.7m) uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	152,00
	
	

	21
	Karstā asfalta AC - 22 base izbūve brauktuvei 6cm biezumā
	m2
	11452,00
	
	

	22
	Kartstā asfalta AC - 11 surf izbūve brauktuvei 4cm biezumā
	m2
	13181,00
	
	

	23
	Kartstā asfalta AC - 32 base izbūve brauktuvei 8cm biezumā
	m2
	92635,00
	
	

	24
	Kartstā asfalta AC - 22 bin (PMB) izbūve brauktuvei 6cm biezumā
	m2
	91189,00
	
	

	25
	Kartstā asfalta SMA - 11 (PMB) izbūve brauktuvei 4cm biezumā
	m2
	91998,00
	
	

	26
	Kartstā asfalta AC - 32 bin izbūve brauktuvei 7cm biezumā
	m2
	2407,00
	
	

	27
	Kartstā asfalta AC - 6 bin (PMB) izbūve brauktuvei 3-8cm biezumā
	m2
	6553,00
	
	

	28
	Kartstā asfalta AC - 11 bin izbūve brauktuvei 5cm biezumā
	m2
	30,00
	
	

	29
	Kartstā asfalta SMA - 16 (PMB) izbūve brauktuvei 7cm biezumā
	m2
	6553,00
	
	

	30
	Asfalta seguma frēzēšana 5cm biezumā
	m2
	15,00
	
	

	31
	Dzelzsbetona plātņu frēzēšana 5cm biezumā
	m2
	15,00
	
	

	32
	Ģeorežģa Tensar Triax 170 vai analoga izbūve ar 0.5m pārlaidumu
	m2
	8360,00
	
	

	33
	Asfalta režģis Tensar AR-G vai analoga izbūve
	m2
	6553,00
	
	

	34
	Asfalta režģis Tensar AR-1 vai analoga izbūve
	m2
	30,00
	
	

	35
	Pamata gruntēšana
	m2
	104087,00
	
	

	36
	Asfalta kārtas gruntēšana
	m2
	209291,00
	
	

	37
	Laukakmeņu Ø12-15cm izbūve 15cm biezumā
	m2
	527,00
	
	

	38
	Nomales uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s 18cm biezumā
	m2
	7817,00
	
	

	39
	Nomales uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s 10cm biezumā
	m2
	1584,00
	
	

	40
	Salizturīgas kārtas izbūve ietvei h=30cm
	m3
	16598,00
	
	

	41
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15cm biezumā ietvei
	m2
	56275,00
	
	

	42
	Ietves betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	22612,00
	
	

	43
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5cm
	m3
	2541,00
	
	

	44
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=15cm
	m3
	94,00
	
	

	45
	Betona bruģakmens izbūve 8cm biezumā ietvei
	m2
	44892,00
	
	

	46
	Bruģētās rievotās joslas izbūve
	m2
	480,00
	
	

	47
	Speciālu nelīdzenu betona plātņu izbūve (400mm x 400 mm)
	m2
	350,00
	
	

	48
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma (0/32s) h=10cm izbūve
	m2
	437,00
	
	

	49
	Nogāžu nostiprināšana ar SECUMAT vai analogs preterozijas paklāju
	m2
	2370,00
	
	

	50
	Zālāja izveide no melnzemes 15cm biezumā apsējot ar daudzgadīgu zālāju 
	m2
	95418,00
	
	

	51
	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi 15cm biezumā apsējot ar daudzgadīgu zālāju
	m2
	1234,00
	
	

	52
	Nogāzes nostiprināšana ar laukakmeņiem Ø12-15cm cementa javā C10/16
	m2
	315,00
	
	

	53
	Aprakto konstrukciju tīrīšana un hidroizolācijas kārtas izbūve divās kārtās
	m2
	230,00
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	

	 
	IV Kāpņu izbūve (monolīta betona konstrukcija)
	 
	 
	
	

	1
	Grunts rakšana un transportēšana uz atbērtni
	m3
	100,00
	
	

	2
	Grunts atbēršana un blīvēšana pēc konstrukciju izbūves
	m3
	30,00
	
	

	3
	Šķembu pamats kapnēm
	m3
	25,00
	
	

	4
	Veidņi
	m2
	90,00
	
	

	5
	Stiegrojuma tērauds
	t
	7,00
	
	

	6
	Betons C30/37 atbalstsienu konstrukcijām
	m3
	35,00
	
	

	7
	Betona virsmu, kas saskaras ar grunti, noklāšana ar karstu bitumenu divās kārtās
	m2
	50,00
	
	

	 
	Kopā IV:
	 
	 
	
	

	 
	V. Rampu izbūve
	 
	 
	
	

	1
	Grunts rakšana un transportēšana uz atbērtni
	m3
	423,53
	
	

	2
	Grunts atbēršana un blīvēšana pēc konstrukciju izbūves
	m3
	290,28
	
	

	3
	Šķembu pamats atbalstsienām
	m3
	36,08
	
	

	4
	Ģeotekstila iestrāde drenāžai
	m2
	123
	
	

	5
	Drenāžas caurules D=90mm
	m
	120,95
	
	

	6
	Oļu pildījums drenāžai
	m3
	8,2
	
	

	7
	Izlīdzinošais betona C16/20 slānis virs šķembu pamata
	m3
	6,15
	
	

	8
	Veidņi
	m2
	398,93
	
	

	9
	Stiegrojuma tērauds
	t
	14,35
	
	

	10
	Betons C30/37 atbalstsienu konstrukcijām
	m3
	88,15
	
	

	11
	Betona virsmu, kas saskaras ar grunti, noklāšana ar karstu bitumenu divās kārtās
	m2
	471,5
	
	

	12
	Deformācijas šuve
	m
	41
	
	

	13
	Betona bruģakmens izbūve 8cm biezumā
	m2
	208
	
	

	14
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=15cm
	m3
	12
	
	

	15
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15cm biezumā ietvei
	m2
	208
	
	

	16
	Salizturīgās kārtas izbūve mainīgā biezumā 
	m3
	340
	
	

	 
	Kopā V:
	 
	 
	
	

	 
	VI. Atbalstsienu izbūve
	 
	 
	
	

	1
	Grunts rakšana un transportēšana uz atbērtni
	m3
	700
	
	

	2
	Grunts atbēršana un blīvēšana pēc konstrukciju izbūves
	m3
	480
	
	

	3
	Šķembu pamats atbalstsienām
	m3
	60
	
	

	4
	Ģeotekstila iestrāde drenāžai
	m2
	200
	
	

	5
	Drenāžas caurules D=90mm
	m
	200
	
	

	6
	Oļu pildījums drenāžai
	m3
	14
	
	

	7
	Izlīdzinošais betona C16/20 slānis virs šķembu pamata
	m3
	10
	
	

	8
	Veidņi
	m2
	660
	
	

	9
	Stiegrojuma tērauds
	t
	24
	
	

	10
	Betons C30/37 atbalstsienu konstrukcijām
	m3
	150
	
	

	11
	Betona virsmu, kas saskaras ar grunti, noklāšana ar karstu bitumenu divās kārtās
	m2
	790
	
	

	12
	Deformācijas šuve
	m
	70
	
	

	 
	Kopā VI:
	 
	 
	
	

	 
	VII Horizontālo apzīmējumu specifikācija
	 
	 
	
	

	1
	Garenapzīmējums Nr.920
	m2
	2990,00
	
	

	2
	Garenapzīmējums Nr.921
	m2
	1680,00
	
	

	3
	Garenapzīmējums Nr.922
	m2
	240,00
	
	

	4
	Garenapzīmējums Nr.923
	m2
	270,00
	
	

	5
	Garenapzīmējums Nr.925
	m2
	15,00
	
	

	6
	Garenapzīmējums Nr.926
	m2
	75,00
	
	

	7
	Garenapzīmējums Nr.928
	m2
	18,00
	
	

	8
	Garenapzīmējums Nr.929
	m2
	115,00
	
	

	9
	Garenapzīmējums Nr.930
	m2
	37,00
	
	

	10
	Garenapzīmējums Nr.931
	m2
	960,00
	
	

	11
	Garenapzīmējums Nr.934
	m2
	122,00
	
	

	12
	Šķērsapzīmējums Nr.937
	m2
	152,00
	
	

	13
	Šķērsapzīmējums Nr.938
	m2
	8,00
	
	

	14
	Šķērsapzīmējums Nr.946
	m2
	38,00
	
	

	 
	Kopā VII:
	 
	 
	
	

	 
	VIII Aprīkojums
	 
	 
	
	

	1
	Demontējamās ceļa zīmes
	gab.
	528,00
	
	

	2
	Demontējamie ceļa zīmju stabi
	gab.
	345,00
	
	

	3
	Demontējamie informācijas plakāti
	gab.
	5,00
	
	

	4
	Ceļa zīmju pārcelšana
	gab.
	6,00
	
	

	5
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 121
	gab.
	3,00
	
	

	6
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 122
	gab.
	2,00
	
	

	7
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 127
	gab.
	1,00
	
	

	8
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 131
	gab.
	9,00
	
	

	9
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 201
	gab.
	44,00
	
	

	10
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 206
	gab.
	60,00
	
	

	11
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 301
	gab.
	8,00
	
	

	12
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 302
	gab.
	2,00
	
	

	13
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 306
	gab.
	2,00
	
	

	14
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 323
	gab.
	7,00
	
	

	15
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326
	gab.
	34,00
	
	

	16
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 401
	gab.
	5,00
	
	

	17
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 402
	gab.
	6,00
	
	

	18
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 409
	gab.
	3,00
	
	

	19
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 410
	gab.
	7,00
	
	

	20
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 412
	gab.
	3,00
	
	

	21
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 416
	gab.
	20,00
	
	

	22
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 417 
	gab.
	20,00
	
	

	23
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 501
	gab.
	3,00
	
	

	24
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 502
	gab.
	2,00
	
	

	25
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 503/504
	gab.
	6,00
	
	

	26
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 512
	gab.
	12,00
	
	

	27
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 513
	gab.
	1,00
	
	

	28
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 515
	gab.
	1,00
	
	

	29
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 518
	gab.
	2,00
	
	

	30
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 519
	gab.
	2,00
	
	

	31
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 530
	gab.
	12,00
	
	

	32
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 531
	gab.
	12,00
	
	

	33
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 532
	gab.
	2,00
	
	

	34
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 532A
	gab.
	2,00
	
	

	35
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 534
	gab.
	42,00
	
	

	36
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 535
	gab.
	18,00
	
	

	37
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 536
	gab.
	1,00
	
	

	38
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 541
	gab.
	5,00
	
	

	39
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 701
	gab.
	3,00
	
	

	40
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 705
	gab.
	2,00
	
	

	41
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 713
	gab.
	1,00
	
	

	42
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 715
	gab.
	3,00
	
	

	43
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 716
	gab.
	1,00
	
	

	44
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 722
	gab.
	2,00
	
	

	45
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 741
	gab.
	4,00
	
	

	46
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 801
	gab.
	6,00
	
	

	47
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 803
	gab.
	4,00
	
	

	48
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 905
	gab.
	3,00
	
	

	49
	Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 907
	gab.
	7,00
	
	

	50
	Ceļa zīmju metāla kopņu uzstādīšana
	gab.
	3,00
	
	

	51
	Uzstādīt ceļa zīmju metāla stabus
	gab.
	272,00
	
	

	52
	Konsole
	gab.
	1,00
	
	

	56
	Metāla drošības barjeras izbūve (V4 tips)
	m
	3100,00
	
	

	57
	Metāla drošības barjeras izbūve (DV4 tips)
	m
	80,00
	
	

	58
	Metāla drošības barjeras enkurposmu izbūve (5.1m)
	gab.
	12,00
	
	

	59
	Metāla drošības barjeras nobeiguma elements
	gab.
	35,00
	
	

	60
	Gājēju aizsargnorobežojuma izbūve
	m
	5120,00
	
	

	61
	Gājēju aizsargnorobežojuma vājredzīgajiem  izbūve
	m
	110,00
	
	

	62
	Autobusu / tramvaju pieturu aprīkojums (nojumes, soliņi, atkritumu urnas)
	kompl.
	29,00
	
	

	 
	Kopā VIII:
	 
	 
	
	

	 
	IX Labiekārtojums
	 
	 
	
	

	1
	Holandes liepa (Tilia vulgaris)
	gab.
	82,00
	
	

	2
	Klājeniskā kadiķa šķirne (Juniperus horizontalis 'Blue Moon')
	gab.
	27,00
	
	

	3
	Japānas spirejas šķirne (Spiraea japonica 'Little Princess')
	gab.
	104,00
	
	

	4
	Koka mietu ierīkošana stādiem
	gab.
	246,00
	
	

	5
	Siksnu ierīkošana stādu nostiprināšanai
	gab.
	246,00
	
	

	 
	Kopā IX:
	 
	 
	
	

	 
	Kopā I - IX:
	 
	 
	
	

	2. LUKSOFORU REKONSTRUKCIJAS DARBI

	 
	I.18.NOVEMBRA IELAS UN ČIEKURU IELAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Kontrolleris
	gab.
	1
	
	

	2
	Statnes 
	gab.
	6
	
	

	3
	Transporta luksofors 200x3 LED 
	gab.
	6
	
	

	4
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	4
	
	

	5
	Skaņas signals
	gab.
	2
	
	

	6
	Transporta indukcijas devējs
	gab.
	1
	
	

	7
	Gājēju izsaukšanas devējs
	gab.
	2
	
	

	8
	Tranšejas
	m
	130
	
	

	9
	Caurules, d=50 cm
	m
	43
	
	

	10
	Caurules, d=75 cm
	m
	31
	
	

	11
	Caurules, d=100 cm
	m
	130
	
	

	12
	Akas, SLODZE līdz 10t.
	gab.
	4
	
	

	13
	Kontroles kabelis, NYY19x1.5
	m
	203
	
	

	14
	Kontroles kabelis, SHIP-TECX-system-CAT-5-UPT
	m
	91
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II.18.NOVEMBRA IELAS UN VASARNĪCU IELAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Kontrolleris
	gab.
	1
	
	

	2
	Statnes 
	gab.
	9
	
	

	4
	Transporta luksofors 200x3 LED 
	gab.
	8
	
	

	5
	Tramvaju luksofors 100x4 LED
	gab.
	2
	
	

	6
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	6
	
	

	7
	Skaņas signals (divtonīgs)
	gab.
	4
	
	

	8
	Gājēju ciparu indikators
	gab.
	2
	
	

	9
	Transporta indukcijas devējs
	gab.
	4
	
	

	10
	Gājēju izsaukšanas devējs
	gab.
	2
	
	

	11
	Tranšejas
	m
	161
	
	

	12
	Caurules, d=50 cm
	m
	50
	
	

	13
	Caurules, d=75 cm
	m
	50
	
	

	14
	Caurules, d=100 cm
	m
	184
	
	

	15
	Akas, SLODZE līdz 10t.
	gab.
	5
	
	

	16
	Kontroles kabelis, NYY19x1.5
	m
	375
	
	

	17
	Kontroles kabelis, SHIP-TECX-system-CAT-5-UPT
	m
	194
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā II:
	 
	 
	
	

	 
	III.18.NOVEMBRA IELAS UN GRODŅAS IELAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Kontrolleris
	gab.
	1
	
	

	2
	Statnes 
	gab.
	9
	
	

	3
	Transporta luksofors 200x3 LED 
	gab.
	8
	
	

	4
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	8
	
	

	5
	Gājēju ciparu indikators
	gab.
	4
	
	

	6
	Transporta indukcijas devējs
	gab.
	2
	
	

	7
	Gājēju izsaukšanas devējs
	gab.
	8
	
	

	8
	Tranšejas
	m
	156
	
	

	9
	Caurules, d=50 cm
	m
	32
	
	

	10
	Caurules, d=75 cm
	m
	43
	
	

	11
	Caurules, d=100 cm
	m
	192
	
	

	12
	Akas, SLODZE līdz 10t.
	gab.
	6
	
	

	13
	Kontroles kabelis, NYY19x1.5
	m
	325
	
	

	14
	Kontroles kabelis, SHIP-TECX-system-CAT-5-UPT
	m
	100
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	

	 
	IV.18.NOVEMBRA IELAS UN KAUŅAS IELAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Kontrolleris
	gab.
	1
	
	

	2
	Statnes 
	gab.
	9
	
	

	3
	Transporta luksofors 200x3 LED 
	gab.
	8
	
	

	4
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	8
	
	

	5
	Gājēju ciparu indikators
	gab.
	4
	
	

	6
	Transporta indukcijas devējs
	gab.
	2
	
	

	7
	Gājēju izsaukšanas devējs
	gab.
	8
	
	

	8
	Tranšejas
	m
	146
	
	

	9
	Caurules, d=50 cm
	m
	38
	
	

	10
	Caurules, d=75 cm
	m
	36
	
	

	11
	Caurules, d=100 cm
	m
	174
	
	

	12
	Akas, SLODZE līdz 10t.
	gab.
	6
	
	

	13
	Kontroles kabelis, NYY19x1.5
	m
	291
	
	

	14
	Kontroles kabelis, SHIP-TECX-system-CAT-5-UPT
	m
	100
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā IV:
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	V.18.NOVEMBRA IELAS UN VIENĪBAS IELAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Kontrolleris
	gab.
	1
	
	

	2
	Statnes 
	gab.
	4
	
	

	3
	Transporta luksofors 200x3 LED 
	gab.
	4
	
	

	4
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	4
	
	

	5
	Gājēju izsaukšanas devējs
	gab.
	4
	
	

	6
	Tranšejas
	m
	35
	
	

	7
	Caurules, d=75 cm
	m
	12
	
	

	8
	Caurules, d=100 cm
	m
	46
	
	

	9
	Akas, SLODZE līdz 10t.
	gab.
	3
	
	

	10
	Kontroles kabelis, NYY19x1.5
	m
	92
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā V:
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VI.18.NOVEMBRA IELAS UN IMANTAS IELAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Kontrolleris
	gab.
	1
	
	

	2
	Statnes 
	gab.
	4
	
	

	3
	Statnes ar konsoli
	gab.
	1
	
	

	4
	Transporta luksofors 200x3 LED 
	gab.
	6
	
	

	5
	Transporta indukcijas devējs
	gab.
	6
	
	

	6
	Tranšejas
	m
	199
	
	

	7
	Caurules, d=50 cm
	m
	91
	
	

	8
	Caurules, d=75 cm
	m
	35
	
	

	9
	Caurules, d=100 cm
	m
	182
	
	

	10
	Akas, SLODZE līdz 10t.
	gab.
	5
	
	

	11
	Kontroles kabelis, NYY19x1.5
	m
	285
	
	

	12
	Kontroles kabelis, SHIP-TECX-system-CAT-5-UPT
	m
	368
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Kopā VI:
	
	
	
	

	 
	VII.18.NOVEMBRA IELAS UN NOMETŅU, VIESTURA IELAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Statnes uzstādīšana
	gab.
	11
	
	

	2
	Transporta luksofors 200x3 LED 
	gab.
	15
	
	

	3
	Transporta luksofors (papild sekcija) 200x1 LED
	 
	4
	
	

	4
	Tramvaju luksofors 100x4 LED
	 
	2
	
	

	5
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	20
	
	

	6
	Caurules, d=75 cm
	m
	90
	
	

	7
	Kontroles kabeļa uzstādīšana, NYY19x1.5
	m
	420
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā VII:
	 
	 
	
	

	 
	VIII.18.NOVEMBRA IELAS UN TUKUMA IELAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Statnes uzstādīšana
	gab.
	3
	
	

	2
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	3
	
	

	3
	Gājēju ciparu indikators
	gab.
	4
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā VIII:
	 
	 
	
	

	 
	IX.18.NOVEMBRA IELAS UN VENTSPILS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Statnes uzstādīšana
	gab.
	2
	
	

	2
	Tramvaju luksofors 100x4 LED
	gab.
	1
	
	

	3
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	1
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Kopā IX:
	
	
	
	

	 
	X.18.NOVEMBRA IELAS UN VALKAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Statnes uzstādīšana
	gab.
	2
	
	

	2
	Tramvaju luksofors 100x4 LED
	gab.
	1
	
	

	3
	Skaņas signals, divtonīgs
	gab.
	6
	
	

	4
	Gājēju ciparu indikators
	gab.
	4
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā X:
	 
	 
	
	

	 
	XI.18.NOVEMBRA IELAS UN JELGAVAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Statnes uzstādīšana
	gab.
	2
	
	

	2
	Gājēju luksofors 200x2 LED
	gab.
	3
	
	

	3
	Skaņas signals, divtonīgs
	gab.
	6
	
	

	4
	Gājēju ciparu indikators
	gab.
	4
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā XI:
	 
	 
	
	

	 
	XII.18.NOVEMBRA IELAS UN VARŠAVAS KRUSTOJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Statnes uzstādīšana
	gab.
	2
	
	

	2
	Transporta luksofors 200x3 LED 
	gab.
	1
	
	

	3
	Gājēju ciparu indikators
	gab.
	4
	
	

	4
	Akas pārnešana, SLODZE līdz 10t.
	gab.
	1
	
	

	5
	Akas uzstādīšana, SLODZE līdz 10t.
	gab.
	1
	
	

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA UN ZEMĒJUMS
	 
	 
	
	

	1
	Zemējuma elektrods, d=16 ; L=3.00m
	gab.
	2
	
	

	2
	Cinkota tērauda lente, 4x40 mm
	m
	3
	
	

	3
	Cinkota stieple, d= 6 mm
	m
	2
	
	

	4
	Zemējuma spaile, SE-15
	gab.
	1
	
	

	 
	Kopā XII:
	 
	 
	
	

	3. LIETUS KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADA SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA

	 
	I ŪK tīklu izbūves būvniecības darbi (zemes darbi)
	 
	 
	
	

	1
	Tranšejas rakšana, (hvid=1,8m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni.
	m3
	18354,60
	
	

	2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m
	m3
	753,26
	
	

	3
	Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilšu grunti kf>2m/dnn (esošās māla grunts nomaiņa)
	m3
	17601,35
	
	

	4
	Cauruļu sieniņu pārklāšana ar ģeotekstilu 
	m²
	2130,00
	
	

	5
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas (nepieciešamības gadījuma)
	m
	8369,50
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	II Ūdensvads Ū1
	 
	 
	
	

	1
	Kaļamā ķeta caurules DN400mm PN10 montāža tranšejā
	m
	128,00
	
	

	2
	Ķeta līkums DN400 90°
	gab
	2
	
	

	3
	Pielsēgums esošai caurulei DN400mm
	gab
	2
	
	

	 
	Kopā II:
	 
	 
	
	

	 
	III Lietus ūdens kanalizācija K2
	 
	 
	
	

	1
	Caurules no PP D400 T8 klase montāža tranšejā
	m
	14,50
	
	

	2
	Caurules no PP D315 T8 klase montāža tranšejā
	m
	410,00
	
	

	3
	Caurules no PP D250 T8 klase montāža tranšejā
	m
	3015,00
	
	

	4
	Caurules no PP D200 T8 klase montāža tranšejā
	m
	1380,00
	
	

	5
	Apvienotas lietus kanalizācijas un drenāžas D200mm (PP)  (perforācija 180°) montāža tranšejā
	m
	3550,00
	
	

	6
	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums D200mm) un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūkas montāža
	gab
	202
	
	

	7
	Līnijveida lietus ūdens novades sistēmas (Acudrain)
	m
	120
	
	

	8
	Dzelzsbetona infiltrācijas aka DN1000mm h=2.0m ar filtrācijas slāni 2,0m³ un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūka ar resti 
	kpl
	2
	
	

	9
	Teleskopiskas nosēdakas DN560 ar nosēddaļām h=0.5m, 40tn ķeta lūkas ar restēm montāža tranšejā
	gab
	103
	
	

	10
	Plastmasas skatakas DN560mm, peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūkas montāža
	gab
	124
	
	

	11
	Dubultuzmava D400mm
	gab
	2
	
	

	12
	Dubultuzmava D315mm
	gab
	14
	
	

	13
	Dubultuzmava D250mm
	gab
	91
	
	

	14
	Dubultuzmava D200mm
	gab
	82
	
	

	15
	Aizsarguzmava D315mm
	gab
	4
	
	

	16
	Aizsarguzmava D250mm
	gab
	3
	
	

	17
	Aizsarguzmava D200mm
	gab
	5
	
	

	18
	Akmeņu nostiprinājuma uzstadīšana izlaides vieta  0,2m³ 
	kpl
	8
	
	

	19
	Pieslēgums pie esošas akai
	gab
	10
	
	

	20
	Pieslēgums pie esošas caurulei
	gab
	4
	
	

	21
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	vieta
	225
	
	

	22
	Caurules skalošana
	kpl
	1
	
	

	23
	Kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1
	
	

	24
	Atjaunot esošo ūdensvada akas DN1000,1500mm, ķieģeļu akas nomainīšana (nepieciešamības gadījuma)
	kpl
	30
	
	

	25
	Atjaunot esošo kanalizācijas akas DN1000,1500mm, skatakas uzgalvju nomainīšana (nepieciešamības gadījuma)
	kpl
	25
	
	

	26
	Pacelt ūdensvada akas un kapes jaunajā seguma līmenī (lūku nomaiņa akā)
	kpl
	85
	
	

	27
	Pacelt kanalizācijas akas jaunajā seguma līmenī (lūku nomaiņa akā)
	kpl
	87
	
	

	28
	Pacelt lietus kanalizācijas akas jaunajā seguma līmenī
	kpl
	14
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	

	 
	IV Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 
	
	

	1
	Esošās lietus kanalizācijas caurules DN200-400mm demontāža tranšejā
	m
	1500,00
	
	

	2
	Esošās ūdensvada caurules DN400mm demontāža tranšejā
	m
	108,00
	
	

	3
	Esošās lietus kanalizācijas akas un gūlijas demontāža tranšejā
	gab
	102
	
	

	4
	Tranšejas rakšana, (hvid=1,3m) esošo cauruļvadu demontāžai
	m3
	2508,48
	
	

	 
	Kopā IV:
	 
	 
	
	

	 
	Kopā I - IV:
	 
	 
	
	

	4. SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA (18. NOVEMBRA POSMĀ NO DAUGAVAS IELAS LĪDZ  PILSĒTAS ROBEŽAI)

	 
	I Siltumtrases izbūve
	 
	 
	
	

	1
	Caurule izolēta "Poliurs" 273/450
	m
	72,00
	
	

	2
	Caurule izolēta "Poliurs"219/355
	m
	906,00
	
	

	3
	Caurule izolēta "Poliurs"114/200
	m
	90,00
	
	

	4
	Caurule izolēta "Poliurs" 60/140
	m
	12,00
	
	

	5
	Izolēt. T-atzars, paralēls T1 lab. 219/355-60/140
	gab.
	2,00
	
	

	6
	Izolēt. T-atzars, paralēls T1 lab. 219/355-114/225
	gab.
	2,00
	
	

	7
	Izolēt. T-atzars, peprend.ar izteces krānu DN50 219/355-60/125-219/355 (ar koyeru)
	gab.
	2,00
	
	

	8
	Izolēt. T-atzars, peprend.ar atgaisošanas krānu DN32 219/355-42/125-219/355 (ar koyeru)
	gab.
	4,00
	
	

	9
	Līkums izolēts 273/450*90
	gab.
	4,00
	
	

	10
	Līkums izolēts 219/355*90
	gab.
	18,00
	
	

	11
	Līkums izolēts 219/355*107
	gab.
	2,00
	
	

	12
	Līkums izolēts 219/355*145
	gab.
	6,00
	
	

	13
	Līkums izolēts 219/355*150
	gab.
	2,00
	
	

	14
	Līkums izolēts114/225*90
	gab.
	6,00
	
	

	15
	Līkums izolēts 60/125*90
	gab.
	4,00
	
	

	16
	Ievads elastīgais 219/355
	gab.
	4,00
	
	

	17
	Ievads elastīgais 116/225
	gab.
	2,00
	
	

	18
	Ievads elastīgais 273/450
	gab.
	4,00
	
	

	19
	Sifona kompensātors izolēts 219/355
	gab.
	4,00
	
	

	20
	Gala uzmava 273/450
	gab.
	18,00
	
	

	21
	Gala uzmava 219/355
	gab.
	228,00
	
	

	22
	Gala uzmava 114/200
	gab.
	28,00
	
	

	23
	Gala uzmava 60/125
	gab.
	18,00
	
	

	24
	Izolēti ventiļi ar 1 krāniem DN100/dn50
	gab.
	2,00
	
	

	25
	Izolēti ventiļi ar 1 krāniem DN50/dn32
	gab.
	2,00
	
	

	26
	Savienojuma izolācijas materiāli,db./izol. 273/450
	kompl.
	18,00
	
	

	27
	Savienojuma izolācijas materiāli,db./izol. 219/355
	kompl.
	228,00
	
	

	28
	Savienojuma izolācijas materiāli,db./izol. 114/200
	kompl.
	28,00
	
	

	29
	Savienojuma izolācijas materiāli,db./izol.60/125
	kompl.
	18,00
	
	

	30
	Signalizācijas sistēma
	kompl.
	2,00
	
	

	31
	Brīdinājuma lenta
	m
	1080,00
	
	

	32
	Lodveida ventilis DN200
	gab.
	4,00
	
	

	33
	Lodveida ventilis DN100
	gab.
	4,00
	
	

	34
	Lodveida ventilis DN 50
	gab.
	8,00
	
	

	35
	Lodveida ventilis DN 20
	gab.
	4,00
	
	

	36
	Atbalsta spilveni
	gab.
	20,00
	
	

	37
	Nekustīgais balsts izolēts 219/355
	gab.
	6,00
	
	

	38
	Nekustīgais balsts kamerā N20
	m
	16,00
	
	

	39
	Kustīgais balsts izolēts 219/355
	gab.
	28,00
	
	

	40
	Metinātas tērauda caurules 219x4.0 GOST 10704-80
	m
	9,00
	
	

	41
	Metinātas tērauda caurules 108x3.5 GOST 10704-80
	m
	6,00
	
	

	42
	Metinātas tērauda caurules 57x2.5 GOST 10704-80
	m
	6,00
	
	

	43
	Metinātas tērauda caurules 32x2.0 GOST 10704-80
	m
	6,00
	
	

	44
	Metinātas tērauda caurules 630x12.0 GOST 10704-80
	m
	72,00
	
	

	45
	Cauruļvadi DN400 L=60 m GOST10704-80
	gab.
	2,00
	
	

	46
	Drenāžas aka DN1000 H=3.0 (DA-1)
	gab.
	5,00
	
	

	47
	Aka DN800 H=1.5 (DA-1)
	gab.
	5,00
	
	

	48
	2-rind.plīts L=3m
	gab.
	3,00
	
	

	49
	Siltmuizolācijas plīts L=3m
	gab.
	17,00
	
	

	50
	Esošā kanāla demontāža KL120-60
	m
	465,00
	
	

	51
	Esošā kanāla demontāža KL60-45
	m
	40,00
	
	

	52
	Esošā cauruļvada demontāža 219x4.0
	m
	930,00
	
	

	53
	Esošā cauruļvada demontāža 108x3.5
	m
	80,00
	
	

	54
	Esošā cauruļvada demontāža 630x12
	m
	72,00
	
	

	55
	Esošā cauruļvada demontāža 273x8.0
	m
	72,00
	
	

	56
	Esošās siltumtrases kameras demontāža 3.0x3.0x2.5
	gab.
	2,00
	
	

	57
	Esošā nekustīgā balsta demontāža kamerā 3.0x3.0x2.5
	gab.
	1,00
	
	

	58
	Esošā lodveida ventiļa demontāža 
	gab.
	14,00
	
	

	59
	Šķērsošana ar telefon.kab.
	gab.
	7,00
	
	

	60
	Šķērsošana ar elektr.kab.
	gab.
	27,00
	
	

	61
	Šķērsošana ar ūdensvad.
	gab.
	6,00
	
	

	62
	Šķērsošana ar kanalizāciju 
	gab.
	5,00
	
	

	63
	Asfaltbetona seguma atjaunošana
	m²
	153,00
	
	

	64
	Bortakmeņu izjaukšana ar atjaunošanu
	m
	52,00
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	5. APGAISMOJUMA TĪKLA REKONSTRUKCIJA (18. NOVEMBRA POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJAI ROBEŽAI)

	 
	I Būvniecības darbi
	 
	 
	
	

	1
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	30
	
	

	2.
	Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	30
	
	

	3.
	Sadalnes uzstādīšana
	kompl.
	30
	
	

	4.
	Sadalnes zemēšana
	kompl.
	30
	
	

	5.
	Kabeļa pievienošana sadalnei
	gab.
	125
	
	

	6.
	Vadības moduļa ierīkošana un regulēšana
	kompl.
	12
	
	

	7.
	Gaismas moduļa ierīkošana un regulēšana
	kompl.
	379
	
	

	8.
	Bedres rakšana un aizbēršana apg. balstam
	gab.
	395
	
	

	9.
	Apg. balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	395
	
	

	10.
	Apg. balsta uzstādīšana
	kompl.
	393
	
	

	11.
	Apg. balsta pārvietošana
	kompl.
	2
	
	

	12.
	Kabeļa pievienošana apg. balstam
	gab.
	850
	
	

	13.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim
	m
	12650
	
	

	14.
	Tranšejas gultnes sagatavošana 1 kabelim
	m
	12650
	
	

	15.
	Kabeļa nosegšana ar smilti, 1 kabelis
	m
	12650
	
	

	16.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabeļiem
	m
	200
	
	

	17.
	Tranšejas gultnes sagatavošana 2 kabeļiem
	m
	200
	
	

	18.
	Kabeļa nosegšana ar smilti, 2 kabeļi
	m
	200
	
	

	19.
	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	13050
	
	

	20.
	Kabeļa ievešana caurulē (visā garumā)
	m
	14900
	
	

	21.
	Kabeļa ievešana caurulē
	m
	2450
	
	

	22.
	Kabeļa ievešana caurduršanas caurulē
	m
	1850
	
	

	23.
	Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana
	m
	13050
	
	

	24.
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	13050
	
	

	25.
	Caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	2450
	
	

	26.
	Caurules guldīšana ar caurduršanu
	m
	1850
	
	

	27.
	Bedres rakšana un aizbēršana caurdurei
	gab.
	66
	
	

	28.
	Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa uzmavas monāžai
	gab.
	5
	
	

	29.
	Kabeļa uzmavas montāža
	gab.
	5
	
	

	30.
	Esošā kabeļa pārlikšana jaunā tranšejā
	m
	50
	
	

	31.
	Esošā kabeļa pārslēgšana
	gab.
	50
	
	

	32.
	Kabeļa gala apdare
	gab.
	1025
	
	

	33.
	Balsta zemēšana
	gab.
	2
	
	

	34.
	Kabeļa montāža pa balstu
	gab.
	2
	
	

	35.
	Kabeļa savienošana ar esošo GVL
	gab.
	2
	
	

	36.
	Signālkābeļa ieguldīšana un pieslēgšana (pēc nepieciešamības un saskaņošanas ar pasūtītāju, autoruzraudzības kārtā)
	m
	14000
	
	

	37.
	Pārējie montāžas darbi
	kompl.
	1
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	II Būvniecības materiāli
	 
	 
	
	

	1.
	Apg. sadalne ar pamatu
	kompl.
	30,00
	
	

	2.
	Sadalnes zemējums (elektrodi Ø20mm L=2,5m, zemēšanas spailes, apaļtērauds Ø10mm, kabeļu kurpes, izolēts vads)
	kompl.
	30,00
	
	

	3.
	Attālinātās vadības modulis "Lixos" PCS M01
	kompl.
	12,00
	
	

	4.
	Gaismas punkta modulis "Lixos" PCS S10
	kompl.
	313,00
	
	

	5.
	Gaismas punkta modulis "Lixos" PCS S20
	kompl.
	66,00
	
	

	6.
	Apg. balsts (vienragu) "Schréder Sapphire 2" (H=10m) ar pamatu, gumijas blīvi, konsoli, gaismekļa ķermeni, spailēm, spuldzi                     (SON-T/150W), automātu (6A)
	kompl.
	313,00
	
	

	7.
	Apg. balsts (pastiprināts) "Schréder Sapphire 2" (H=10m) ar pamatu, gumijas blīvi, konsoli, gaismekļa ķermeni, spailēm, spuldzi (SON-T/150W), automātu (6A)
	kompl.
	6,00
	
	

	8.
	Apg. balsts (divragu) "Schréder Sapphire 2" (H=10m) ar pamatu, gumijas blīvi, divām konsolēm, divām gaismekļa ķermeniem, spailēm, divām spuldzēm (2xSON-T/150W), automātu (6A)
	kompl.
	66,00
	
	

	9.
	Apg. balsts (dekoratīvais) ar pamatu, gumijas blīvi, konsoli, gaismekļa ķermeni, spailēm, spuldzi, automātu (precizēt ar pasūtītāju)
	kompl.
	7,00
	
	

	10.
	Kabelis NYM-3x1,5 (balstā)
	m
	5900,00
	
	

	11.
	Kabelis NYY-J-5x25
	m
	14900,00
	
	

	12.
	Plastmasas caurule Ø50
	m
	14900,00
	
	

	13.
	Kabeļa aizsardzības PVC profils
	m
	13050,00
	
	

	14.
	Kabeļa brīdinājuma lenta
	m
	13050,00
	
	

	15.
	Plastmasas caurule Ø110
	m
	2450,00
	
	

	16.
	Caurduršanas caurule Ø125
	m
	1850,00
	
	

	17.
	Kabeļu savienojuma uzmava
	gab.
	5,00
	
	

	18.
	Kabeļa gala apdare
	gab.
	1025,00
	
	

	19.
	Celtniecības smilts
	m3
	600,00
	
	

	20.
	Balsta zemēšanas komplekts
	kompl.
	2,00
	
	

	21.
	Aizsargcaurule Kabuflex R****
	m
	4,60
	
	

	22.
	Kabeļa pieslēgspaile
	gab.
	6,00
	
	

	23.
	Signālkabelis (pēc nepieciešamības un saskaņošanas ar pasūtītāju)
	m
	14000,00
	
	

	24.
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1,00
	
	

	
	Kopā II:
	 
	 
	
	

	1
	Sadalnes demontāža
	gab.
	75,00
	
	

	2
	Apg. balsta demontāža
	gab.
	325,00
	
	

	3
	Z/spr. kabeļa demontāža
	m
	8800,00
	
	

	4
	Z/spr. gaisvada demontāža
	m
	18300,00
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	

	 
	Kopā I - III:
	 
	 
	
	

	6. ĀRĒJĀS ELEKTROAPGĀDES REKONSTRUKCIJA (18. NOVEMBRA POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJAI ROBEŽAI)

	 
	I Būvniecības darbi
	 
	 
	
	

	1.
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	18,00
	
	

	2.
	Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	18,00
	
	

	3.
	Sadalnes uzstādīšana
	kompl.
	18,00
	
	

	4.
	Sadalnes zemēšana
	kompl.
	18,00
	
	

	5.
	Kabeļa pievienošana sadalnei
	gab.
	90,00
	
	

	6.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kab./caur.
	m
	2300,00
	
	

	7.
	Tranšejas gultnes sagatavošana 1 kab./caur.
	m
	2300,00
	
	

	8.
	Nosegšana ar smilti, 1 kab./caur.
	m
	2300,00
	
	

	9.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kab./caur.
	m
	600,00
	
	

	10.
	Tranšejas gultnes sagatavošana 2 kab./caur.
	m
	600,00
	
	

	11.
	Nosegšana ar smilti, 2 kab./caur.
	m
	600,00
	
	

	12.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kab./caur.
	m
	150,00
	
	

	13.
	Tranšejas gultnes sagatavošana 3 kab./caur.
	m
	150,00
	
	

	14.
	Nosegšana ar smilti, 3 kab./caur.
	m
	150,00
	
	

	15.
	Z/spr. kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	3850,00
	
	

	16.
	V/spr. kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	100,00
	
	

	17.
	Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana
	m
	3950,00
	
	

	18.
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	3950,00
	
	

	19.
	Kabeļa ievešana caurulē
	m
	2300,00
	
	

	20.
	Caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	2300,00
	
	

	21.
	Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa uzmavas monāžai
	gab.
	2,00
	
	

	22.
	Kabeļa uzmavas montāža
	gab.
	2,00
	
	

	23.
	Esošā v/spr. kabeļa pārlikšana jaunā tranšejā
	m
	290,00
	
	

	25.
	Esošā tel. kabeļa pārlikšana jaunā tranšejā
	m
	350,00
	
	

	26.
	Z/spr. kabeļa gala apdare
	gab.
	150,00
	
	

	27.
	V/spr. kabeļa gala apdare
	gab.
	2,00
	
	

	28.
	V/spr. balsta uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	

	29.
	Z/spr. balsta zemēšana
	gab.
	6,00
	
	

	30.
	V/spr. balsta zemēšana
	gab.
	2,00
	
	

	31.
	Z/spr. kabeļa montāža pa balstu
	gab.
	6,00
	
	

	32.
	V/spr. kabeļa montāža pa balstu
	gab.
	2,00
	
	

	33.
	Z/spr. kabeļa savienošana ar esošo GVL
	gab.
	6,00
	
	

	34.
	V/spr. kabeļa savienošana ar esošo GVL
	gab.
	2,00
	
	

	35.
	Z/spr. izlādņa montāža uz balsta
	gab.
	18,00
	
	

	36.
	V/spr. izlādņa montāža uz balsta
	gab.
	6,00
	
	

	37.
	Pārējie montāžas darbi
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	II Būvniecības materiāli
	 
	 
	
	

	1.
	Komutācijas sadalne KS-4A ar pamatu, drošinātājiem un nažiem
	kompl.
	10
	
	

	2.
	Uzskaites sadalne LUKS-II+N-LU ar pamatu un skaitītāju
	kompl.
	8
	
	

	3.
	Z/spr. kabelis AXPK-4x240
	m
	650
	
	

	4.
	Z/spr. kabelis AXPK-4x70
	m
	2200
	
	

	5.
	Z/spr. kabelis AXPK-4x35
	m
	900
	
	

	6.
	Z/spr. kabelis AXPK-4x16
	m
	100
	
	

	7.
	V/spr. kabelis AHXCMK-WTC-24-3x240/35
	m
	100
	
	

	8.
	Plastmasas caurule Ø110
	m
	450
	
	

	9.
	Plastmasas caurule Ø160
	m
	700
	
	

	10.
	Dalītā caurule Ø110
	m
	450
	
	

	11.
	Dalītā caurule Ø160
	m
	700
	
	

	12.
	Kabeļa aizsardzības PVC profils
	m
	3950
	
	

	13.
	Kabeļa brīdinājuma lenta
	m
	3950
	
	

	14.
	Kabeļu savienojuma uzmava
	gab.
	2
	
	

	15.
	Z/spr. kabeļa gala apdare ar kabeļkurpēm
	gab.
	150
	
	

	16.
	V/spr. kabeļa gala apdare ar kabeļkurpēm
	gab.
	2
	
	

	17.
	V/spr. kabeļu gala balsts ar stiprinājumiem
	kompl.
	2
	
	

	18.
	Z/spr. balsta zemēšanas komplekts
	kompl.
	6
	
	

	19.
	V/spr. balsta zemēšanas komplekts
	kompl.
	2
	
	

	20.
	Aizsargcaurule Kabuflex R****
	m
	18,4
	
	

	21.
	Kabeļa pieslēgspaile
	kompl.
	24
	
	

	22.
	Izlādnis GXO/07/03
	gab.
	18
	
	

	23.
	Izlādnis HE27
	gab.
	6
	
	

	24.
	Celtniecības smilts
	m3
	160
	
	

	25.
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1
	
	

	 
	Kopā II:
	 
	 
	
	

	 
	III Demontāžas darbi
	 
	 
	
	

	1.
	Sadalnes demontāža
	gab.
	2
	
	

	2.
	Z/spr. balsta demontāža
	gab.
	20
	
	

	3.
	V/spr. balsta demontāža
	gab.
	1
	
	

	4.
	Z/spr. gaisvada demontāža
	m
	1000
	
	

	5.
	V/spr. gaisvada demontāža
	m
	55
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	

	 
	Kopā I - III:
	 
	 
	
	

	7. VĀJSTRĀVAS TĪKLU REKONSTRUKCIJA (18. NOVEMBRA POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJAI ROBEŽAI)

	 
	I Būvniecības darbi
	 
	 
	
	

	1.
	Sadales tīkla kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2   (km)
	km
	0,16
	
	

	2.
	Atklātās ceļu vai ielu pārejas pilsētā, pie intensīvas transporta kustības, 2-6 caurules blokā
	kan/km
	3,3
	
	

	3.
	Kabeļu akas KKC3 uzstādīšana
	gab.
	2
	
	

	4.
	Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana, KKC5
	gab.
	17
	
	

	5.
	Pārējie montāžas darbi
	kompl.
	1
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	II Būvniecības materiāli
	 
	 
	
	

	1.
	Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000
	gab.
	1100
	
	

	2.
	Šķeltā kanalizācijas caurule, 100x3000
	gab.
	60
	
	

	3.
	Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls, 16 A
	gab.
	2
	
	

	4.
	Kab. kanalizācijas aka Nr.3-80
	gab.
	2
	
	

	5.
	Kabeļu akas KKC-5-80, augšējā daļa
	gab.
	17
	
	

	6.
	Kabeļu akas vāks komplektā (slodze 12.5 t)
	gab.
	2
	
	

	7.
	Kabeļu konsoles 2-vietīgās
	gab.
	8
	
	

	8.
	Kabeļu konsoles skrūve
	gab.
	8
	
	

	9.
	Kabeļu akas dzelzbetona riņķis
	gab.
	19
	
	

	10.
	Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t)
	gab.
	17
	
	

	11.
	Aku lūkas stiprinājuma gredzens, "peldošā tipa"
	gab.
	17
	
	

	12.
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1
	
	

	 
	Kopā I - II:
	 
	 
	
	

	8. APGAISMOJUMA TĪKLA REKONSTRUKCIJA (LIELĀ IELA POSMĀ NO PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ROBEŽAS LĪDZ VIENĪBAS TILTAM)

	 
	I Būvniecības darbi
	 
	 
	
	

	1
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	4,00
	
	

	2
	Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	4,00
	
	

	3
	Sadalnes uzstādīšana
	kompl.
	4,00
	
	

	4
	Sadalnes zemēšana
	kompl.
	4,00
	
	

	5
	Kabeļa pievienošana sadalnei
	gab.
	16,00
	
	

	6
	Bedres rakšana un aizbēršana apg. balstam
	gab.
	79,00
	
	

	7
	Apg. balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	79,00
	
	

	8
	Apg. balsta uzstādīšana
	kompl.
	79,00
	
	

	9
	Kabeļa pievienošana apg. balstam
	gab.
	166,00
	
	

	10
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim
	m
	1392,00
	
	

	11
	Tranšejas gultnes sagatavošana 1 kabelim
	m
	1392,00
	
	

	12
	Kabeļa nosegšana ar smilti, 1 kabelis
	m
	1392,00
	
	

	13
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabeļiem
	m
	40,00
	
	

	14
	Tranšejas gultnes sagatavošana 2 kabeļiem
	m
	40,00
	
	

	15
	Kabeļa nosegšana ar smilti, 2 kabeļi
	m
	40,00
	
	

	16
	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	1472,00
	
	

	17
	Kabeļa ievešana caurulē
	m
	3420,00
	
	

	18
	Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana
	m
	1472,00
	
	

	19
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	1602,00
	
	

	20
	Caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	133,00
	
	

	21
	Caurules guldīšana ar caurduršanu
	m
	1816,00
	
	

	22
	Bedres rakšana un aizbēršana caurdurei
	gab.
	14,00
	
	

	23
	Kabeļa gala apdare
	gab.
	177,00
	
	

	24
	Pārējie montāžas darbi
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	II Būvniecības materiāli
	 
	 
	
	

	1
	Apg. sadalne ar pamatu
	kompl.
	2,00
	
	

	2
	Apg. vadības sadalne ar pamatu
	kompl.
	2,00
	
	

	3
	Sadalnes zemējums (elektrodi Ø20mm L=2,5m, zemēšanas spailes, apaļtērauds Ø10mm, kabeļu kurpes, izolēts vads)
	kompl.
	4,00
	
	

	4
	Apg. balsts (H=10m) ar pamatu, gumijas blīvi, konsoli, gaismekļa ķermeni, spailēm, spuldzi (150W), automātu (6A)
	kompl.
	78,00
	
	

	5
	Apg. balsts (H=10m) ar pamatu, gumijas blīvi, konsoli, gaismekļa ķermeni, spailēm, spuldzi (2x150W), automātu (6A)
	kompl.
	1,00
	
	

	6
	Kabelis balstā NYM
	m
	1120,00
	
	

	7
	Kabelis tranšejā NYY-J
	m
	3420,00
	
	

	8
	Plastmasas caurule Ø50
	m
	3420,00
	
	

	9
	Kabeļa aizsardzības PVC profils
	m
	1472,00
	
	

	10
	Kabeļa brīdinājuma lenta
	m
	1602,00
	
	

	11
	Plastmasas caurule Ø110
	m
	133,00
	
	

	12
	Caurduršanas caurule Ø125
	m
	1816,00
	
	

	13
	Kabeļa gala apdare
	gab.
	180,00
	
	

	14
	Celtniecības smilts
	m3
	47,00
	
	

	15
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1,00
	
	

	 
	Kopā II:
	 
	 
	
	

	 
	 III Demontāžas darbi
	 
	 
	
	

	1
	Sadalnes demontāža
	gab.
	45,00
	
	

	2
	Apg. balsta demontāža
	gab.
	96,00
	
	

	3
	Gaismekļa demontāža
	gab.
	97,00
	
	

	4
	Z/spr. kabeļa demontāža
	m
	2000,00
	
	

	5
	Z/spr. gaisvada demontāža
	m
	140,00
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	

	 
	Kopā I - III:
	 
	 
	
	

	9. LAUCESES TILTA  REKONSTRUKCIJA

	 
	I Sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	1
	Būvlaukuma iekārtošana un nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža, komunikāciju pagaidu nostiprināšana
	kompl.
	           1,00 
	
	

	2
	Atbalsts būvinženierim un, vai būvuzraugam
	kompl.
	           1,00 
	
	

	3
	Satiksmes organizēšana tilta remontdarbu laikā
	kompl.
	           1,00 
	
	

	4
	Papildus projektēšanas darbi
	kompl.
	           1,00 
	
	

	5
	Nospraušanas darbi, pagaidu repera ierīkošana
	kompl.
	           1,00 
	
	

	6
	Asfaltbetona frēzēšana uz tilta un pieejās (12cm)
	m2
	       450,00 
	
	

	7
	Betona aizsargkārtas, hidroizolācijas un cementa izlīdzinošās kārtas demontāža
	m3
	         50,00 
	
	

	8
	Betona demontāža plātnes malās  un ietvju zonā 
	m3
	         12,00 
	
	

	9
	Lietus ūdens kolektoru demontāža
	gab.
	         14,00 
	
	

	10
	Betona apmaļu demontāža
	m
	       110,00 
	
	

	11
	Margu demontāža
	m
	         86,00 
	
	

	12
	Ietvju konstrukcijas demontāža
	m3
	         14,00 
	
	

	13
	Bojātā betona noskladīšana laidumu konstrukcijai (apakšējās virsmas) un balstiem
	m3
	           1,00 
	
	

	14
	Pārejas plātņu demontāža
	m3
	         10,00 
	
	

	15
	Krūmu ciršana
	m2
	         20,00 
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	 II Zemes darbi
	 
	 
	
	

	1
	Grunts norakšana pārejas plātņu zonā
	m3
	         76,00 
	
	

	2
	Grunts (organikas) norakšana konusu zonā
	m3
	       100,00 
	
	

	3
	Smilts atbēršana pēc pārejas plātņu ierīkošanas
	m3
	         38,00 
	
	

	4
	Šķembu ieklāšana un blīvēšana zem pārejas plātnēm 
	m3
	         40,00 
	
	

	5
	Šķembu ieklāšana un blīvēšana virs pārejas plātnēm 
	m3
	         30,00 
	
	

	6
	Nogāzes konusa piebēršana un blīvēšana
	m3
	         47,00 
	
	

	7
	Šķembu kārtas izbūve nogāzes nostiprinājuma  h=12 cm
	m3
	         48,00 
	
	

	8
	Akmens krāvums konusa nostiprinājumam
	m3
	           6,30 
	
	

	9
	Zāles sēkla
	m2
	         56,00 
	
	

	10
	Melnzeme
	m2
	         56,00 
	
	

	 
	Kopā II:
	 
	 
	
	

	 
	III Betona darbi
	 
	 
	
	

	1
	Veidņi klātnes betonēšanai
	m2
	       140,00 
	
	

	2
	Veidņi pārejas plātņu betonēšanai
	m2
	         25,00 
	
	

	3
	Veidņi krastu nogāžu nostiprinājuma betonēšanai
	m2
	         24,00 
	
	

	4
	Stiegrojums plātnei
	t
	         14,00 
	
	

	5
	Stiegrojums  pārejas plātnēm
	t
	           4,00 
	
	

	6
	Stiegrojums krastu nogāžu nostiprinājumam
	t
	           0,50 
	
	

	7
	Monolītās dzelzsbetona (C40/50) klātnes betonēšanai 
	m3
	       100,00 
	
	

	8
	Monolīta dzelzsbetona (C30/37) pārejas plātņu betonēšana
	m3
	         17,00 
	
	

	9
	Monolītais betons (C30/37) krastu nogāžu nostiprinājumiem
	m3
	         30,00 
	
	

	10
	Betona klāja izpūšana
	m2
	       540,00 
	
	

	11
	Laiduma konstrukcijas un balstu virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu (apakšējās virsmas)
	m2
	    1 340,00 
	
	

	12
	Laiduma un balstu konstrukciju atklāto betona virsmu pārklāšana ar aizsargpārklājumu
	m2
	    1 300,00 
	
	

	13
	Ar grunti saskarošo betona virsmu izolācija ar karstu bitumenu divās kārtās
	m2
	       150,00 
	
	

	14
	Betona virsmu remonts ar remontsistēmu
	m3
	           1,00 
	
	

	15
	Šuvju atjaunošana balstu granīta blokiem
	m2
	           0,10 
	
	

	16
	Cementa java
	m3
	           2,00 
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	

	 
	IV Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi
	 
	 
	
	

	1
	Deformācijas šuvju izbūve (mastikas)
	gab.
	           2,00 
	
	

	2
	Klātnes gruntēšana ar polimērmodificētu bitumena emulsiju
	m2
	540,00
	
	

	3
	Lietā hidroizolācija h=12mm (brauktuve)
	m2
	350,00
	
	

	4
	Līmētā hidroizolācija h=5mm (brauktuve, ietves)
	m2
	540,00
	
	

	5
	Brauktuves asfaltbetona segas saistes kārta, biezums = 60 mm (uz tilta un pieejās)
	m2
	       475,00 
	
	

	6
	Brauktuves asfaltbetona segas diluma kārta, biezums = 40mm (uz tilta un pieejās)
	m2
	       475,00 
	
	

	7
	A/b segums ietvēm 30mm (uz tilta un pieejās)
	m2
	       177,00 
	
	

	8
	Starpkārtu gruntējums (brauktuvei)
	m2
	       475,00 
	
	

	9
	AM4S mastika. Brauktuves un ietvju segas malu blīvēšanai, uz ietvēm un ap barjeru pamatnēm
	m3
	1,00
	
	

	10
	Margas un enkurojums
	m
	         86,00 
	
	

	11
	Atvairbarjeru uzstādīšana laidumā un pieejās, ieskaitot stabu un stabu enkurojumu mezglus un atstarotājus
	m
	       109,00 
	
	

	12
	Virsmas ūdens kolektori
	gab.
	4,00
	
	

	13
	Caurules, savienojumi, stiprinājumi
	m
	30,00
	
	

	14
	Kapilārā ūdens atvadfiltri
	gab.
	16,00
	
	

	15
	Kapilārā ūdens kanāli
	m
	86,00
	
	

	16
	Atvadcaurules stiprinājumi
	m
	32,00
	
	

	17
	Granīta apamales
	m
	86,00
	
	

	18
	Betona apmales pieejās
	m
	32,00
	
	

	19
	Ietvju betona apmales pieejās
	m
	32,00
	
	

	20
	Esošā tērauda konusa nostiprinājuma tīrīšana, krāsošana
	m2
	18
	
	

	 
	Kopā IV:
	 
	 
	
	

	 
	V Citi darbi
	
	
	
	

	1
	Komunikāciju tiltiņš
	m
	43,00
	
	

	2
	Ceļazīmes
	gab.
	           6,00 
	
	

	3
	Horizontālie apzīmējumi
	m
	       158,00 
	
	

	4
	Nomaļu uzpildīšana
	m3
	           3,20 
	
	

	5
	Balstīklu apkope, remonts
	gab.
	         10,00 
	
	

	 
	Kopā V:
	 
	 
	
	

	 
	Kopā I - V:
	 
	 
	
	

	10. VIENĪBAS TILTA BALSTA NR.1 REKONSTRUKCIJA

	 
	I Sagatavošanās darbi
	 
	 
	
	

	1
	Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža
	kompl.
	1,00
	
	

	2
	Atbalsts būvinženierim un būvuzraugam
	kompl.
	1,00
	
	

	3
	Satiksmes organizēšana tilta remontdarbu laikā
	kompl.
	1,00
	
	

	4
	Nospraušanas darbi, pagaidu repera ierīkošana
	kompl.
	1,00
	
	

	5
	Balsta konstrukciju attīrīšana no sanesumiem un apaugumiem
	m2
	150,00
	
	

	6
	Brauktuves  segas demontāža
	m2
	320,00
	
	

	7
	Papildus projektēšanas darbi
	kompl.
	1,00
	
	

	8
	Koku ciršana
	gab.
	10,00
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	

	 
	II Zemes darbi
	 
	 
	
	

	1
	Grunts rakšana aiz balsta un  pie nogāzes konusa nostiprinājuma pamatnes
	m3
	15,00
	
	

	2
	Drenējoša smilts  nogāzes nostiprinājuma un balsta remontam
	m3
	10,00
	
	

	3
	Šķembu pamata izbūve nogāzes nostiprinājuma un balsta  remontam
	m3
	10,00
	
	

	 
	Kopā II:
	 
	 
	
	

	 
	III Konstrukcijas gruntī, betona darbi
	 
	 
	
	

	1
	Veidņi laiduma plātnes un gala sienas betonēšanai pie deformācijas šuves un nogāzes nostiprinājuma remontam
	m2
	40,00
	
	

	2
	Stiegrojums  laiduma plātnes un gala sienas betonēšanai pie deformācijas šuves un nogāzes nostiprinājuma remontam
	t
	1,00
	
	

	3
	Betons (C40/50XF4) laiduma plātnes un gala sienas betonēšanai pie deformācijas šuves
	m3
	5,00
	
	

	4
	Betons (C20/25) nogāzes nostiprinājuma remontam
	m3
	5,00
	
	

	5
	Balstu ķermeņu virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu
	m2
	150,00
	
	

	6
	Betona brauktuves plātnes virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu
	m2
	40,00
	
	

	7
	Laiduma konstrukciju betona virsmu pārklāšana ar aizsargpārklājumu
	m2
	40,00
	
	

	8
	Balstu betona virsmu pārklāšana ar aizsargpārklājumu
	m2
	150,00
	
	

	9
	Ar grunti saskarošo betona virsmu izolācija ar karstu bitumenu divās kārtās
	m2
	50,00
	
	

	10
	Betona virsmu remont ar remontjavu
	m3
	5,00
	
	

	11
	Cementa javas injecēšana balsta ķermeņos
	m3
	2,00
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	

	 
	IV Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi
	 
	 
	
	

	1
	Slēgtas deformācijas šuves izbūve (ar zobotu metāla aizsargplātni)
	gab.
	1,00
	
	

	2
	Brauktuves plātnes gruntēšana ar polimērmodificētu bitumena emulsiju pie deformācijas šuves
	m2
	50,00
	
	

	3
	Lietā hidroizolācija h=12mm pie deformācijas šuves
	m2
	50,00
	
	

	4
	Brauktuves asfaltbetona segas saistes kārta, biezums = 35 mm.  AADTj, smagie: < 500
	m2
	320,00
	
	

	5
	Brauktuves asfaltbetona segas diluma kārta, biezums = 45 mm, AADTj, pievestā:  < 3500
	m2
	320,00
	
	

	6
	Starpkārtu gruntējums
	m2
	320,00
	
	

	7
	Brauktuves un ietvju segas malu blīvēšana ar asfalta mastiku AM4S
	m3
	0,25
	
	

	8
	Virsmas ūdens notekcaurules
	gab.
	2,00
	
	

	9
	Virsmas ūdens notekcauruļu pagarinājuma caurules
	m
	30,00
	
	

	10
	Kapilārā ūdens atvadfiltri
	gab.
	8,00
	
	

	11
	Kapilārā ūdens kanāli
	m
	36,00
	
	

	12
	Granīta apamaļu demontāža un uzstādīšana no jauna
	m
	40,00
	
	

	13
	Balstīklu remonts
	gab.
	2,00
	
	

	
	Kopā IV:
	
	
	
	

	
	Kopā I - IV:
	
	
	
	

	
	PAMATSUMMA
	
	
	
	


Piezīmes:
1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

2.Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2010”.

3. Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda būvniecības koptāme, lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

8. Pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES                                   

8.1.
APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem: 

1) kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

5) kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6) Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

7) kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

8) ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

9) kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

10) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

11) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 1. līdz 10.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju) šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 


1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši; 

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

	Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


8.2.

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

 pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3. Kā arī apliecina to, ka:

3.1. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.2. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

3.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

3.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

3.3. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

3.4. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

3.5. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; kā arī to, ka

3.6. tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai
pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu – fizisku personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā).
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