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Uzpémuma ligums
lepirkuma procediiras DPD 2016/109 ,,C” dalai

Daugavpili, 2016.gada 2l o fobpR T

Daugavpils pilsétas dome, registracijas Nr.90000077325, juridiska adrese: K.Valdemara iela 1,
Daugavpils, tas izpilddirektores I.Goldbergas persona, kura darbojas uz Nolikuma pamata
(turpmak teksta - Pasiititajs), no vienas puses, un SIA “ProjektéSanas birojs AUSTRUMI”,
registracijas Nr.42403019889, juridiska adrese 18.novembra iela 16, Rézekne, tas valdes
priek$sédétaja Ivo Dembovska persona, turpmak $a liguma teksta saukts Izpilditajs, no otras
puses,

abi kopa un Kkatrs atseviski turpmak Sa liguma teksta saukti par Pusém, pamatojoties uz

Daugavpils pilsétas domes veiktas iepirkuma procediras (identifikacijas numurs DPD 2016/109)

»C” dalas rezultatiem un Izpilditaja iesniegto piedavajumu, noslédz $adu ligumu:

1. Liguma priekSmets

I.1. Pasititajs uzdod, un Izpilditajs appemas izstradat buvprojektu minimala sastava,

buavprojektu turpmak teksta “Projekta Dokumentacija” buivobjektam —,Piebraucama cela un

ietves parbiive, Odu ielas rajona, Daugavpili”izstradasanasaskana ar Tehnisko specifikaciju
un pretendenta iesniegto piedavajumu iepirkuma procedirai (Liguma Pielikums Nr.1), un
ieverojot visus ST Liguma nosactjumus.

1.2. Projekta izstrade ietver sekojoSu Projekta dokumentacijas un pakalpojumu apjomu:

.1.2.1. projekta dalas saskana ar iepirkuma procediiras tehnisko specifikaciju un pasatitaja
prasibam;

1.2.2. Dokumentacijas izstrade, izmantojot savus darbiniekus un materialus;

1.2.3. Dokumentacijas saskanosana Buvvaldg.

1.3.1zpilditajs apnemas veikt autoruzraudzibu péc biivdarbu uzsaksanas uz buivdarbu veikSanas

laiku (Iidz objekta nodoSanai pasititajam). Projektétajam ir javeic objekta autoruzraudziba

atbilsto$§i normativajiem aktiem. Par autoruzraudzibas veikSanu puses slédz atsevisku
autoruzraudzibas ligumu, par cenu, kas ir noteikta pretendenta finanSu piedavajuma iepirkuma

procediirai DPD 2016/109).

2. Darbu izpildes termins

2.1. Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi.

2.2. Buvprojekta minimala sastava iesniegSanas termins: 2 méneSi no liguma parakstiSanas
dienas. -

2.3. Buvprojekta iesniegSana pasutitajam ekspertizes veikSanai: 6 méneSi no liguma
parakstiSanas dienas. Péc buvprojekta ekspertizes veikSanas, Izpilditajs iesniedz Pasititajam
Akceptéto biivprojektu.

3. Liguma summa un norékinu kartiba

3.1.Liguma summa par projektéSanas darbiem atbilsto$i Finansu piedavajumam (Liguma
Pielikums Nr.4) tiek noteikta EUR 10550,00 (desmit tikstosi pieci simti piecdesmit euro un

nulle centi) bez PVN. Kopgja liguma summa sastada EUR 12765,50 (divpadsmit tikstoSi
septini simti seSdesmit pieci euro un piecdesmit centi), tai skaita PVN 21 % (divdesmit viens
procents) EUR 2215,50(divi tokstosi divi simti piecpadsmit euro un piecdesmit
centi).Papildus tam, summa par autoruzraudzibas veiksanu atbilstosi finansu piedavajumam
sastada EUR 1400,00(viens tukstotiscetri simti euro un nulle centi) bez PVN.Pirms
bivdarbu uzsaksanas, par autoruzraudzibas veiksanu puses slédz atsevisku autoruzraudzibas




ligumu ar Sadu apmaksas kartibu: katru ménesi, proporcionali izpildito bivdarbu vértibai;
pédejais maksajums 20 (divdesmit) kalendaro dienu laika péc visu biavdarbu izpildes un
nodosanas.

3.2.Maksajums 15% (piecpadsmit procentu) apméra no liguma summas tiks veikts 20 darba

dienu laika péc Bivprojekta minimala sastava iesnieg$anas, piepemsanas akta parakstisanas
un rékina sanemsanas.
3.3.Maksajums 35% (trisdesmit piecu procentu) apméra no liguma summas tiks veikts 20 darba
dienu laika p&c buivprojekta iesniegSanas pasititajam ekspertizes veik3anai, pienem§anas akta
parakstiSanas un rékina sanemsanas. =

3.4.Maksajums 50% (piecdesmit procentu) apméra no liguma summas tiks veikts 20 darba
dienu laika péc liguma pilnigas izpildes (akceptéta buivprojekta iesniegSanas), Darba
plenemsanas akta parakstiSanas un rékina sanemsanas.

3.5.Gadijuma, ja tiek mainita Latvijas Republikas nodok]u likumdosana, Puses vienojas atstat

nemainigu Liguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Sadu grozijumu gadijuma tiek
mainita Liguma kop&ja summa atbilstosi nodok|u likmes izmainam.

3.6.Finan3u lidzek|u trikuma d€| Pasatitajs ir tiesigs vienpusgji:

3.6.1. apturét darbu izpildi. Darbu apturéSanas gadijuma, Puses veic grozijumus Darbu izpildes
kalendaraja plana, grozot tikai darbu izpildes terminus, nevis darbu izpildes ilgumu.
Pasititaja tiesibas apturét darbu izpildi nav uzskatamas par Pasititaja vainu un nevar bt
par pamatu uznémé&jam prasit no Pasititadja jebkadu kompensaciju, atlidzibu vai
ligumsodu;

3.6.2. neapturot darbu izpildi, grozit darbu apmaksas kartibu. Darbu apmaksas Kkartibas
groziSanas gadijuma Puses groza tikai maksajumu veik$anas terminus, nevis maksajumu
summu. Pasiititaja tiesibas grozit darbu apmaksas kartibu nav uzskatamas par Pasititaja
vainu un nevar bt par pamatu uznémé&jam prasit no Pasititaja jebkadu kompensaciju,.
atlidzibu vai ligumsodu.

4. Projekta dokumentacijas nodoSanas un pienemsanas kartiba

4.1. Projekta dokumentacija tiek izsniegta 5 originaleksemplaros + 2 eksemplari digitala veida

(PDF;:DWG).

4.2. Projekta dokumentacijas i 1esn|egsana Pasiititajam tiek fikséta ar dokumentacijas nodosanas

aktu.

4.2.1. Pasititajs apliecina Projekta dokumentacijas sapemsanu, parakstot dokumentacijas
nodosanas aktu.

4.2.2. Pasutitajam jasaskano iesniegta Projekta Dokumentacija vai jaiesniedz rakstisks
zinojums Izpilditajam par neatbilstibu un nepiecieS$amajiem labojumiem 5 (piecu) darba
dienu laika p&c Projekta Dokumentacijas sapemsanas.

4.3. Saja Liguma noteikto darbu izpilde tiek fikséta ar Darba pienemsanas aktu.

4.3.1. Pasititajs paraksta Darba piepemsanas aktu 5 (piecu) darba dienu laika péc ta
sanem3Sanas vai arl rakstiska veida norada uz Projekta dokumentacijas neatbilstibu
Liguma prasibam.

4.3.2. Pamatotu pretenziju gadijuma Puses sastada aktu par nepiecieSamajiem
labojumiem un papildinajumiem izstradataja Projekta Dokumentacija, un to izpildes
terminiem.

5. Izmainas Projekta Dokumentacija:

5.1. Visas izmainas saskanota Projekta Dokumentacija Pasititajs pieprasa Izpilditajam ar
rakstisku zinojumu, ko parakstijis Pastitajs vai ta pilnvarota persona.



6. Izpilditaja pienakumi un tiesibas

6.1. Izpilditajam jaizstrada Projekta Dokumentacija un jasniedz pakalpojumi atbilstosi §T Liguma
nosacijumiem.

6.2. Sagatavojot Projekta Dokumentaciju, Izpilditajam jaievéro spéka eso$a LR likumdo3ana,
Liguma Pielikuma Nr.1 noteikumi un Pasititaja noradijumi.

6.3. Izpilditajs appemas ievérot informacijas konfidencialitati, neizmantot to pasa vai jebkuras
treSas personas laba, neizpaust treSajam personam un nelietot citadi ka tikai Liguma noteikto
pienakumu izpildisanas nodrosinasanai.

6.4. Izpilditajs apnemas nodrosinat savu dalibu pasiititaja rikojamas sapulces Liguma izpildes
laika.

6.5. Izpilditajs appemas piecu darbdienu laika no iepirkuma liguma parakstisanas dienas iesniegt
Pasiititajam ligumsaistibu izpildes garantijas originalu. Ja Izpilditajs nav savlaicigi izpildijis $o
nosactjumu, tad Izpilditajam iestajas atbildiba par nokav&umu. Par Iligumsaistibu izpildes
nodrosindjuma savlaicigu neiesnieg$anu, Izpilditajs maksa Pasttitajam EUR 500 (pieci simti
euro) par katru nokavéto dienu.

6.6. Izpilditajs apnemas par sanemto biivatlauju normativajos aktos noteiktaja termina informét
sabiedribu, izvietojot zemes gabala, kura atlauta buvnieciba, buvtafeli (formata, ne mazaka par
A1, no materiala, kas ir izturigs pret apkart&jo vidi).

7. Pasiititaja pienakumi un tiesibas

7.1.Pasititajam jasniedz visa nepiecieSsama dokumentacija un informacija, kas nepieciesama
Projekta Dokumentacijas izstradasanai péc iesp&jas 1saka laika perioda. Pasiititajs ir atbildigs par
iesniegtas dokumentacijas un informacijas pareizibu, Izpilditajs piepem to ka pareizu un nav
atbildigs par 3is informacijas atbilstibas parbaudi.

7.2. Pasiititaja sagatavotajai tehniskajai specifikacijai jaatbilst normativajiem aktiem.

7.3. Pasititajs nodrosina Izpilditaja piek|tsanu objektam $7 Liguma izpildes laika. .
7.4. Pasutitajam ir tiesibas izvirzit pretenzijas par Projekta Dokumentaciju, ja ta pilnigi vai dalgji
neatbilst Liguma pielikumam Nr.1, normativajiem aktiem vai satur k|Gdainus risinajumus.

8. Pusu atbildiba

8.1. Puses ir atbildigas par $aja Liguma noradito saistibu pildisanu, ka arT Latvijas Republikas un
Eiropas Savienibas likumdosanas ievérosanu. Pusu saistibas pret otru Pusi vai tre$ajam personam
ietver atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti otrajai Pusei vai tre$ajam personam saskana ar
Latvijas Republikas likumdosanu. .
8.2. lIzpilditaja atbildiba k|tdainu risinagjumu gadijuma ietver nepiecieSamo korekciju
izstradasanu Projekta Dokumentacija bez papildu izmaksam Pasatitajam.

8.3. Autortiesibas:

8.3.1. Izpilditajam ir saglabatas autortiesibas uz uzmetumiem, skicém un apjoma
risinajumiem, ka arf cita veida arhitektiiras un bavniecibas dokumentaciju, kas izstradati Projekta
Dokumentacijas ietvaros, neatkarigi no to izmantosanas veida.

8.4. Sankcijas:

8.4.1. Darbu izpildes termina nokavé&sanas gadijuma Izpilditajam ar S (piecu) darba dienu
pielaides periodu jasamaksa Pasutitajam soda nauda 0.5% apméra no Liguma kopgjas summas
par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma summas.

9. Liguma apturéSana, izbeigSana, izpilde

9.1. Jebkura Puse ir tiesiga vienpus&ji apturét Liguma darbibu, partraucot savu saistibu izpildi
saskana ar So Ligumu, rakstiski pazinojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildijusi saistibu,
kas tiesi apgriitina pirmas Puses savlaicigu saistibu izpildi.



9.2. Jebkura Puse ir tiesiga vienpusgji izbeigt So Ligumu, ja otra Puse nav izpildijusi vienu vai
vairakas saistibas, un, péc rakstiska bridinajuma sanemsanas, saistibu nepildisana nav noveérsta
15 (piecpadsmit) darba dienu laika. Saja gadijuma Puse, kas péc rakstiska bridindjuma nav
izpildijusi saistibu, par kuru tika noradits rakstiskaja bridinajuma, maksa otrai Pusei [Tjgumsodu
15% apméra no Liguma kop€jas summas.

9.3. Ligums tiek uzskatits par izpilditu, kad Puses ir pilna méra izpildijusas §1 Liguma saistibas.
10. Stridu izSkirSanas kartiba

10.1. Stridus, kas Pusém rodas $§7 Liguma sakara, vispirms jam&gina atrisinat Pusém vienojoties.
10.2. Ja Puses nevar panakt kopigi piepemamu risinajumu, stridigais jautajums izskatams tiesa
saskana ar Latvijas Republika speka esoso likumdoSanu.

11. Neparvarama vara

11.1. Puses nav atbildigas, iestajoties neparvaramas varas apstakliem, tadiem ka ugunsgréks,
dabas stihijas, kars, jebkura rakstura karadarbibas, nelabvéligi valsts parvaldes iestazu akti, ka art
jebkuri arkartéja rakstura apstak|i, kurus Puses nevaréja ne paredz&t, ne novérst sapratigiem
lidzekliem. Sada gadijuma saistibu izpildes termins tiek atlikts attiecigi terminam, kura darbosies
Sie apstak]i.

11.2. Pusei, kuras saistibu izpildi apgritina neparvaramas varas apstakl|i, nekavéjoties janosita
pazinojums (kopa ar jebkadu pazinojumu vai informaciju, ko tas sanémis par neparvaramas varas
apstakliem) otrai Pusei, inform&jot par neparvaramas varas iestasanos un tas sekam, ka arl
japieliek visas piiles, lai mazinatu neparvaramas varas kaitigas sekas.

11.3. Gadijuma, ja rodas neparvaramas varas apstakli, kas ietekmé 81 Liguma izpildes terminus,
bet Ligums tomér var tikt izpildits, Puses saskano savu turpmako ricibu par Liguma izpildi un
izpildes terminiem. Ja neparvaramas varas apstak|i turpinas ilgak par vienu ménesi, Pusém ir
tiesibas vienpusgji izbeigt $T Liguma darbibu, veicot norékinu par Izpilditaja faktiski padarito
darbu.

12. Citi noteikumi

12.1. Likumdos$ana un Liguma valoda:

12.1.1. Sis Ligums tiek sl&gts saskana ar Latvijas Republikas likumdosanu.

12.1.2. ST Liguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

12.1.3. Projekta Dokumentacijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir
nepiecieSams Projekta Dokumentacijas tulkojums svesvaloda, tas tiek veikts péc ligumslédzgju
pusu atseviskas vienosanas. =
12.2. Lai sekmigi vaditu 81 Liguma izpildi, Izpilditajs un Pasititajs nozimé kontaktpersonas,
kuram ir tiesibas darboties Pusu varda saistiba ar So Ligumu. Pusém ir tiesibas nomainit
kontaktpersonas, savlaicigi par to bridinot otru Pusi.

12.3. Pusu kontaktpersonas:

Pasatitaju parstav Izpilditaju parstav

Sergejs Gorniks Ivo Dembovskis

Adrese: K.Valdemara iela 13, Daugavpils  Adrese: 18.novembra iela 16, Rézekne
Talrunis: 65476065 Talrunis: 26821100

Fakss: 65421941 Fakss: 26821100

e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv e-pasts: info@austrumi.lv

12.4. ApakSuznémgji:
12.4.1. lzpilditajs ir atbildigs par Projekta Dokumentacijas izstradasanu un
pakalpojumiem, ko veic ta ApakSuznéméji.



12.5. NepiecieSamibas gadijuma Izpilditajs izstrada papildu risinajumus. Ja papildu risinajumus
(t.sk. detalizéto ras€jumu, ja attiecinams) izstrada apakSuzn@mgjs vai tresa puse, tie saskanojami
ar Izpilditaju.

12.6. Visi pazinojumi, ligumi, prasibas un cita korespondence & Liguma saistiba notiek
rakstveida.

12.7. Sis Ligums ir noforméts uz 5 (piecam) lapam 2 (divos) eksemplaros, un tiem ir lidzvertigs
Juridisks speks. Visi pielikumi pie 3T Liguma, kas sastaditi rakstveida un ir abu Pusu parakstiti, ir
ST Liguma neatnemama sastavdala.

12.8. Liguma labojumi, grozijumi un papildu vienosanas ir speka tikai tad, ja tie ir neforméti
rakstveida un tos ir parakstijusas abas Puses.

12.9. Liguma pielikumi: Liguma pielikums Nr. 1 — pretendenta iesniegtais piedavajums
iepirkuma procediirai uz 63 Ipp.

Pulu juridiskas adreses, norékinu konti un paraksti:

Pasutitajs Buvuzpéméjs

Daugavpils pilsétas dome SIA ,,Projektésanas birojs AUSTRUMI”

reg.Nr.LV 90000077325 reg.Nr.42403019889

K.Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401 18.novembra iela 16, Rézekne, LV-4601

Banka: AS ,,Swedbank” Banka: AS Swedbank

Konts: LV6OHABA0001402041250 Kods: HABALV22

Kods: HABALV22 Konta Nr.: LVOS8HABA0551015774595
E-pasts: info@austrumi.lv, talr.: 26821100

Daugavpils pilsétas domes SIA ,,Projektésanas birojs AUSTRUMI”

Izpilddirektore 4

[.Goldberga Valdes priekssédétajs [.Dembovskis




