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Uzpémuma ligums
lepirkuma procediiras DPD 2016/109 ,,A” dalai

Daugavpili, 2016.gada ﬂ r!ﬂﬂlvgvr

Daugavpils pilsétas dome, registracijas Nr.90000077325, juridiska adrese: K.Valdemara iela 1,

Daugavpils, tas izpilddirektores 1.Goldbergas persona, kura darbojas uz Nolikuma pamata

(turpmak teksta - Pasiititajs), no vienas puses, un SIA “ProjektéSanas birojs AUSTRUMI”,

registracijas Nr.42403019889, juridiska adrese 18.novembra iela 16, Rézekne, tas valdes

prick$sédétaja Ivo Dembovska persona, turpmak $a liguma teksta saukts Izpilditajs, no otras
puses,

abi kopa un Kkatrs atseviski turpmak 3$a liguma teksta saukti par Pusém, pamatojoties uz

Daugavpils pilsétas domes veiktas iepirkuma procediras (identifikacijas numurs DPD 2016/109)

»A” dalas rezultatiem un Izpilditaja iesniegto piedavajumu, noslédz $adu ligumu:

1. Liguma priekSmets

I.1. Pasititajs uzdod, un Izpilditajs appemas izstradat bavprojektu minimala sastava,

buvprojektu turpmak teksta “Projekta Dokumentacija” biivobjektam —,Piebraucamo celu

parbuve zemes vieniba ar kadastra apziméjumu 05000034001, Siguldas ielas rajona,

Daugavpili” izstradaSanasaskana ar Tehnisko specifikaciju un pretendenta iesniegto

piedavajumu iepirkuma procedirai (Liguma Pielikums Nr.1), un ievérojot visus §T Liguma

nosacijumus.

1.2. Projekta izstrade ietver sekojosu Projekta dokumentacijas un pakalpojumu apjomu:

1.2.1. projekta dalas saskana ar iepirkuma procediiras tehnisko specifikaciju un pasititaja

prasibam;

1.2.2. Dokumentacijas izstrade, izmantojot savus darbiniekus un materialus;

1.2.3. Dokumentacijas saskanoSana Biivvaldg.

1.3.1zpilditajs appemas veikt autoruzraudzibu péc buvdarbu uzsaksanas uz biivdarbu veikSanas

laiku (I1dz objekta nodoSanai pasititajam). Projektétajam ir javeic objekta autoruzraudziba

atbilstoSi normativajiem aktiem. Par autoruzraudzibas veikSanu puses slédz atsevisku
autoruzraudzibas ligumu, par cenu, kas ir noteikta pretendenta finansu piedavajuma iepirkuma

procediirai DPD 2016/109).

2. Darbu izpildes termins

2.1. Ligums stajas speka ar ta parakstisanas bridi.

2.2. Buivprojekta minimala sastava iesniegSanas termins: 2 ménesi no liguma parakstiSanas
dienas.

2.3. Buvprojekta iesniegSana pasutitajam ekspertizes veik$anai: 6 ménesi no liguma
parakstiSanas dienas. P&c biivprojekta ekspertizes veikSanas, Izpilditajs iesniedz Pasutitajam
_Akceptéto buvprojektu.

3. Liguma summa un norékinu kartiba

3.1.Liguma summa par projektéSanas darbiem atbilstosi Finansu piedavajumam (Liguma
Pielikums Nr.4) tiek noteikta EUR 12905,00(divpadsmit tiikstosi devini simti pieci euro un
nulle centi) bez PVN. Kopg&ja liguma summa sastada EUR 15615,05 (piecpadsmit tukstosi
seSi simti piecpadsmit euro un pieci centi), tai skaita PVN 21 % (divdesmit viens procents)
EUR 2710,05 (divi tokstoSi septini simti desmit euro un pieci centi).Papildus tam, summa
par autoruzraudzibas veiksanu atbilstosi finansu piedavajumam sastada EUR 1500,00(viens
titkstotis pieci simti euro un nulle centi) bez PVN.Pirms buvdarbu uzsakSanas, par




autoruzraudzibas veikSanu puses slédz atsevisku autoruzraudzibas ligumu ar sadu apmaksas
kartibu: katru menesi, proporcionali izpildito buvdarbu vertibai; pédejais maksajums 20
(divdesmit) kalendaro dienu laika péc visu buvdarbu izpildes un nodosanas.

3.2.Maksajums 15% (piecpadsmit procentu) apméra no liguma summas tiks veikts 20 darba
dienu laika péc Buivprojekta minimala sastava iesniegSanas, pienemsanas akta parakstisanas
un rékina sanemsanas.

3.3.Maksajums 35% (trisdesmit piecu procentu) apméra no liguma summas tiks veikts 20 darba

dienu laika p&c buvprojekta iesniegSanas pasititajam ekspertizes veiksanai, plenemsanas akta
parakstiSanas un rékina sanemsanas.

3.4.Maksajums 50% (piecdesmit procentu) apméra no llguma summas tiks veikts 20 darba

dienu laika péc liguma pilnigas izpildes (akceptéta biuvprojekta iesnieg$anas), Darba
pienem§anas akta parakstiSanas un rékina sanemsanas.

3.5.Gadijuma, ja tiek mainita Latvijas Republikas nodok|u likumdoSana, Puses vienojas atstat

nemainigu Liguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Sadu grozijumu gadijuma tiek
mainita Liguma kop&ja summa atbilstosi nodok|u likmes izmainam.

3.6.Finansu lidzek|u trikuma d&| Pasutitajs ir tiesigs vienpuségji:

3.6.1. apturét darbu izpildi. Darbu apturéSanas gadijuma, Puses veic grozijumus Darbu izpildes
kalendaraja plana, grozot tikai darbu izpildes terminus, nevis darbu izpildes ilgumu.
Pasiititaja tiesibas apturét darbu izpildi nav uzskatamas par Pasititaja vainu un nevar bit
par pamatu uznéméjam prasit no Pasatitaja jebkadu kompensaciju, atlidzibu vai
ligumsodu;

3.6.2. neapturot darbu izpildi, grozit darbu apmaksas kartibu. Darbu apmaksas kartibas
groziSanas gadijuma Puses groza tikai maksajumu veik$anas terminus, nevis maksajumu
summu. Pasiititaja tiesibas grozit darbu apmaksas kartibu nav uzskatamas par Pasiititaja
vainu un nevar bit par pamatu uznéméjam prasit no Pasititaja jebkadu kompensaciju,.
atlidzibu vai ligumsodu.

4. Projekta dokumentacijas nodoSanas un pienemsanas kartiba

4.1. Projekta dokumentacija tiek izsniegta 5 originaleksemplaros + 2 eksemplari digitala veida

(PDF;DWG).

4.2. Projekta dokumentacijas iesniegSana Pasutitajam tiek fikséta ar dokumentacijas nodosanas

aktu.

4.2.1. Pasutitajs apliecina Projekta dokumentacijas sanemsanu, parakstot dokumentacijas
nodosanas aktu.
4.2.2. Pasutitajam jasaskano iesniegta Projekta Dokumentacija vai jaiesniedz rakstisks
zinojums Izpilditajam par neatbilstibu un nepiecieSamajiem labojumiem 5 (piecu) darba
dienu laika p&c Projekta Dokumentacijas sanemsanas.

4.3. Saja Liguma noteikto darbu izpilde tiek fikséta ar Darba pienem3anas aktu.
4.3.1. Pasutitajs paraksta Darba pienemsSanas aktu 5 (piecu) darba dienu laika péc ta
sanemsSanas vai arl rakstiska veida norada uz Projekta dokumentacijas neatbilstibu
Liguma prasibam.
4.3.2. Pamatotu pretenziju gadijuma Puses sastada aktu par nepiecieSamajiem
labojumiem un papildinajumiem izstradataja Projekta Dokumentacija, un to izpildes
terminiem.

5. Izmainas Projekta Dokumentacija:
5.1. Visas izmainas saskanota Projekta Dokumentacija Pasutitajs pieprasa Izpilditajam ar
rakstisku zinojumu, ko parakstijis Pasttitajs vai ta pilnvarota persona.



6. Izpilditaja pienakumi un tiesibas

6.1. Izpilditajam jaizstrada Projekta Dokumentacija un jasniedz pakalpojumi atbilstosi $T Liguma
nosacijumiem.

6.2. Sagatavojot Projekta Dokumentaciju, Izpilditajam jaievéro spéka esosa LR likumdo3ana,
Liguma Pielikuma Nr.1 noteikumi un Pasititaja noradijumi.

6.3. Izpilditajs apnemas ievérot informacijas konfidencialitati, neizmantot to pasa vai jebkuras
tre$as personas laba, neizpaust treSajam personam un nelietot citadi ka tikai Liguma noteikto
pienakumu izpildiSanas nodroSinasanai.

6.4. Izpilditajs apnemas nodro$inat savu dalibu pasititaja rikojamas sapulces Liguma izpildes
laika.

6.5. Izpilditajs apnemas piecu darbdienu laika no iepirkuma liguma parakstiSanas dienas iesniegt
Pasiititajam ligumsaistibu izpildes garantijas originalu. Ja Izpilditajs nav savlaicigi izpildijis So
nosacijumu, tad Izpilditijam iestdjas atbildiba par nokav&umu. Par ligumsaistibu izpildes
nodro$indjuma savlaicigu neiesniegSanu, Izpilditajs maksa Pasititajam EUR 500 (pieci simti
euro) par katru nokavéto dienu.

6.6. Izpilditajs apnemas par sanemto buivatlauju normativajos aktos noteiktaja termina informeét
sabiedribu, izvietojot zemes gabala, kura atlauta buvnieciba, buvtafeli (formata, ne mazaka par
A1, no materiala, kas ir izturigs pret apkartgjo vidi).

7. Pasiititaja pienakumi un tiesibas

7.1.Pasititajam jasniedz visa nepiecieS$ama dokumentacija un informacija, kas nepiecieSama
Projekta Dokumentacijas izstradasanai péc iesp&jas 1saka laika perioda. Pasutitajs ir atbildigs par
iesniegtas dokumentacijas un informacijas pareizibu, Izpilditajs pienem to ka pareizu un nav
atbildigs par $1s informacijas atbilstibas parbaudi.

7.2. Pasiititaja sagatavotajai tehniskajai specifikacijai jaatbilst normativajiem aktiem.

7.3. Pasiititajs nodrosina Izpilditaja piek|tusanu objektam $T Liguma izpildes laika. )
7.4. Pasititajam ir tiesibas izvirzit pretenzijas par Projekta Dokumentaciju, ja ta pilnigi vai dal&ji
neatbilst Liguma pielikumam Nr.1, normativajiem aktiem vai satur k|tdainus risinajumus.

8. Pusu atbildiba

8.1. Puses ir atbildigas par $aja Liguma noradito saistibu pildisanu, ka arT Latvijas Republikas un
Eiropas Savienibas likumdosanas ievéroSanu. Pusu saistibas pret otru Pusi vai treSajam personam
ietver atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti otrajai Pusei vai treSajam personam saskana ar
Latvijas Republikas likumdoSanu.

8.2. Izpilditaja atbildiba k]idainu risinajumu gadijuma ietver nepiecieSamo korekou
izstradasanu Projekta Dokumentacija bez papildu izmaksam Pasutitajam.

8.3. Autortiesibas:

8.3.1. Izpilditajam ir saglabatas autortiesibas uz uzmetumiem, skic€m un apjoma
risinajumiem, ka arf cita veida arhitekttiras un bivniecibas dokumentaciju, kas izstradati Projekta
Dokumentacijas ietvaros, neatkarigi no to izmantosanas veida.

8.4. Sankcijas:

8.4.1. Darbu izpildes termina nokavésanas gadijuma Izpilditajam ar 5 (piecu) darba dienu
pielaides periodu jasamaksa Pasititajam soda nauda 0.5% apméra no Liguma kop&jas summas
par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma summas.

9. Liguma apturéSana, izbeigSana, izpilde

9.1. Jebkura Puse ir tiesiga vienpusgji apturét Liguma darbibu, partraucot savu saistibu izpildi
saskana ar $o Ligumu, rakstiski pazinojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildijusi saistibu,
kas tiesi apgrutina pirmas Puses savlaicigu saistibu izpildi.



9.2. Jebkura Puse ir tiesiga vienpusgji izbeigt So Ligumu, ja otra Puse nav izpildijusi vienu vai
vairakas saistibas, un, p&c rakstiska bridinajuma sanemsanas, saistibu nepildisana nav noveérsta
15 (piecpadsmit) darba dienu laika. Saja gadijuma Puse, kas péc rakstiska bridinajuma nav
izpildijusi saistibu, par kuru tika noradits rakstiskaja bridinajuma, maksa otrai Pusei ligumsodu
15% apmeéra no Liguma kopg&jas summas.

9.3. Ligums tiek uzskatits par izpilditu, kad Puses ir pilna méra izpildijusas $1 Liguma saistibas.
10. Stridu izSkirSanas kartiba

10.1. Stridus, kas Pusém rodas 7 Liguma sakara, vispirms jamégina atrisinat Pusém vienojoties.
10.2. Ja Puses nevar panakt kopigi pienemamu risinajumu, stridigais jautajums izskatams tiesa
saskana ar Latvijas Republika spéka esoSo likumdosanu.

11. Neparvarama vara

11.1. Puses nav atbildigas, iestajoties neparvaramas varas apstakliem, tadiem ka ugunsgréks,
dabas stihijas, kars, jebkura rakstura karadarbibas, nelabvéngi valsts parvaldes iestazu akti, ka art
jebkuri arkartja rakstura apstak|i, kurus Puses nevargja ne paredz&t, ne noverst sapratigiem
[idzek]iem. Sada gadijuma saistibu izpildes termins tiek atlikts attiecigi terminam, kura darbosies
Sie apstakli.

11.2. Pusei, kuras saistibu izpildi apgritina neparvaramas varas apstakli, nekavéjoties janosita
pazinojums (kopa ar jebkadu pazinojumu vai informaciju, ko tas sapémis par neparvaramas varas
apstakliem) otrai Pusei, inform&jot par neparvaramas varas iestaSanos un tas sekam, ka ari
japieliek visas pules, lai mazinatu neparvaramas varas kaitigas sekas.

11.3. Gadijuma, ja rodas neparvaramas varas apstakli, kas ietekmé $7 Liguma izpildes terminus,
bet Ligums tomér var tikt izpildits, Puses saskano savu turpmako ricibu par Liguma izpildi un
izpildes terminiem. Ja neparvaramas varas apstak|i turpinas ilgak par vienu ménesi, Pusém ir
tiesibas vienpusgji izbeigt §1 Liguma darbibu, veicot norékinu par Izpilditaja faktiski padarito
darbu.

12. Citi noteikumi

12.1. Likumdos$ana un Liguma valoda:

12.1.1. Sis Ligums tiek slégts saskana ar Latvijas Republikas likumdosanu.

12.1.2. 81 Liguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

12.1.3. Projekta Dokumentacijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir
nepiecieSams PrOJekta Dokumentacijas tulkojums sve$valoda, tas tiek veikts péc hgumsledzeju
pusu atseviskas vienosanas.

12.2. Lai sekmigi vaditu $T Liguma izpildi, Izpilditajs un Pasititajs nozimé kontaktpersonas,
kuram ir tiesibas darboties Pusu varda saistitba ar $o Ligumu. Pusém ir tiesibas nomainit
kontaktpersonas, savlaicigi par to bridinot otru Pusi.

12.3. PuSu kontaktpersonas:

Pasutitaju parstav Izpilditaju parstav

Sergejs Gorniks Ivo Dembovskis

Adrese: K.Valdemara iela 13, Daugavpils  Adrese: 18.novembra iela 16, Rézekne
Talrunis: 65476065 Talrunis: 26821100

Fakss: 65421941 Fakss: 26821100

e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv e-pasts: info@austrumi.lv

12.4. ApakSuznémgji:
12.4.1. Izpilditajs ir atbildigs par Projekta Dokumentacijas izstradasanu un
pakalpojumiem, ko veic ta Apaksuzpéméji.



12.5. NepiecieSamibas gadijuma Izpilditajs izstrada papildu risinajumus. Ja papildu risinajumus
(t.sk. detaliz€to ras€jumu, ja attiecinams) izstrada apakSuzpeméjs vai tresa puse, tie saskanojami
ar Izpilditaju.

12.6. Visi pazinojumi, ligumi, prasibas un cita korespondence §1 Liguma saistiba notiek
rakstveida.

12.7. Sis Ligums ir noforméts uz 5 (piecam) lapam 2 (divos) eksemplaros, un tiem ir lidzvertigs
juridisks sp€ks. Visi pielikumi pie §T Liguma, kas sastaditi rakstveida un ir abu PuSu parakstiti, ir
81 Liguma neatnemama sastavdala.

12.8. Liguma labojumi, grozijumi un papildu vienos$anas ir spéka tikai tad, ja tie ir noforméti
rakstveida un tos ir parakstijusas abas Puses.

12.9. Liguma pielikumi: Liguma pielikums Nr. 1 — pretendenta iesniegtais piedavajums
iepirkuma procediirai uz 63 Ipp.

Pusu juridiskas adreses, norékinu konti un paraksti:

Pasutitajs Buvuzpémeéjs

Daugavpils pilsétas dome SIA ,,ProjektéSanas birojs AUSTRUMI”
reg.Nr.LV 90000077325 reg.Nr.42403019889

K.Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401 18.novembra iela 16, Rézekne, LV-4601
Banka: AS ,,Swedbank” Banka: AS Swedbank

Konts: LV6OHABA0001402041250 Kods: HABALV22

Kods: HABALV22 Konta Nr.: LVOSHABAO0551015774595

E-pasts: info@austrumi.lv, talr.: 26821100

Daugavpils pilsétas domes SIA ,,Projektésanas birojs AUSTRUMI”
Izpilddirektore .Goldberga
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