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DAUGAVPILS PILSETAS DOME |
Datums 4/ {0 A01E -
indekss A ~AO01E [108

Uzpémuma ligums
lepirkuma procediras DPD 2016/109 ,,B” dalai

Daugavpili, 2016.gada AL prtebri

Daugavpils pilsétas dome, registracijas Nr.90000077325, juridiska adrese: K.Valdemara iela 1,
Daugavpils, tas izpilddirektores 1.Goldbergas persona, kura darbojas uz Nolikuma pamata
(turpmak teksta - Pasiititajs), no vienas puses, un SIA “ProjektéSanas birojs AUSTRUMI”,
registracijas Nr.42403019889, juridiska adrese 18.novembra iela 16, Rézekne, tas valdes
priek$sédétdja Ivo Dembovska persona, turpmak $a liguma teksta saukts Izpilditajs, no otras
puses,
abi kopa un Katrs atseviski turpmak $a liguma teksta saukti par Pusém, pamatojoties uz
Daugavpils pilsétas domes veiktas iepirkuma procediiras (identifikacijas numurs DPD 2016/109)
,B” dalas rezultatiem un Izpilditaja iesniegto piedavajumu, noslédz $adu ligumu:
1. Liguma priekSmets
‘1.1. Pasiititagjs uzdod, un Izpilditajs appemas izstradat buvprojektu minimala sastava,
buvprojektu turpmak teksta “Projekta Dokumentacija” buivobjektam —,lekrauSanas un
izkrauSanas laukuma biivnieciba pie dzelzcela uz zemes gabaliem ar kadastra
apziméjumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpili”izstradasanasaskana ar Tehnisko
specifikaciju un pretendenta iesniegto piedavajumu iepirkuma procediirai (Liguma Pielikums
Nr.1), un ievérojot visus §T Liguma nosacijumus.
- 1.2. Projekta izstrade ietver sekojoSu Projekta dokumentacijas un pakalpojumu apjomu:
1.2.1. projekta dalas saskapa ar iepirkuma procediras tehnisko specifikaciju un pasititaja
prasibam;
1.2.2. Dokumentacijas izstrade, izmantojot savus darbiniekus un materialus;
1.2.3. Dokumentacijas saskanoSana Buvvalde.
1.3.1zpilditajs apnemas veikt autoruzraudzibu péc biivdarbu uzsakSanas uz biivdarbu veikSanas
laiku (lIidz objekta nodoSanai pasititajam). Projektétajam ir javeic objekta autoruzraudziba
atbilstosi normativajiem aktiem. Par autoruzraudzibas veikSanu puses slédz atsevisku
autoruzraudzibas Iigumu, par cenu, kas ir noteikta pretendenta finanSu piedavajuma iepirkuma
procedarai DPD 2016/109).
2. Darbu izpildes termins
2.1. Ligums stajas spéka ar ta parakstiSanas bridi.
2.2. Buvprojekta minimala sastava iesniegSanas termins: 2 méneSi no liguma parakstiSanas
dienas.
2.3. Buivprojekta iesniegSana pasutitajam ekspertizes veikSanai: 6 meéneSi no liguma
parakstiSanas dienas. P&c buivprojekta ekspertizes veiksanas, Izpilditajs iesniedz Pasititajam
- Akceptéto biivprojektu.
3. Liguma summa un norékinu kartiba
3.1.Liguma summa par projektéSanas darbiem atbilstosi Finansu piedavajumam (Liguma
Pielikums Nr.4) tiek noteikta EUR 11905,00(vienpadsmit tiiksto$i devini simti pieci euro un
nulle centi) bez PVN. Kopéja liguma summa sastada EUR 14405,05 (Cetrpadsmit tiikstosi
Cetri simti pieci euro un pieci centi), tai skaita PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR
2500,05 (divi taksto$i pieci simti euro un pieci centi).Papildus tam, summa par
autoruzraudzibas veikSanu atbilstosi finansu piedavajumam sastada EUR 1000,00(viens
tikstotiseuro un nulle centi) bez PVN.Pirms buvdarbu uzsaksanas, par autoruzraudzibas




veikSanu puses sledz atsevisku autoruzraudzibas ligumu ar sadu apmaksas kartibu: katru
ménesi, proporcionali izpildito buvdarbu vertibai; pédejais maksajums 20 (divdesmit)
kalendaro dienu laika péc visu bitvdarbu izpildes un nodosanas.

3.2.Maksajums 15% (piecpadsmit procentu) apméra no liguma summas tiks veikts 20 darba

dienu laika péc Buvprojekta minimala sastava iesniegSanas, pienemsanas akta parakstiSanas
un rékina sanemsanas.
3.3.Maksajums 35% (trisdesmit piecu procentu) apméra no liguma summas tiks veikts 20 darba
dienu laika p&c biivprojekta iesniegSanas pasutitajam ekspertizes veikSanai, pienems3anas akta
parakstiSanas un rékina sanemsanas. -

3.4.Maksajums 50% (piecdesmit procentu) apméra no liguma summas tiks veikts 20 darba
dienu laika péc liguma pilnigas izpildes (akceptéta buvprojekta iesniegSanas), Darba
plenemsanas akta parakstiSanas un rékina sanemsanas.

3.5.Gadijuma, ja tiek mainita Latvijas Republikas nodok]u likumdosana, Puses vienojas atstat

nemainigu Liguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Sadu grozijumu gadijuma tiek
mainita Liguma kopgja summa atbilstosi nodok]u likmes izmainam.

3.6.Finansu lidzek]u trikuma d&| Pasttitajs ir tiesigs vienpusgji:

3.6.1. apturét darbu izpildi. Darbu apturéSanas gadijuma, Puses veic grozijumus Darbu izpildes
kalendaraja plana, grozot tikai darbu izpildes terminus, nevis darbu izpildes ilgumu.
Pasititaja tiesibas apturét darbu izpildi nav uzskatamas par Pasititaja vainu un nevar bt
par pamatu uzpéméjam prasit no Pasititdgja jebkadu kompensaciju, atlidzibu vai
ligumsodu;

3.6.2. neapturot darbu izpildi, grozit darbu apmaksas kartibu. Darbu apmaksas kartibas
groziSanas gadijuma Puses groza tikai maksajumu veikSanas terminus, nevis maksajumu
summu. Pasiititaja tiesibas grozit darbu apmaksas kartibu nav uzskatamas par Pasititaja
vainu un nevar blit par pamatu uznéméjam prasit no Pasiititaja jebkadu kompensaciju,.
atlidzibu vai ligumsodu.

4. Projekta dokumentacijas nodoSanas un piepemsanas kartiba

4.1. Projekta dokumentacija tiek izsniegta 5 originaleksemplaros + 2 eksemplari digitala veida

(PDF;DWG).

4.2. Projekta dokumentacijas i 1esn|egsana Pasititajam tiek fikséta ar dokumentacijas nodosanas

aktu.

4.2.1. Pasititajs apliecina Projekta dokumentacijas sanemsanu, parakstot dokumentacijas
nodosanas aktu.
4.2.2. Pasutitajam jasaskano iesniegta Projekta Dokumentacija vai jaiesniedz rakstisks
zinojums Izpilditajam par neatbilstibu un nepiecieSamajiem labojumiem 5 (piecu) darba
dienu laika p&c Projekta Dokumentacijas sanemsanas.

4.3. Saja Liguma noteikto darbu izpilde tiek fikséta ar Darba pienemsanas aktu.
4.3.1. Pasutitajs paraksta Darba piepemsSanas aktu 5 (piecu) darba dienu laika péc ta
sanems$anas vai ari rakstiska veida norada uz Projekta dokumentacijas neatbilstibu
Liguma prasibam.
4.3.2. Pamatotu pretenziju gadijuma Puses sastada aktu par nepiecieSamajiem
labojumiem un papildinajumiem izstradataja Projekta Dokumentacija, un to izpildes
terminiem.

5. Izmainas Projekta Dokumentacija:
5.1. Visas izmainas saskanota Projekta Dokumentacija Pasutitajs pieprasa Izpilditajam ar
rakstisku zinojumu, ko parakstijis Pasiititajs vai ta pilnvarota persona.



6. Izpilditaja pienakumi un tiesibas

6.1. Izpilditajam jaizstrada Projekta Dokumentacija un jasniedz pakalpojumi atbilstosi §T Liguma
nosacijumiem.

6.2. Sagatavojot Projekta Dokumentaciju, Izpilditajam jaievéro spéka eso3a LR likumdosana,
Liguma Pielikuma Nr.1 noteikumi un Pasatitaja noradijumi.

6.3. Izpilditajs apnemas ievérot informacijas konfidencialitati, neizmantot to pasa vai jebkuras
treSas personas laba, neizpaust treSajam personam un nelietot citadi ka tikai Liguma noteikto
pienakumu izpildiSanas nodrosinasanai.

6.4. Izpilditajs appemas nodrosinat savu dalibu pasititaja rikojamas sapulces Liguma -izpildes
laika.

6.5. Izpilditajs apnemas piecu darbdienu laika no iepirkuma liguma parakstianas dienas iesniegt
Pasititajam ligumsaistibu izpildes garantijas originalu. Ja Izpilditajs nav savlaicigi izpildijis So
nosactjumu, tad Izpilditajam iestajas atbildiba par nokav&umu. Par ligumsaistibu izpildes
nodrosinajuma savlaicigu neiesnieganu, Izpilditajs maksa Pasititajam EUR 500 (pieci simti
euro) par katru nokavéto dienu.

6.6. Izpilditajs apnemas par sanemto bilivatlauju normativajos aktos noteiktaja termipa informét
sabiedribu, izvietojot zemes gabala, kura atlauta blvnieciba, buvtafeli (formata, ne mazaka par
A1, no materiala, kas ir izturigs pret apkart&jo vidi).

7. Pasiititaja pienakumi un tiesibas

7.1.Pasititajam jasniedz visa nepiecieSsama dokumentacija un informacija, kas nepieciesama
Projekta Dokumentacijas izstradasanai péc iespéjas Tsaka laika perioda. Pasititajs ir atbildigs par
iesniegtas dokumentacijas un informacijas pareizibu, Izpilditajs pienem to ka pareizu un nav
atbildigs par $1s informacijas atbilstibas parbaudi.

7.2. Pasititaja sagatavotajai tehniskajai specifikacijai jaatbilst normativajiem aktiem.

7.3. Pasititajs nodrosina Izpilditaja piek|tsanu objektam $§7 Liguma izpildes laika. )
7.4. Pasititajam ir tiesibas izvirzit pretenzijas par Projekta Dokumentaciju, ja ta pilnigi vai dalgji
neatbilst Liguma pielikumam Nr.1, normativajiem aktiem vai satur k|Gdainus risinajumus.

8. Pusu atbildiba

8.1. Puses ir atbildigas par $aja Liguma noradito saistibu pildisanu, ka ar7 Latvijas Republikas un
Eiropas Savienibas likumdoSanas ievérosanu. Pusu saistibas pret otru Pusi vai treSajam personam
ietver atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti otrajai Pusei vai treSajam personam saskana ar
Latvijas Republikas likumdosanu.

8.2. Izpilditaja atbildiba klGdainu risinajumu gadijuma ietver nepiecieSsamo korekciju
izstradasanu Projekta Dokumentacija bez papildu izmaksam Pasatitajam.

8.3. Autortiesibas:

8.3.1. Izpilditajam ir saglabatas autortiesibas uz uzmetumiem, skicém un apjoma
risinajumiem, ka arT cita veida arhitektiiras un biivniecibas dokumentaciju, kas izstradati Projekta
Dokumentacijas ietvaros, neatkarigi no to izmantoSanas veida.

8.4. Sankcijas:

8.4.1. Darbu izpildes termina nokavésanas gadijuma Izpilditajam ar 5 (piecu) darba dienu
pielaides periodu jasamaksa Pasititajam soda nauda 0.5% apméra no Liguma kopé&jas summas
par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma summas.

9. Liguma apturéSana, izbeigSana, izpilde

9.1. Jebkura Puse ir tiesiga vienpus&ji apturét Liguma darbibu, partraucot savu saistibu izpildi
saskana ar So Ligumu, rakstiski pazinojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildijusi saistibu,
kas tiesi apgruitina pirmas Puses savlaicigu saistibu izpildi.



9.2. Jebkura Puse ir tiesiga vienpusgji izbeigt So Ligumu, ja otra Puse nav izpildijusi vienu vai
vairakas saistibas, un, p&c rakstiska bridinajuma sapemsanas, saistibu nepildisana nav novérsta
I5 (piecpadsmit) darba dienu laika. Saja gadijuma Puse, kas péc rakstiska bridinajuma nav
izpildijusi saistibu, par kuru tika noradits rakstiskaja bridinajuma, maksa otrai Pusei ligumsodu
15% apmeéra no Liguma kopgjas summas.

9.3. Ligums tiek uzskatits par izpilditu, kad Puses ir pilna méra izpildijusas 1 Liguma saistibas.
10. Stridu izSkirSanas kartiba

10.1. Stridus, kas Pusém rodas $1 Liguma sakara, vispirms jamé&gina atrisinat Pusém vienojoties.
10.2. Ja Puses nevar panakt kopigi piepemamu risinajumu, stridigais jautajums izskatams tiesa
saskana ar Latvijas Republika spéka esoso likumdo3anu.

11. Neparvarama vara

11.1. Puses nav atbildigas, iestajoties neparvaramas varas apstakliem, tadiem ka ugunsgréks,
dabas stihijas, kars, jebkura rakstura karadarbibas, nelabvéligi valsts parvaldes iestazu akti, ka art
jebkuri arkartja rakstura apstakli, kurus Puses nevargja ne paredzét, ne novérst sapratigiem
[idzek|iem. Sada gadijuma saistibu izpildes termins tiek atlikts attiecigi terminam, kura darbosies
Sie apstakl]i.

11.2. Pusei, kuras saistibu izpildi apgritina neparvaramas varas apstak|i, nekavéjoties janosiita
pazinojums (kopa ar jebkadu pazinojumu vai informaciju, ko tas sanémis par neparvaramas varas
apstakliem) otrai Pusei, inform&jot par neparvaramas varas iestaSanos un tas sekam, ka ari
japieliek visas piiles, lai mazinatu neparvaramas varas kaitigas sekas.

11.3. Gadijuma, ja rodas neparvaramas varas apstakli, kas ietekmé §7 Liguma izpildes terminus,
bet Ligums tomér var tikt izpildits, Puses saskano savu turpmako ricibu par Liguma izpildi un
izpildes terminiem. Ja neparvaramas varas apstak|i turpinas ilgak par vienu ménesi, Pusém ir
tiesibas vienpusgji izbeigt 3T Liguma darbibu, veicot norékinu par Izpilditaja faktiski padarito
darbu.

12. Citi noteikumi

12.1. Likumdo8ana un Liguma valoda:

12.1.1. Sis Ligums tiek slégts saskana ar Latvijas Republikas likumdosanu.

12.1.2. S7 Liguma valoda ir Latvijas Republlkas valsts valoda.

12.1.3. Projekta Dokumentacijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir
nepiecieSams Projekta Dokumentacijas tulkojums sve$valoda, tas tiek veikts péc hgumsledzeju
pusu atseviskas vienosanas. )
12.2. Lai sekmigi vaditu $T Liguma izpildi, Izpilditajs un Pasititajs nozimé kontaktpersonas,
kuram ir tiesibas darboties Pusu varda saistiba ar $o Ligumu. Pusém ir tiesibas nomainit
kontaktpersonas, savlaicigi par to bridinot otru Pusi.

12.3. Pusu kontaktpersonas:

Pasititaju parstav Izpilditaju parstav

Sergejs Gorniks Ivo Dembovskis

Adrese: K.Valdemara iela 13, Daugavpils ~ Adrese: 18.novembra iela 16, Rézekne
Talrunis: 65476065 Talrunis: 26821100

Fakss: 65421941 Fakss: 26821100

e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv e-pasts: info@austrumi.lv

12.4. ApakSuzpemg;ji:
12.4.1. Izpilditajs ir atbildigs par Projekta Dokumentacijas izstradasanu un
pakalpojumiem, ko veic ta Apaksuznéméji.



12.5. NepiecieSamibas gadijuma Izpilditajs izstrada papildu risinajumus. Ja papildu risindjumus
(t.sk. detalizeto rasgjumu, ja attiecinams) izstrada apak$uzneéméjs vai tresa puse, tie saskanojami

ar [zpilditaju.

12.6. Visi pazinojumi, ligumi, prasibas un cita korespondence 3T Liguma saistiba notiek

rakstveida.

12.7. Sis Ligums ir noforméts uz 5 (piecam) lapam 2 (divos) eksemplaros, un tiem ir [idzvértigs
Juridisks speks. Visi pielikumi pie T Liguma, kas sastaditi rakstveida un ir abu Pusu parakstiti, ir

ST Liguma neatnemama sastavdala.

12.8. Liguma labojumi, grozijumi un papildu vienosanas ir speka tikai tad, ja tie ir noforméti

rakstveida un tos ir parakstijusas abas Puses.

12.9. Liguma pielikumi: Liguma pielikums Nr. 1 — pretendenta iesniegtais piedavajums

iepirkuma procedurai uz 63 lpp.

PuSu juridiskas adreses, norékinu konti un paraksti:

Pasutitajs

Daugavpils pilsétas dome

reg.Nr.LV 90000077325

K.Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401
Banka: AS ,,Swedbank”

Konts: LV6OHABA0001402041250
Kods: HABALV22

Daugavpils pilsétas domes

Izpilddirektore .Goldberga

Bivuzpéméjs

SIA ,,Projektésanas birojs AUSTRUMI”
reg.Nr.42403019889

18.novembra iela 16, Rézekne, LV-4601
Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LVOS8HABA0551015774595
E-pasts: info@austrumi.lv, talr.: 26821100

SIA ,,Projektésanas birojs AUSTRUMI”
~—L.Dembovskis

.



