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par būvniecības dokumentācijas izstrādi sporta nodarbību 
telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā

Daugavpilī, 2018. gada ____._______________

	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un
	Pilnsabiedrība “Lūsis V un MV Būveksperti”, reģ.Nr.40203068864, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24 - 4, Rīga, pilnsabiedrības biedra SIA “MV Būveksperti” valdes locekļa Mārtiņa Vidauska personā, no otras puses (turpmāk – Izpildītājs),
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2017/158, rezultātiem 2.DAĻĀ: “Būvniecības dokumentācijas izstrāde sporta nodarbību telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā” un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
I. Līguma priekšmets
1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvniecības dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Dokumentācija) sporta nodarbību telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā (turpmāk – Darbs), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot šī Līguma nosacījumus un Pasūtītāja pārstāvju mutiskus norādījumus.
2. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
2.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pasūtītāja mutiskiem norādījumiem;
2.2. Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.
3. Pēc projekta dokumentācijas saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:
3.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai – EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) bez PVN;
3.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
3.3. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
II. Darbu izpildes termiņš
4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei;
5. Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:
5.1. 1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
5.2. 2.starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
5.3. akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.
III. Līguma summa un norēķinu kārtība
6. Līguma summa atbilstoši Finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR 26 450.00 (divdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR 32 004.50 (trīsdesmit divi tūkstoši četri euro un 50 centi), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR 5 554.50 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro un 50 centi).
7. Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
8. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām. 
IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
9. Dokumentācija tiek izsniegta papīra formā eksemplāros, kā arī digitālā formātā atbilstoši darba uzdevuma prasībām. 
10. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.
11. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.
12. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
13. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.
14. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
V.  Intelektuālais īpašums un autortiesības
15. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam ir pienākums tos nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
16. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentāciju vai jebkuru citu Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādāto produktu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem ierobežojumiem.
17. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu.
VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības
18. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
19. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
20. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
21. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
22. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
23. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
24. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
25. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VIII. Pušu atbildība
26. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
27. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
28. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
29. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
30. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
IX. Līguma nodrošinājums
31. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
32. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.
33. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
34. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
35. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
35.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pamatota brīdinājuma saņemšanas, nav izpildījis vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu prasību par pārkāpumu novēršanu;
35.2. Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
35.3. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
35.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
36. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes garantiju.
37. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība
38. Izpildītājs iesaista līguma izpildē piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un būvspeciālistus.
39. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
40. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
41. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
41.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
41.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
41.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
41.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
42. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
43. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
44. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
XI. Nepārvarama vara
45. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
46. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
47. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XII. Citi noteikumi
48. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
49. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
50. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
50.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
50.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
50.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
50.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
51. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
52. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv:
	Izpildītāju pārstāv:

	
	

	Vārds, uzvārds: Vitālijs Kalniņš
	Vārds, uzvārds: Mārtiņš Vidauskis

	Amats: Būvinženieris
Tālrunis: 654 40576 
Mobilais: 2 94 43346 
e-pasts: vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv
	Amats: valdes loceklis
Tālrunis: 67201880
e-pasts: mv-buveksperti@inbox.lv. 

	
	


53. Apakšuzņēmēji: Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.
54. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
55. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
56. Šis Līgums ir noformēts uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
57. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
58. Līguma pielikumi: 
58.1. Projektēšanas uzdevums uz 5 lp;
58.2. Pretendenta piedāvājuma kopija uz 31 lp.
XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:
		PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
reģ.Nr. 90009737220
Saules iela 7, Daugavpils, LV – 5401


Vadītāja               
M.Isupova___________________________

	IZPILDĪTĀJS:

Pilnsabiedrība “Lūsis V un MV Būveksperti”
reģ.Nr.40203068864
Ernestīnes iela 24 - 4, Rīga, LV-1046

Pilnsabiedrības biedra SIA “MV Būveksperti” valdes loceklis M.Vidauskis___________________________





Pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

2.DAĻA: “Būvniecības dokumentācijas izstrāde sporta
 nodarbību telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā”

Būves adrese: Valkas iela 4, Daugavpils
Būves kadastra apzīmējums: 0500 005 2707 001 
Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas
Virszemes stāvu skaits: 5
Pazemes stāvu skaits: 0
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1978.
Būvtilpums: 37457 m3
Kopējā platība: 10212,7 m2

Ieceres mērķis: nodrošināt Daugavpils 15. Vidusskolas sporta nodarbību telpu bloka atbilstību MK noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”, MK noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām, iekārtu, aprīkojuma funkcionēšanu atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, standartiem, sanitārajām normām. 
Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”, MK noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 
Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Ekonomikas sadaļa” atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām.
Tehniskās dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.
Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt:
1. Telpu apdares atjaunošanu, grīdas segumu un durvju bloku nomaiņu; 
2. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju, ierīkošana;
3. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana. Ugunsdzēšanas pulti paredzēt ar veiktspējas raksturlielumiem, lai turpmāk pie tās varētu pieslēgt visas skolas ēkas ugunsgrēka signalizācijas sistēmas.  
4. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana nepieciešamā apjomā;
5. Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana.
Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic ēkas daļu, inženiertīklu patiesā tehniskā stāvokļa, bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga telpu lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj Ekonomiskā daļa: 
- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;
- būvdarbu apjoms;
- izmaksu aprēķins (tāme).
Lai pārliecinātos par sagatavotās tehniskās dokumentācijas un tajā ietilpstošo aprēķinu atbilstību spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt projekta ekspertīzi. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs nodod dokumentāciju tās izstrādātājam neatbilstību novēršanai.
Būvdarbu veikšanu paredzēt telpās Nr.9→ Nr.15, Nr.17→ Nr.24, Nr.26 (numerācija atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem). Norādījumi par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:
Telpu plānojums:
Paredzēt starpsienu starp telpām Nr.19- Nr.21 un Nr.20- Nr.22 nojaukšanu, tādējādi veicot telpu apvienošanu. Palielināt telpu Nr.11 garumu līdz 7.50 m. Izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, sanitāro mezglu telpu pārbūve, lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves” prasību izpildi, lai optimizētu ģērbtuves telpas Nr. 24 platību u.c. pamatotu iemeslu dēļ). Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.
Grīdas:
Sporta nodarbību telpā - esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, siltumizolācijas (vēlamais siltumizolators- ekstrudētais putu polistirols jeb keramzīts) ieklāšanu amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cita materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. Veicot grīdu nomaiņu citās telpās, paredzēt šādus segumus:
Sanitāro mezglu, koridora telpās – labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Citās telpās – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1. Jāveic grīdu konstrukciju tehniskā apsekošana, lai sagatavotu optimālus konstruktīvos risinājumus grīdu pamatņu sagatavošanai.
Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem. 
Sienas:
Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu telpās – flīzētas. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm. Triecienizturīga plātņu materiāla vairogu kārbu uzstādīšana ap centrālapkures sildķermeņiem. Balkona (telpa Nr.26) norobežojošo koka aizsargmargu nomaiņa.
Griesti:
Sporta zāles telpā esošās griestu apdares – koka latojuma sistēmas demontāžu, jauna AL profilu karkasa ierīkošanu, augstvērtīga līmētā saplākšņa jeb cita plātņu materiāla nostiprināšanu. Sporta zāles palīgtelpās- esošo kokskaidu apšuvuma plātņu demontāžu, AL frofilu jeb koka karkasa izveidošanu, augstvērtīga līmētā saplākšņa jeb cita plātņu materiāla nostiprināšanu. Pieļaujama AMF jeb citas piekaramo griestu sistēmas uzstādīšana. Citās telpās - virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ekoloģisku, nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Projekta autors var piedāvāt citus griestu apdares risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.
Ailas: 
Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Starp sporta zāles telpu Nr.15 un telpām Nr. 11, 12, 13- PVC durvis no triecienizturīgas plastmasas. Starp telpu Nr.15- Nr.10 Stiklota PVC vitrīna no triecienizturīgas plastmasas ar rūdītā jeb triplex stikla rūtojumu.  Sanitāro mezglu un dušas telpām paredzēt PVC durvju blokus ar gaisa pārplūdes restēm vērtņu lejasdaļā. Citās telpās durvju konstrukcija -  rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma. Bīdāmu virves sietu uzstādīšana virs sporta zāles logiem.
Ūdensapgāde, kanalizācija: 
Fiziski novecojušo santehnisko ierīču (klozetpodi, roku mazgātnes, kanalizācijas trapi,) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža- jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un būvnormatīva LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves" prasību izpildi. Dušas telpās paredzēt dušas vāceļu uzstādīšanu. Visu stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem sākot no cokolstāva telpām.
Ventilācija: 
Jāveic ēkas daļas ventilācijas sistēmas tehniskā apsekošana. Jāizvērtē fiziski un morāli novecojušo gaisa vadu tehniskai stāvoklis un to funkcionālā nepieciešamība.
Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Sporta zāles telpā uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Vēlamā iekārtas uzstādīšana vieta sporta zālē – zem telpas griestiem, paredzot nodrošināšanos pret iespējamiem triecieniem, mehāniskiem bojājumiemun. Vēlamā gaisa vadu uzstādīšanas vieta- virs griestu plātnēm. Divu esošo, vertikālo tranzīta gaisa vadu demontāža - jaunu uzstādīšana, sākot no ēkas cokolstāva, to apdare ar plātņu materiāla apšuvuma kārbu. Ģērbtuvju- dušas telpu blokā paredzēt atsevišķa gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanu. Vēlamā gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanas vieta- telpa Nr.14. Vēlams piesārņoto noplūdes gaisu ievadīt esošajās ventilācijas šahtās. Gaisa apstrādes iekārtas komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferiem vai citām sildierīcēm gaisa sildīšanai ziemā. Sanitārajā mezglā pieļaujama autonomas nosūces ventilācijas sistēma ar mehāniskajiem ventilatoriem. Pamatoties uz telpu plānojumu un gabarīta izmēriem, tehniskās dokumentācijas izstrādes autors var piedāvāt savus risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti. 
Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz automātiska vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij.
Ugunsdrošība:
Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, balss trauksmes izziņošanas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijas apgaismes ierīkošanu.
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst saistošā Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām.
Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Uztvērējiekārtu paredzēt uzstādīt diennakts postenī.
Elektroapgāde:
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Esošās elektroinstalācijas (strāvas padeves kabeļi, rozetes slēdži, nozarkārbas u.c.) nomaiņa un jaunas ierīkošana. Papildus rozetes, slēdži, jauna automātika pēc nepieciešamības. 
Sporta zāles telpā jāparedz esošo LED gaismekļu demontāžu, atpakaļ nostiprināšanu pie jaunās griestu konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā veicot strāvas padeves kabeļu pagarināšanu. Esošo luminiscences un kvēlspuldžu gaismekļu demontāža, jaunu gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšana kopā ar nepieciešamo elektroinstalāciju. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. 
Videonovērošanas sistēmas:
· Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana skolas koplietošanas telpās. Izstrādājot šo projekta sadaļu jāvadās pēc - LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas”, LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli", MK noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība", citiem spēkā esošiem LBN normatīviem un LVS EN standartiem. Videonovērošanas sistēmai jānodrošina videoieraksta sistēmas arhīva ietilpība 15 dienām. Paredzamie galvenie videnovērošanas sistēmas sastāvelementi un tehniskie parametri:Error! Not a valid link. LCD monitors 19"FHD vai analogs;
· DAI-330IP536 ~ IP Ārējā kupola kamera 1/3" 3MPix 1536P@25fps H.265 2.8 - 12mm IR 20-30m PoE 12v ai ar analogiem parametriem;
· DAI-380IPE36 ~ IP Ārējā kupola kamera 1/3" 3MPix 960P@25fps 3.6mm IR 20- 30m PoE 12v ai ar analogiem parametriem;
· komutators Switch PoES-08120G ~ 8-Port Giga 120W PoE  
Projekta autors var piedāvāt citus sistēmas tehniskos risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.
Sporta nodarbību iekārtas: 
Jāparedz fiziski novecojušo sporta nodarbību iekārtu demontāžu, jaunu, sekojošu iekārtu uzstādīšanu:
· Jaunas vingrošanas sienas un vingrošanas aprīkojums;
· Basketbola laukuma aprīkojums (Basketbola grozu konstrukciju uzstādīšana, komplektā rūdītā stikla vairogiem 180 x 105cm metāla rāmī, FLEX sacensību atsperu stīpa, tīkliņš. Groza augstuma regulēšanas iespēja 260 - 305cm. Jaunu basketbola grozu ar vairogiem                                               1,10 x 0,7 m uzstādīšana stiprinot tieši pie sienas);
· Volejbola laukuma aprīkojums;
·  Sporta spēļu informācijas tablo.

 Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:
· Tehniskās apsekošanas atzinums, atbilstoši MK noteikumu Nr.337  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām;
· Apliecinājuma karte (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”), kuras sastāvā ietilps arī apliecinājuma karte ventilācijas sistēmas ierīkošanai (3. pielikums MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”) un apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunošanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”). Mezglu detalizācija; 
· Darbu apjomu saraksts;
· Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;
· Būvizmaksu tāme
Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā PDF formātā. 
Izstrādes termiņi:
· 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
· 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
· akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.


		PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
reģ.Nr. 90009737220
Saules iela 7, Daugavpils, LV – 5401


Vadītāja               
M.Isupova___________________________

	IZPILDĪTĀJS:

Pilnsabiedrība “Lūsis V un MV Būveksperti”
reģ.Nr.40203068864
Ernestīnes iela 24 - 4, Rīga, LV-1046

Pilnsabiedrības biedra SIA “MV Būveksperti” valdes loceklis M.Vidauskis___________________________



11


UZŅĒMUMA LĪGUMS


 


par 


b


ūvniecības dokumentācijas izstrād


i


 


sporta nodarbību 


 


telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā


 


 


Daugavpilī, 2018


. gada ____._______________


 


 


 


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde


, reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, 


Daugavpils, tās vadītājas 


Marinas Isupovas


 


personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses 


(turpmāk 


–


 


Pasūtītājs), un


 


 


Pilnsabiedrība “Lūsis V un MV Būveksperti”


, reģ.Nr.


40203068864


, juridis


kā adrese: 


Ernestīnes iela 24 


-


 


4,


 


Rīga,


 


pilnsabiedrības biedra


 


SIA 


“MV Būveksperti” 


valdes locekļa


 


Mārtiņa 


Vidauska


 


personā, no otras puses (turpmāk 


–


 


Izpildītājs),


 


abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  


Daugavpils 


pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “


Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas 


izglītības iestāžu vajadzībām


”, identifikācijas numurs DPD 2017/158, rezultātiem


 


2


.DAĻĀ:


 


“


Būvniecības dokumentācijas izstrāde sporta nodarbību telpu 


bloka atjauno�anai Daugavpils 


15.vidusskolas ēkā


”


 


un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:


 


I. Līguma priekšmets


 


1.


 


Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt 


būvniecības dokumentācijas izstrādi


 


(turpmāk 


–


 


Dokumentācija) 


sporta nodarbību 


telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā


 


(turpmāk 


–


 


Darbs), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta 


iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot šī Līguma nosacījumus un Pasūtītāja 


pārstāvju mutisku


s


 


norādījumus.


 


2.


 


Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:


 


2.1.


 


Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pasūtītāja mutiskiem 


norādījumiem;


 


2.2.


 


Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.


 


3.


 


Pēc projekta dokumentācijas 


saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu 


par autoruzraudzības veikšanu. A


utoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:


 


3.1.


 


līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai 


–


 


EUR 


1500


,00


 


(


viens 


tūkstotis pieci simti 


euro


 


un 00 centi


)


 


bez PVN;


 


3.2.


 


līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;


 


3.3.


 


līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; 


pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un 


n


odo�anas.


 


II. Darbu izpildes termiņš


 


4.


 


Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei;


 


5.


 


Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:


 


5.1.


 


1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš 


–


 


30 


(trīsdesmit)


 


dienas no līguma noslēgšanas dienas;


 


5.2.


 


2.starpziņojuma iesniegšanas termiņš 


–


 


60 (se�desmit)


 


dienas no līguma noslēgšanas dienas;


 




UZŅĒMUMA LĪGUMS   par  b ūvniecības dokumentācijas izstrād i   sporta nodarbību    telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā     Daugavpilī, 2018 . gada ____._______________       Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde , reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7,  Daugavpils, tās vadītājas  Marinas Isupovas   personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses  (turpmāk  –   Pasūtītājs), un     Pilnsabiedrība “Lūsis V un MV Būveksperti” , reģ.Nr. 40203068864 , juridis kā adrese:  Ernestīnes iela 24  -   4,   Rīga,   pilnsabiedrības biedra   SIA  “MV Būveksperti”  valdes locekļa   Mārtiņa  Vidauska   personā, no otras puses (turpmāk  –   Izpildītājs),   abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz   Daugavpils  pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “ Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas  izglītības iestāžu vajadzībām ”, identifikācijas numurs DPD 2017/158, rezultātiem   2 .DAĻĀ:   “ Būvniecības dokumentācijas izstrāde sporta nodarbību telpu  bloka atjaunošanai Daugavpils  15.vidusskolas ēkā ”   un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:   I. Līguma priekšmets   1.   Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt  būvniecības dokumentācijas izstrādi   (turpmāk  –   Dokumentācija)  sporta nodarbību  telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā   (turpmāk  –   Darbs), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta  iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot šī Līguma nosacījumus un Pasūtītāja  pārstāvju mutisku s   norādījumus.   2.   Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:   2.1.   Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pasūtītāja mutiskiem  norādījumiem;   2.2.   Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.   3.   Pēc projekta dokumentācijas  saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu  par autoruzraudzības veikšanu. A utoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:   3.1.   līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai  –   EUR  1500 ,00   ( viens  tūkstotis pieci simti  euro   un 00 centi )   bez PVN;   3.2.   līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;   3.3.   līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai;  pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un  n odošanas.   II. Darbu izpildes termiņš   4.   Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei;   5.   Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:   5.1.   1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš  –   30  (trīsdesmit)   dienas no līguma noslēgšanas dienas;   5.2.   2.starpziņojuma iesniegšanas termiņš  –   60 (sešdesmit)   dienas no līguma noslēgšanas dienas;  

