UZŅĒMUMA LĪGUMS
par būvniecības dokumentācijas izstrādi telpu apdares un inženiertīklu 
atjaunošanai Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu blokā
Daugavpilī, 2018. gada ____._______________

	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un
	SIA “BŪVDIZAINS”, reģ.Nr.43603011124, juridiskā adrese: Kalnciema ceļš 126A, Jelgava, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Normunda Pavāra personā, no otras puses (turpmāk – Izpildītājs),
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2017/158, rezultātiem 5.DAĻĀ: “Būvniecības dokumentācijas izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu blokā” un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
I. Līguma priekšmets
1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvniecības dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Dokumentācija) telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu blokā (turpmāk – Darbs), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot šī Līguma nosacījumus un Pasūtītāja pārstāvju mutiskus norādījumus.
2. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
2.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pasūtītāja mutiskiem norādījumiem;
2.2. Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.
3. Pēc projekta dokumentācijas saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:
3.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai – EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN;
3.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
3.3. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
II. Darbu izpildes termiņš
4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei;
5. Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:
5.1. 1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
5.2. 2.starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
5.3. akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.
III. Līguma summa un norēķinu kārtība
6. Līguma summa atbilstoši Finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR 9300.00 (deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR 11 253,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro un 00 centi), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR 1 953.00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit trīs euro un 00 centi).
7. Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
8. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām. 
IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
9. Dokumentācija tiek izsniegta papīra formā eksemplāros, kā arī digitālā formātā atbilstoši darba uzdevuma prasībām. 
10. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.
11. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.
12. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
13. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.
14. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
V.  Intelektuālais īpašums un autortiesības 
15. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam ir pienākums tos nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
16. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentāciju vai jebkuru citu Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādāto produktu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem ierobežojumiem.
17. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu.
VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības
18. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
19. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
20. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
21. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
22. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
23. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
24. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
25. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VIII. Pušu atbildība
26. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
27. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
28. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
29. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
30. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
IX. Līguma nodrošinājums
31. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
32. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.
33. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
34. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
35. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
35.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pamatota brīdinājuma saņemšanas, nav izpildījis vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu prasību par pārkāpumu novēršanu;
35.2. Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
35.3. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
35.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
36. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes garantiju.
37. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība
38. Izpildītājs iesaista līguma izpildē piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un būvspeciālistus.
39. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
40. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
41. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
41.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
41.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
41.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
41.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
42. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
43. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
44. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
XI. Nepārvarama vara
45. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
46. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
47. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XII. Citi noteikumi
48. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
49. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
50. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
50.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
50.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
50.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
50.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
51. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
52. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv:
	Izpildītāju pārstāv:

	
	

	Vārds, uzvārds: Vitālijs Kalniņš
	Vārds, uzvārds: Normunds Pavārs

	Amats: Būvinženieris
Tālrunis: 654 40576 
Mobilais: 2 94 43346 
e-pasts: vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv
	Amats: valdes loceklis
Tālrunis: 673 15066
Mobilais: 2 63 63367 
e-pasts: info@buvdizains.lv 

	
	


53. Apakšuzņēmēji: Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.
54. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
55. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
56. Šis Līgums ir noformēts uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
57. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
58. Līguma pielikumi:
58.1. Projektēšanas uzdevums uz 3 lp;
58.2. Kvalifikācijas apraksta kopija uz 16 lp;
58.3. Tehniskā piedāvājuma kopija uz 1 lp;
58.4. Tāmes kopija uz 1 lp.
XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:
		PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
reģ.Nr. 90009737220
Saules iela 7, Daugavpils, LV – 5401


Vadītāja               
M.Isupova___________________________

	IZPILDĪTĀJS:

SIA “BŪVDIZAINS”
reģ.Nr. 43603011124
Kalnciema ceļš 126A, Jelgava, LV-3002 


Valdes loceklis
N.Pavārs___________________________





Pielikums


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

5. DAĻA “Būvniecības dokumentācijas izstrāde telpu apdares un inženiertīklu 
atjaunošanai Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu blokā”

Būves adrese: Gaismas iela 9, Daugavpils
Būves kadastra apzīmējums: 0500 021 1105 001 
Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas
Virszemes stāvu skaits: 3
Pazemes stāvu skaits: 1
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1994
Kopējā platība: 3919,8 m2

Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 
Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.
Tehniskās dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. 
Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt šādu inženiertīklu atjaunošanu/ierīkošanu:
1. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas atjaunošana;
2. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana;
3. Iekšējo ūdensapgādes/ kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana;
4. Būvdarbu sadaļā jāiekļauj visi saistītie vispārceltnieciski darbi (caurumu izsišana- aizdarīšana norobežojošās konstrukcijās, stiprinājuma elementu uzstādīšana, telpu kosmētiskais remonts). Izmaiņas telpu plānojumā- nepieciešamības gadījumā (piemēram, palīgtelpas izveide ventilācijas agregāta izvietošanai u.c.);
Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic esošo inženiertīklu un būvkonstrukciju tehniskā apsekošana saskaņā ar būvnormatīva LBN 405-15 ” Būvju tehniskā apsekošana” prasībām.
Inženiertīklu atjaunošana/ ierīkošana, iekšējo apdares darbu izpilde jāparedz virtuves bloka telpās Nr.62, Nr.63, Nr.64, Nr.65, daļēji telpās Nr.66, 67.

Sienas: Sienu remonts visās telpās (flīžu nokalšana, vecās apdares notīrīšana, sienu izlīdzinošais apmetums, gruntēšana, špaktelēšana). Sienu flīzēšana h=1,8m ar šuvju aizpildīšanu. Krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Ap kanalizācijas cauruļvadiem paredzēt apšuvuma kārbu no gluda, viegli mazgājama plātņu (piemēram, ClicWall MDF plātnēm) materiāla uzstādīšanu, kontrollūku iebūvi.
Grīdas: Esošo flīžu noņemšana. Grīdas pamatnes izlīdzināšana ar nivelējošo sastāvu, hidroizolācijas ierīkošana, flīžu ieklāšana, grieztu flīžu materiāla grīdlīstu uzstādīšana. Flīžu šuvošanu veikt ar ķīmiski noturīgu, viegli mazgājamu sastāvu, šuvju platums b= 2mm. Grīdas ierīkošanu paredzēt ar slīpumu virzienā uz kanalizācijas trapu.
Griesti: Virsmas attīrīšana, izlīdzināšana, apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila jeb cita sastāva krāsu.
Ailas: Esošo durvju bloku demontāža, jaunu uzstādīšana, logu ailsānu apdares atjaunošana. Divu ēdienu sadales vitrīnu nomaiņa, uzstādot jaunas PVC konstrukcijas.
Ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertikli:  Trauku mazgātņu, roku mazgātņu kopā ar jaucējkrāniem un noslēgarmatūru, kanalizācijas trapu nomaiņa. Kanalizācijas un ūdensvada cauruļu kopā ar veidgabaliem, fasondaļām, noslēgarmatūru nomaiņa, t. sk. zemgrīdas,  starpstāvu pārseguma daļās, kas saistīts ar kanālu, caurumu izsišanu- aizdarīšanu, kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Inženiertīklu pieslēgums pie esošajām virtuves iekārtām. 
Ventilācija: 
Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no virtuves telpas, kā arī pagrabstāva un bēniņiem. Uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Tehniski ekonomiski pamatotu agregāta tipu un jaudu, kā arī izvietojumu izvēlas dokumentācijas izstrādātājs, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Esošo lielgabarīta gaisa vadu demontāžu, to vietā uzstādot kompaktus gaisa vadus (šķēsgriezuma izmēri saskaņā ar aprēķiniem). Virs virtuves iekārtām un trauku mazgātnēm jāuzstāda jauni tvaika uztvērēji ar iebūvētu elektro apgaismi. Gaisa apstrādes iekārtu komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferi vai citu sildierīci gaisa sildīšanai ziemā. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Sanitārajā mezglā pieļaujama autonomas nosūces ventilācijas sistēma ar mehāniskajiem ventilatoriem. Jāparedz automātiska vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā.
Elektroapgāde: 
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām.
[bookmark: _GoBack]Paredzēt sadales skapju (kopā ar drošinātājiem, automātslēdžiem, kontaktoriem u.c. saistīto elektroinstalāciju) nomaiņu. Esošo luminiscences un kvēlspudžu gaismekļu demontāža, jaunu energoefektīvu LED gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšana kopā ar nepieciešamo elektroinstalāciju. Fiziski novecojušo slēdžu un rozešu nomaiņa. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. 
Iesniedzamās dokumentacijas kopsavilkums:
· Tehniskās apsekošanas atzinums, atbilstoši MK noteikumu Nr.337  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām;
· Apliecinājuma karte mehāniskās ventilācijas sistēmas un ūdensapgādes/ kanalizācijas inženirtīklu atjaunošanai (3. pielikums MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”), kuras sastāvā ietilps apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunošanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”). Mezglu detalizācija; 
· Darbu apjomu saraksts;
· Būvizmaksu tāme;
· Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums.
Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā PDF formātā. 
Izstrādes termiņi:
· 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
· 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;
akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas. 


		PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
reģ.Nr. 90009737220
Saules iela 7, Daugavpils, LV – 5401


Vadītāja               
M.Isupova___________________________

	IZPILDĪTĀJS:

SIA “BŪVDIZAINS”
reģ.Nr. 43603011124
Kalnciema ceļš 126A, Jelgava, LV-3002 


Valdes loceklis
N.Pavārs___________________________
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UZŅĒMUMA LĪGUMS


 


par 


b


ūv


niecības dokumentācijas izstrādi


 


t


elpu apdares un inženiertīklu 


 


atjauno�anai


 


Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu blokā


 


D


augavpilī, 2018


. gada ____._______________


 


 


 


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde


, reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, 


Daugavpils, tās vadītājas 


Marinas Isupovas


 


personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses 


(turpmāk 


–


 


Pasūtītājs), un


 


 


SIA “


BŪVDIZAINS


”


, reģ.Nr.


43603011124


, juridiskā adrese: 


Kalnciema ceļš 126A, Jelgava,


 


tās 


valdes locekļa


 


ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi 


Normunda Pavāra


 


personā, no otras 


puses (turpmāk 


–


 


Izpildītājs),


 


abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti 


par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils 


pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “


Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas 


izglītības iestāžu vajadzībām


”, identifikācijas numurs DPD 2017/158, rezultātiem
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.DAĻĀ:


 


“


Būvniecības dokumentācijas izstrāde 


t


elpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai


 


Daugavpils Rugeļu 


pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu blokā


”


 


un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu 


līgumu:


 


I. Līguma priekšmets


 


1.


 


Pasūtītājs uzdod


, un Izpildītājs apņemas veikt 


būvniecības dokumentācijas izstrādi


 


(turpmāk 


–


 


Dokumentācija) 


t


elpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai


 


Daugavpils Rugeļu pirmsskolas 


izglītības iestādes virtuves telpu blokā


 


(turpmāk 


–


 


Darbs), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 


(projektēšanas uzdevumu) un pretendenta iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot šī 


Līguma nosacījumus un Pasūtītāja pārstāvju mutisku


s


 


norādījumus.


 


2.


 


Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu 


apjomu:


 


2.1.


 


Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pasūtītāja mutiskiem 


norādījumiem;


 


2.2.


 


Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.


 


3.


 


Pēc projekta dokumentācijas 


saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu 


par autoruzraudzības veikšanu. A


utoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:


 


3.1.


 


līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai 


–


 


EUR 


2000


,00


 


(


divi tūkstoši


 


euro 


un 00 centi)


 


bez PVN;


 


3.2.


 


līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;


 


3.3.


 


līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; 


pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un 


nodo�anas.


 


II. Darbu izpildes termiņš


 


4.


 


Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai 


saistību izpildei;


 


5.


 


Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:


 


5.1.


 


1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš 


–


 


30 (trīsdesmit)


 


dienas no līguma noslēgšanas dienas;


 


5.2.


 


2.starpziņojuma iesniegšanas termiņš 


–


 


60 (se�desmit)


 


dienas no


 


līguma noslēgšanas dienas;


 




UZŅĒMUMA LĪGUMS   par  b ūv niecības dokumentācijas izstrādi   t elpu apdares un inženiertīklu    atjaunošanai   Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu blokā   D augavpilī, 2018 . gada ____._______________       Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde , reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7,  Daugavpils, tās vadītājas  Marinas Isupovas   personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses  (turpmāk  –   Pasūtītājs), un     SIA “ BŪVDIZAINS ” , reģ.Nr. 43603011124 , juridiskā adrese:  Kalnciema ceļš 126A, Jelgava,   tās  valdes locekļa   ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi  Normunda Pavāra   personā, no otras  puses (turpmāk  –   Izpildītājs),   abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti  par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils  pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “ Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas  izglītības iestāžu vajadzībām ”, identifikācijas numurs DPD 2017/158, rezultātiem   5 .DAĻĀ:   “ Būvniecības dokumentācijas izstrāde  t elpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai   Daugavpils Rugeļu  pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpu blokā ”   un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu  līgumu:   I. Līguma priekšmets   1.   Pasūtītājs uzdod , un Izpildītājs apņemas veikt  būvniecības dokumentācijas izstrādi   (turpmāk  –   Dokumentācija)  t elpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai   Daugavpils Rugeļu pirmsskolas  izglītības iestādes virtuves telpu blokā   (turpmāk  –   Darbs), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot šī  Līguma nosacījumus un Pasūtītāja pārstāvju mutisku s   norādījumus.   2.   Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu  apjomu:   2.1.   Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pasūtītāja mutiskiem  norādījumiem;   2.2.   Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.   3.   Pēc projekta dokumentācijas  saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu  par autoruzraudzības veikšanu. A utoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:   3.1.   līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai  –   EUR  2000 ,00   ( divi tūkstoši   euro  un 00 centi)   bez PVN;   3.2.   līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;   3.3.   līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai;  pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un  nodošanas.   II. Darbu izpildes termiņš   4.   Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai  saistību izpildei;   5.   Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:   5.1.   1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš  –   30 (trīsdesmit)   dienas no līguma noslēgšanas dienas;   5.2.   2.starpziņojuma iesniegšanas termiņš  –   60 (sešdesmit)   dienas no   līguma noslēgšanas dienas;  

