Uzaicinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 11.panta sesto daļu, paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojuma līgumiem. Uzaicinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” 

vadītājas A.Pudāns
__________________

2018.gada 06.augustā
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Būvuzraudzības veikšanai objektā “Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/70N
1. Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ. Nr
	90009547852

	Kontaktpersona
	Oksana Grigorjeva

	Tālruņa Nr.
	65476321 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

	Darba laiks
	Pirmdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdien, Trešdien, Ceturtdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


2. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 2000.00 ar PVN;

3. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

4. Līguma izpildes termiņš: no būvdarbu uzsākšanas līdz to pabeigšanai, paredzot, ka būvdarbi ilgs 2 mēneši.
5. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:
7.1. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.2. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

7.3. Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;

7.4. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
7.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

7.6. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai. 
	Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 7.5.1.  
	Pieredze objektos (gados) un norādot galvenos pieredzes objektus (vismaz 2) 7.5.2.
	Darba vieta

	1. Ceļu būvuzraugs: 0.5 slodze
	
	
	
	

	2. Elektroietaišu izbūves būvuzraugs: 1 slodze
	
	
	
	

	3. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība: 1slodze
	
	
	
	

	4. (n)
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


7.6.1. Informācija tiks pārbaudīta publiski pieejamā datu bāzē www.bis.gov.lv.

7.6.2. Iesniegt speciālista parakstītu apliecinājumu par norādītajiem objektiem.

7.7. Informācija par pretendenta iepriekšējo pieredzi.

Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo triju gadu laikā (2014. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma izpildes termiņš
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis
	Līgumcena (EUR, bez PVN)


7.8. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

8. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
9. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 08.augustam plkst. 11:00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________” un Pretendenta nosaukums.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 

„Būvuzraudzības veikšanai objektā “Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/70N
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties aptaujā; 

2. Apņemas ievērot aptaujas prasības; 

3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;
	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums
    Tehniskā specifikācija 

  Būvuzraudzības veikšanai objektā “Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/70N
1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti “Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī”.

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1.  
pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga (ja tiek veikta Autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta Autoruzraudzība);

3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta Autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls (ja tiek veikta Autoruzraudzība);

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanu paskaidrojuma rakstā;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Apliecinājuma kartei, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību apliecinājuma kartes risinājumiem;

3.3.9. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora – autoruzrauga (ja tiek veikta Autoruzraudzība), kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.10. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.11. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Apliecinājuma kartes un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.12. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.13. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.14. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar spēka esošo likumdošanu;

3.3.15. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgas pārbaudes;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveida noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Paskaidrojuma rakstu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Apliecinājuma kartes, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

3.4.12. pieļauj tikai Apliecinājuma kartes  noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Paskaidrojuma raksta un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Apliecinājuma kartes dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Paskaidrojuma rakstam;

3.5.3. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.4. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.5. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Paskaidrojuma rakstā atbilstoši būvizstrādājumi;

3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

-Ceļu būvuzraugs: 0.5

-Elektroietaišu izbūves būvuzraugs: 1

-Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība: 1

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 2 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgus būvuzraugus  - ceļu uzraugu,  elektroietaišu būvuzraugu un elektronisko sakaru būvuzraugu.

6.  Darbu apjomi
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Ar apliecinājuma karti var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar O.Grigorjevu tālr.: 29800308

Pielikums 1.

	Būvuzrauga atskaite

	Nr, 

	Pārskata periods: no ___,________ līdz ____, _________,

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Būvdarbu veicējs:
	 

	Objekta nosaukums:
	
	
	Būvdarbu līguma Nr,
	 

	
	
	
	Būvuzraugs:
	 

	Projekta sadaļa
	
	
	Būvuzraudzības līguma Nr,:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Datums
	Darbu veids
	Mērāmais parametrs
	Mērvienība
	Mērījuma vieta
	Projektētais lielums
	Mērījuma rezultāts
	Komentārs

	
	
	
	
	Pk
	Attiecībā pret ceļa asi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Piezīme:
	
	
	
	
	
	
	

	Atzīme par  konstatēto pārkāpumu un pārkāpuma novēršanai nepieciešamās darbības un novēršanas termiņu

	

	Konstatēts:
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraugs:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Datums:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Inženieris:
	 
	 
	
	Pasūtītāja pārstāvis:
	 
	 
	


3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 06.augusta uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 

	Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

	


Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Būvuzraudzības veikšanai objektā “Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/70N”,  nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 
Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām. 
	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


TĀME
Būvuzraudzības veikšanai objektā “Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/70N
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā (EUR)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī”
	

	
	Kopā:
	

	
	PVN 21%:
	

	
	Pavisam kopā:
	


	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils, 

                                                                                                  LV-5401, Latvija
APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“ Būvuzraudzības veikšanai objektā “Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/70N
Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

· pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

· tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

	
	
	
	

	
	
	Paraksts
	


*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

1

