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1 Ievads un esošās situācijas apraksts

1.1 Ievads

Projekta mērķis ir attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus. 
1.1.1 Projekta teritorija

Līguma izpildes vieta ir Daugavpils pilsēta.

1.1.2 Līguma ietvaros paredzamo pasākumu apraksts

Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī, Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (SAM 5.3.1.) ietvaros saskaņā ar FIDIC “Sarkanā grāmata” būvniecības darbu līguma noteikumiem (Nolikuma 12.pielikums) un būvprojektiem (Nolikuma 2.1., 2.2., 2.3.pielikumi), to skaitā

a) Būvuzņēmējam jāizpilda būvniecības darbi būvobjektā “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-475 (41/17-J), tādā apjomā, kurš norādīts Būvprojektā (Nolikuma 2.1.pielikums – Būvprojekts “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”);
b) Būvuzņēmējam jāizpilda būvniecības darbi būvobjektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeru pāri Daugavas upei būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-473 (39/17-J), tādā apjomā, kurš norādīts Būvprojektā (Nolikuma 2.2.pielikums – Būvprojekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeru pāri Daugavas upei būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”);

c) Būvuzņēmējam jāizpilda būvniecības darbi būvobjektā “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas sūkņu stacijas.”, Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-472 (40/17-J), tādā apjomā, kurš norādīts Būvprojektā (Nolikuma 2.3.pielikums – Būvprojekts “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas sūkņu stacijas.”);

d) Pēc būvniecības darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt izpilddokumentāciju visiem Būvuzņēmēja izpildītiem darbiem tādā apjomā, kas ir pietiekams visu būvobjektu nodošanai ekspluatācijā. 
Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Inženierim visus dokumentus, kuri nepieciešami būvobjektu nodošanai ekspluatācijā. Savā Piedāvājumā Būvuzņēmējs iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar minētas funkcijas izpildi.
1.2 Izpētes 
1.2.1 Ģeotehniskā izpēte
2017.gadā tika veikta ģeotehniskā izpēte, iegūtie dati pievienoti izstrādātiem būvprojektiem.
1.2.2 Inženiertopogrāfiskā izpēte
2017.gadā tika veikti inženiertopogrāfiskie uzmērījumi, kuri pievienoti izstrādātiem būvprojektiem. 
1.3 Normatīvo aktu prasības
Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāvadās pēc Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu, Latvijas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, savā darbā piemērojot stingrākas prasības.
2 Vispārējās būvniecības prasības
Šī sadaļa satur īpašas prasības darbu izpildei un pabeigšanai, un papildina aprakstus, kas tiks uzskaitīti noslēdzamā Līguma noteikumos, proti: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumus būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”, pirmais izdevums 1999.gadā (International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Constraction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, First Edition; 1999), Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas tulkojums latviešu valodā, ISBN: 2-88432-023-7, kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop (turpmāk - „Sarkanā grāmata”).
Zemāk uzskaitītajās sadaļās ir dotas tiešās atsauces uz attiecīgajiem “Sarkanās grāmatas” apakšpunktiem.  

2.1 Atļaujas, licences un saskaņojumi
(sk. "Sarkanās grāmatas" apakšpunktus 1.13 un 2.2).
Atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanai jābūt veiktai atbilstoši „Sarkanas grāmatas” 1.13 un 2.2 apakšpunktiem.

2.1.1 Būvuzņēmēja atļaujas, licences un saskaņojumi
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas.

Būvuzņēmējam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.

Būvuzņēmējam savā darba plānā un programmā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai ar trešajām pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām, licencēm un saskaņojumiem.

Būvuzņēmējam jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība Pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai Pasūtītājs.

Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās, t. sk. Pasūtītāja saņemtajās atļaujās izvirzītie nosacījumi.

Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina nozāģēto koku izvešanu.

2.1.2 Instrumenti
Būvuzņēmējam ir jāveic visu instrumentu un mēriekārtu testēšana, apstiprināšana un sertificēšana atbilstoši Eiropas un Latvijas Republikas standartiem.

Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi un nodokļi par testēšanu un apstiprinājumu un licenču iegūšanu.

2.2 Drošības procedūras
Līguma darbības laikā Būvuzņēmējam pēc nepieciešamības jāuzceļ piemērots pagaidu apžogojums, lai novērstu publisku pieeju būvlaukumiem, dzīvnieku nokļūšanu tajos utt. 
2.3 Kvalitātes nodrošināšanas sistēma
(sk. "Sarkanās grāmatas" 4.9. apakšpunktu)
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jābūt veiktai atbilstoši FIDIC „Sarkanās grāmatas” 4.9.apakšpunktam.

Būvuzņēmējam jāpapildina tehniskā piedāvājumā iesniegtais kvalitātes sistēmas apraksts, kurā jāatspoguļo sekojoša informācija:

· precīza informācija par Būvuzņēmēja struktūru, iekļaujot tā apakšuzņēmējus un kontaktinformāciju;

· ar Pasūtītāju un Inženieri saskaņota darbu produktivitātes projektu iesniegšanas un saskaņošanas kārtība, iekļaujot darbu koordinēšanas kārtību ar dienestiem, apakšuzņēmējiem, un pieslēgšanas-pārslēgšanas kārtība; kā tiks organizēta apbraukšana un informēšana;

· ar Pasūtītāju un Inženieri saskaņots Pasūtītāja speciālistu apmācības plāns un citas nepieciešamās informācijas izmantošanas instrukciju iesniegšana;

· cita informācija, kas var būt noderīga labākai mijiedarbībai projekta realizācijas laikā.

2.4 Pievedceļš
(sk. "Sarkanās grāmatas" 4.15. apakšpunktu)
Nekādi tiešie maksājumi Būvuzņēmējam par pagaidu ceļu, kas tiek izmantoti būvniecības vajadzībām, izveidošanu, vai jebkuru esošo ceļu vai būvju, ko Būvuzņēmējs var izmantot darbu veikšanai, uzlabošanai, remontam vai uzturēšanai, netiks veikti. Visas izmaksas par šādām darbībām Būvuzņēmējam jāiekļauj savā finanšu piedāvājumā.

Būvuzņēmējam jāievēro visi normatīvie akti attiecībā uz sabiedrisko ceļu izmantošanu. Būvuzņēmējam savā finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar visu nepieciešamo drošības pasākumu un pagaidu ceļu uzturēšanu, jebkuru nepieciešamo remontu, nomaiņu vai līdzīgām darbībām, un visas izmaksas, kas radušās šādu ceļu izmantošanas dēļ, iekļaujot izmaksas, saistītas ar izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā.

Būvuzņēmējam jāpasargā Pasūtītājs no jebkādām sūdzībām, prasībām, prāvām, kaitējumiem, izmaksām, nodevām un izdevumiem utt., kas izriet no vai ir saistībā ar jebkuru šādu darbību vai traucējumu. 

Būvuzņēmējs uzņemas visus riskus sakarā ar laika grafika ievērošanu attiecībā uz ceļu slēgšanu, iekļaujot tos savā finanšu piedāvājumā.

2.5 Elektroapgāde
Elektroapgāde būvniecības un testēšanu veikšanas gaitā

Būvuzņēmējs sedz visas izmaksas, saistītas ar elektroapgādi būvdarbu veikšanai, iekļaujot:

· ūdens līmeņa pazemināšanas ierīkošanai, 

· testēšanas un pārbaužu veikšanai, 

· objekta ekspluatācijai līdz būvobjektu nodošanai ekspluatācijā Pasūtītājam,

· Būvuzņēmēja elektroapgādes vajadzību nodrošināšanai.

2.6 Informatīvā būvtāfele (stends)
Lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par Kohēzijas fonda ieguldījumu Latvijas sociāli ekonomiskajā attīstībā un sabiedriskā labuma radīšanā, Būvuzņēmējam jānodrošina, jāuzstāda un jāuztur informatīvā būvtāfele, kurā atspoguļota informācija par projektu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu, katram būvobjektam

.
Būvtāfele, kas apvienota ar pagaidu informatīvo stendu par ES fondu projektu, jāuzstāda atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīniju Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem 4.2.3. apakšpunktam.

Minimālais izmērs šai būvtāfelei - 800 x 1200 mm un tai jābūt uzstādītai ne vēlāk kā pirmajā dienā, uzsākot projektu. Tas ir brīdis, kad projektā ir noslēgts līgums starp finansējuma saņēmēju un pakalpojumu sniedzēju/piegādātāju/būvdarbu veicēju. Informācijas stendam jābūt no cietām plāksnēm, iebetonētām un atbilstoši nostiprinātām pret vēja slodzi. Ģenerāluzņēmējam jāuzņemas būvtāfeles piegādes, uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas. Ja Līguma izpildes laikā informatīvie uzraksti tiek bojāti vai kādu citu iemeslu pēc kļuvuši nesalasāmi un nepievilcīgi, Ģenerāluzņēmējam tie jānomaina vai jāsalabo  tajā pašā dienā.

Pirms būvtāfeles  uzstādīšanas tās saturu, formu un uzstādīšanas vietas rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju, Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldi. Pagaidu informatīvo stendu dizainu apstiprina Inženieris.
Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jānoņem būvtāfeles no būvlaukuma tikai pēc rakstiskās saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

Katrā objektā, kur notiek būvdarbi projekta īstenošanai, ir jāizvieto norādes par būvdarbu veikšanu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92. „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 46.1 punktā minēto: „…būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma izvieto skaidri saredzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu”, tad arī uz šīm norādēm obligātas ir visas publicitātes prasības.

2.7 Vides aizsardzība
(sk. "Sarkanās  grāmatas" 4.18. apakšpunktu)
2.7.1 Vispārējie noteikumi
Būvuzņēmējam jāievēro attiecīgo vides institūciju prasības un jāsaņem visas šajā sakarā nepieciešamās atļaujas.

2.7.2 Trokšņu kontrole būvniecības laikā 
Būvuzņēmējam jānodrošina, ka būvniecības aktivitāšu rezultātā radītā trokšņa ietekme ir samazināta, pateicoties labai būvlaukuma pārvaldībai, iekārtu uzturēšanai un komunikācijai ar blakus esošo īpašumu īpašniekiem. Tādēļ Būvzņēmējam jāpielieto labākie praktiskie līdzekļi, lai minimizētu troksni, kas rodas viņa darbību rezultātā, ieskaitot iekārtu uzturēšanu. 

Visiem transporta līdzekļiem un mehāniskām iekārtām, kas tiek izmantotas darba procesā, jābūt aprīkotām ar efektīviem trokšņa slāpētājiem un tie jāuztur labā un efektīvā darba kārtībā visā darbu veikšanas procesā. Nepastāvīgi izmantotas iekārtas darba pārtraukumu laikā jāizslēdz vai jāapslāpē līdz minimumam. Būvuzņēmējam jāpārtrauc tādu iekārtas sastāvdaļu izmantošana, kas pēc (Inženiera) Būvuzrauga viedokļa ir neefektīvi apslāpētas. Visiem kompresoru modeļiem jābūt “apklusinātiem” un aprīkotiem ar pienācīgi pieguļošiem un noplombētiem akustiskiem vākiem, kuriem ierīces darbības laikā jābūt aizvērtiem. Visiem speciālajiem pneimatiskajiem sišanas instrumentiem jābūt aprīkotiem ar tāda veida trokšņa slāpētājiem vai klusinātājiem, ko ir rekomendējis ražotājs. Sūkņiem un mehāniskajām statiskajām iekārtām jābūt norobežotām ar akustiskajām nojumēm vai ekrāniem, saskaņā ar (Inženiera) Būvuzrauga norādījumiem.
Jebkurai iekārtai, tādai, kā ģeneratori un sūkņi, ar kuriem strādā ārpus normālā darba laika (8:00 līdz 17:00), saskaņā ar (Inženiera) Būvuzrauga apstiprinājumu jābūt norobežotai ar akustisko nožogojumu, kuram jāierobežo trokšņa līmenis līdz līmenim, kāds ir noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, ka skaņas līmenis, kas rodas darbību rezultātā, nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvo aktu un likumdošanā noteikto robežu. 

2.7.3 Smakas traucējumi būvniecības laikā
Būvuzņēmējam, veicot labu objekta apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī komunicējot ar blakus esošo zemju un māju īpašniekiem, jānodrošina, ka būvniecības laikā tiek samazināti smakas izraisītie traucējumi. Tāpēc Būvuzņēmējam ir jālieto labākās iespējamās metodes, lai novērstu smaku veidošanos no viņa darbībām. 

2.7.4 Vibrācija būvniecības laikā 
Būvuzņēmējam jāparedz visi nepieciešamie soļi, lai minimizētu vibrāciju, kas rodas, izmantojot iekārtas un aprīkojumu būvlaukumā. Nav pieļaujama tādu elektrisko vai mehānisko (smaguma) iekārtu pielietošana, ko izmanto smaguma mešanas sistēmu seguma vai pamatu nojaukšanai. Saskaņā ar (Inženiera) Būvuzrauga norādījumiem vibrācijas jākontrolē ar vibrometra palīdzību. Vibrācijas, kas ir saistītas ar mehāniskajām iekārtām, nedrīkst pārsniegt 2.5 mm/sek, kā maksimālo daļiņas ātrumu jebkurā perpendikulārajā virzienā uz īpašuma robežām. 

2.7.5 Putekļu emisija būvniecības laikā 
Būvlaukumā īstenojamo darbu apjoma un rakstura dēļ būvniecības darbu radītie putekļi var tikt aizpūsti ar valdošiem vējiem uz būvlaukuma blakus esošajām zemēm. Būvuzņēmējam jāsamazina putekļu emisija līdz minimumam saskaņā ar labas būvlaukuma pārvaldīšanas procedūrām. Ja putekļu izdalījumi no būvlaukuma pārvēršas par problēmu, būvlaukumā var tikt īstenoti šādi piesardzības pasākumi: 

· vēja barjeras uz grunts kaudzēm; 

· slīdošās lentes, kravas automašīnas un citi transportieri ir slēgti; 

· materiāli ir nosegti ar pārsegu no plastika; 

· sablīvēšana ar sienamajiem materiāliem; kā arī

· augšējais zemes slānis aplaistīts ar ūdeni. 

Šiem darbiem ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti zemes darbu, celtniecības un demontāžas kontrolei. 

2.7.6 Progresa fotogrāfijas 
Būvuzņēmējam periodiski jāveic fotografēšana, kas parādīs darba progresu, lai parādītu darbus, kas vēlāk tiks paslēpti, un atbalstītu visus pieprasījumus utt. Fotografēšanas izmaksas sedz Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs nodrošinās (Inženieri) Būvuzraugu ar 1 kopiju 13x18 cm formātā, kā arī elektroniskā formā uz CD-ROM “jpeg” formātā. Katrā fotogrāfijā jābūt norādītam datumam un jāsatur komentārs. 

Obligāti jāveic objekta tālākai ekspluatācijai svarīgo mezglu fotofiksācija, arī jebkuras novirzes no sākotnēji apstiprināta projekta, sarežģīti krustojuma mezgli ar citām komunikācijām, izrakumu gaitā konstatētie objekti, kuri nav atspoguļoti saskaņotā un projektēšanas laikā izmantotājā topogrāfiskā uzmērīšanā. 

Objekta fotografēšanu jāveic tādā veidā, lai varētu iegūt priekšstatu par fotografējamā objekta atrašanās vietu un datumu – fotogrāfijas elektroniskā veidā ar geotagging izmantošanu – proti, izmantojot attēlus piesaistītiem metadatiem EXIF (Exchangeable Image File Format) formātā un ar pareizi aizpildītājiem ierakstiem «GPS Latitude», «GPS Longitude» и «GPS Position».
2.8 Drošība būvlaukumā
(sk. "Sarkanās  grāmatas" 4.22. apakšpunktu)
Būvuzņēmējam jāatbild par visu pakalpojumu, tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt., kas piegādāti objektā, aizsardzību un par to, ka visi uzraksti, apgaismojums, žogi utt. ir izvietoti piemērotās vietās. Uzņēmējam jāatbild par visu darbu šī līguma ietvaros drošu veikšanu, tai skaitā, par daļu no darbiem, ko var būt pārņēmis Pasūtītājs. Būvuzņēmējam jāatbild arī par jebkura izstrādājuma vai materiāla, ko sagādājis Pasūtītājs šī līguma darbu veikšanai, drošību. Būvuzņēmējs atbild par drošību objektā līdz brīdim, kad darbus ir pieņēmis Pasūtītājs. 

Būvuzņēmējam tiks pieprasīts pēc normālā darba laika (no 8:00 līdz 17:00) nodrošināt sargu, lai apsargātu visas labierīcības, iekārtas, aprīkojumu, materiālus utt., kas piegādāti būvlaukumā, kā arī nodrošinātu, ka visas zīmes, apgaismojums, nožogojumi utt. atrodas īstajās vietās. Sargs būs atbildīgs par visu darbu, kas tiek īstenoti šī Līguma ietvaros, apsardzi, ieskaitot to darbu daļu, ko var pārņemt Pasūtītājs, kā arī par tādu preču vai materiālu apsardzi, ko piegādā Pasūtītājs darbu veikšanai šī Līguma ietvaros. Sargs tiks nodrošināts līdz brīdim, kad Pasūtītājs pārņems visus darbus. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, jāuzstāda un jāuztur piemērotas barjeras un nožogojumi, lai pasargātu darbu, būvniecības nometni, noliktavas laukumu, esošos objektus, kā arī būvniecības un montāžas darbības, kā arī jānoņem tās, kad tās vairs nebūs vajadzīgas, vai arī pabeidzot darbus.

Barjerām jāizskatās kā nožogojumam slēgtās ķēdes veidā, 2.0 m augstumā un labā stāvoklī, kā arī tām pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

Visiem nožogojumiem jābūt strukturāli atbilstošiem nepieciešamajiem mērķiem un tie ir jāuztur visa būvniecības perioda garumā. 

Pabeidzot darbus, visas barjeras un nožogojumi ir pilnībā jānoņem. Būvuzņēmējam jāsaved kārtībā būvlaukums un jānovērš jebkuri bojājumi, kas radušies viņa darbības rezultātā. 

Saskaņā ar (Inženiera) Būvuzrauga prasībām jāuzstāda ārējais apgaismojums apkārt biroja ēkai, kā arī autostāvvietā. 
2.9 Būvuzņēmēja darbības būvlaukumā 
(sk. “Sarkanās grāmatas” 4.23. un 4.15. apakšpunktu)
2.9.1 Vispārējie noteikumi
Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur piemērotas telpas būvlaukumā. Noliktavu lielumam un konstrukcijai jābūt tādai, lai nodrošinātu adekvātu materiālu, degvielas, rezerves daļu u. c. krājumu uzglabāšanu un aizsardzību tādos daudzumos, kas garantē darba procesu nepārtrauktību, un darbnīcām, ja tādas nepieciešamas, jābūt atbilstoši aprīkotām, lai varētu veikt iekārtu un aprīkojuma remontu gan iekštelpās, gan uz būvēm.

Būvuzņēmējam savā finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties biroja telpu vai darbnīcu vajadzībām.

Ja Būvuzņēmējs pieprasa pieeju īpašumiem ārpus būvlaukuma robežām, viņš ir atbildīgs par vienošanās panākšanu ar teritoriju īpašniekiem un lietotājiem, ka arī visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Būvuzņēmējam. Turklāt, viņš būs pilnībā atbildīgs par šo laukumu savešanu kārtībā saskaņā ar īpašnieku un lietotāju prasībām. Pēc pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniedz (Inženierim) Būvuzraugam rakstiskās vienošanās ar īpašniekiem un lietotājiem kopiju, kurā atspoguļoti noteikumi un samaksa par teritoriju izmantošanu. Neskatoties uz to, ka informācija būs iesniegta (Inženierim) Būvuzraugam, vienošanās un teritoriju izmantošana paliek tikai un vienīgi Būvuzņēmēja un īpašnieku/lietotāju ziņā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic ieraksti par viņa ienākšanas un iziešanas datumiem katra īpašnieka un lietotāja visos īpašumos un zemesgabalos, kā arī, ja nepieciešams, par visu nožogojumu uzstādīšanas un noņemšanas datumiem, un viņam ir jāiesniedz šo ierakstu kopijas pēc (Inženiera) Būvuzrauga pieprasījuma. 

Par biroja telpu un noliktavu atrašanās vietu jāvienojas iepriekš ar Pasūtītāju, tās nedrīkst radīt neērtības vai traucēt iedzīvotājus.
2.9.2 Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem 
Pirms jebkuriem būvdarbiem Būvuzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u. c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jādokumentē, jāiereģistrē, jānofotografē un jāvideofiksē.

Šāda atskaite jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam divos eksemplāros latviešu valodā pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvuzņēmējam jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās. 

Būvuzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju, vai ieinteresēto personu klātbūtne apsekošanas laikā.

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvuzņēmēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams (Inženierim) Būvuzraugam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijai, uz paša Būvuzņēmēja rēķina.

2.9.3 Pagaidu būves un piekļūšana objektam 
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā Būvuzņēmējam jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam rasējumi, kuros parādīta darbnīcu, noliktavu, biroja, piebraukšanas ceļu un citu pagaidu konstrukciju, kas nepieciešami adekvātai un ātrai pastāvīgo darbu izpildei, piedāvātā atrašanās vieta un vispārējais izkārtojums jeb Būvlaukuma uzbūves izpēte.

Būvuzņēmējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām būvlaukuma daļām, un, ja Būvuzņēmējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem. 

Ceļu (t.sk., pievedcelu), taku un pagalmu, ko Būvuzņēmējs izmanto vai šķērso Līguma nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī Līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvuzņēmējam jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Inženierim (Būvuzraugam), īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvuzņēmējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas, kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Būvuzņēmēja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi.

2.9.4 Būvniecības darbi ziemas periodā
Būvniecības darbi ziemas periodā jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Būvuzņēmējs sedz visus izdevumus nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu būvniecības darbu veikšanu ziemas periodā.

2.9.5 Būvlaukumu tīrība
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par adekvātu būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.

2.10 Esošā infrastruktūra
Būvuzņēmējam ir jāsaņem akcepts no atbilstošajām iestādēm un infrastruktūras īpašniekiem pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas, un jāpārliecinās par esošās infrastruktūras tā brīža stāvokli, kas ietekmē darbu rezultātu vai var būt ietekmēts darbu rezultātā. Ja tiek atklāts, ka pastāv kāda infrastruktūra, kas nesaskan ar Līgumā norādīto, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiskā formā informē par to (Inženieri) Būvuzraugu. Būvuzņēmējam jāveic ieraksti un atzīmes būvlaukuma plānā par visas tajā esošās infrastruktūras izvietojumu, kā arī Būvuzņēmējam jāiesniedz kopija (Inženierim) Būvuzraugam. 

Būvuzņēmējs veic darbus tādā veidā, lai nenodarītu bojājumus vai netraucētu būvlaukumā esošajai infrastruktūrai. Ja bojājumi vai traucējumi šādā veidā tomēr tiek nodarīti, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic pasākumi, lai novērstu bojājumus un saskaņotu to ar (Inženieri) Būvuzraugu un atbilstošajām iestādēm.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu cauruļu, kabeļu, apbūvju un citu lietu, kas var būt bojātas, ja netiek īstenoti piesardzības pasākumi, pasargāšanu ar pagaidu vai pastāvīgo balstu palīdzību vai citādāk. Tas attiecas uz visiem šādiem objektiem, esošiem un ierosinātajiem, kas ir komunikāciju valdītāja (turētāja) vai citu īpašnieku īpašumā.

Būvuzņēmējs var savā Būvdarbu veikšanas projektā pieprasīt savienojumu izveidošanu ar esošo cauruļvadu sistēmu. Nedrīkst veikt savienojumus starp esošo cauruļvadu sistēmu un jauno cauruļvadu sistēmu līdz nav pabeigtas nepieciešamās apskates un pārbaudes, un līdz (Inženieris) Būvuzraugs nav apstiprinājis jauno cauruļvadu sistēmu. 

Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina elektrības, dzeramā ūdens, telefona komunikāciju, saspiestā gaisa un citas būvlaukuma ierīkošanai nepieciešamās infrastruktūras piegādi un sadali, kā arī uzstāda, uztur un pēc pabeigšanas noņem visas caurules, kabeļus un furnitūru, kas nodrošina minētās infrastruktūras darbību. Visām elektriskajām instalācijām, kas ir šādu pagaidu instalāciju sastāvdaļa, jāatbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

2.11 Sūdzību un pretenziju kārtība bojājumu gadījumā
(sk. „Sarkanās grāmatas” 20.1. apakšpunktu)
Detalizēts visu pretenziju vai brīdinājumu par iespējamām pretenzijām izklāsts, ko Uzņēmējs varētu saņemt attiecībā uz Pasūtītājam atlīdzināmiem zaudējumiem saskaņā ar Līgumu, nekavējoties jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam. Savukārt, ja iepriekš minētais izklāsts tiek iesniegts (Inženierim) Būvuzraugam vai Pasūtītājam, viņiem nekavējoties par to jāziņo Uzņēmējam.
Līdzīga informācijas apmaiņa jānodrošina arī attiecībā uz visām iespējamām sūdzībām.

Būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē (Inženieris) Būvuzraugs par bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies objektā ārpus darbu izpildes.
2.12 Projekta ieviešanas laikā iesniedzamie dokumenti
Būvuzņēmēja pienākums ir iesniegt visus Vispārējos līguma nosacījumos pieprasītos dokumentus, ja vien nav citādas vienošanās ar (Inženieri) Būvuzraugu. 

Zemāk esošajā tabulā norādīti tikai galvenie tehniskie dokumenti, kas jāiesniedz  Pasūtītājam un (Inženierim) Būvuzraugam projekta ieviešanas laikā.
	
	Dokuments
	Apraksts
	Kopijas
	Valoda
	(Inženiera) Būvuzrauga pieprasītā darbība

	1
	Programmas

	1.1
	Detalizēta Darbu programma
	līdz Darbu uzsākšanai iesniegt detalizēto darbu programmu Līguma izpildei.

Atkārtoti jāiesniedz pārstrādāta programma, ja iepriekšējā programma nav atbilstoša.
	1 izdruka Inženierim (Būvuzraugam)
1 izdruka Pasūtītājam
1 digitāla versija Inženierim (Būvuzraugam)
1 digitāla versija Pasūtītājam
	Latviešu
	Saskaņojumi (arī no Pasūtītāja puses)

	1.2
	Nedēļas ziņojums
	Darbības plānu tekošajai un nākamajai nedēļai, kā arī darbības plāna izpildi iepriekšējā nedēļā iesniegt kārtējās nedēļas pirmajā darba dienā.
Nedēļas ziņojuma pielikumā grafiski jāattēlo plānoto darbu vietas.
	1 izdruka Inženierim (Būvuzraugam)
1 izdruka Pasūtītājam
1 digitāla versija Inženierim (Būvuzraugam)
1 digitāla versija Pasūtītājam
	Latviešu
	Pārskats

	1.3
	Izpēšu un testēšanas un pārbaužu grafiks
	Iesniegt kopā ar detalizēto Darbu programmu
	1 izdruka Inženierim (Būvuzraugam)
1 izdruka Pasūtītājam
1 digitāla versija Inženierim (Būvuzraugam)
1 digitāla versija Pasūtītājam
	Latviešu
	Pārskats

	1.4
	Drošības plāns
	Būvlaukuma izkārtojuma apraksts, t.sk. rasējumi un visu būvniecības un testēšanas darbu laikā ievērojamo drošības pasākumu apraksts.

Iesniegt kopā ar detalizēto Darbu programmu.
	1 izdruka Inženierim (Būvuzraugam)
1 izdruka Pasūtītājam
1 digitāla versija Inženierim (Būvuzraugam)
1 digitāla versija Pasūtītājam
	Latviešu
	Saskaņojums

	1.5
	Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem
	Atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.9.2.punktam 
	1 izdruka Inženierim (Būvuzraugam)
1 izdruka Pasūtītājam
1 digitāla versija Inženierim (Būvuzraugam)
1 digitāla versija Pasūtītājam
	Latviešu
	Pārskats

	1.6
	Kvalitātes nodrošināšanas  sistēmas apraksts
	Atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.3.punktam.

Iesniegt līdz Darbu uzsākšanai.
	1 izdruka Inženierim (Būvuzraugam)
1 izdruka Pasūtītājam
1 digitāla versija Inženierim (Būvuzraugam)
1 digitāla versija Pasūtītājam
	Latviešu
	Pārskats

	2
	Ziņojumi

	2.1
	Progress
	Progresa ziņojums (par paveiktajiem un plānotajiem darbiem) par kārtējo mēnesi jāiesniedz līdz nākama mēneša 4.datumam elektroniski un līdz nākama mēneša 10.datumam papīra formātā
	1 izdruka Inženierim (Būvuzraugam)
1 izdruka Pasūtītājam
1 digitāla versija Inženierim (Būvuzraugam)
1 digitāla versija Pasūtītājam
	Latviešu
	Pārskats

	3
	Būvniecība

	3.1
	Darba veikšanas projekts
	Papildus ir jāiekļauj darba metožu izklāstījums un vides rīcības plāns
	1 izdruka Inženierim (Būvuzraugam)
1 izdruka Pasūtītājam
1 digitāla versija Inženierim (Būvuzraugam)
1 digitāla versija Pasūtītājam
	Latviešu
	Saskaņojums (arī no Pasūtītāja puses)

	3.2
	Prasība par materiālu un aprīkojuma apstiprinājumu
	Detalizēts tehniskais apraksts un specifikācijas. Attiecīgie standarti un noteikumi.
	4 izdrukas 
	Latviešu
	Saskaņojums

	3.3.
	Izpild-dokumentācija
	Kā nosaka Pasūtītāja prasības un Latvijas Republikas normatīvie akti
	2 izdrukas 

2 digitālās versijas
	Latviešu
	Saskaņojums un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem

	3.4.
	Iekārtu un materiālu pārbaužu rezultāti
	Kā nosaka Pasūtītāja prasības un Latvijas Republikas normatīvie akti
	2 izdrukas 

2 digitālās versijas
	Latviešu
	


2.13 Darba izpildes dokumentācija (izpilddokumentācija)

(sk. "Sarkanās  grāmatas" 10.1. apakšpunktu)
Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma nosacījumiem iesniedz (Inženierim) Būvuzraugam un Pasūtītājam apstiprināšanai 2 darba izpildes dokumentu eksemplārus (gan izdrukas, gan CD formātā), kas ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

Attiecībā uz pašteces kanalizāciju Būvuzņēmējam pirms būvdarbu nodošanas (Inženierim)  Būvuzraugam ir jāveic izbūvēto tīklu CCTV inspekcija ar vertikālām atzīmēm. Atskaites par paveiktajiem CCTV darbiem ir jāsniedz (Inženierim) Būvuzraugam un iekļaut Pasūtītājam nododamā izpilddokumentācijā. 

Izpilddokumentācijā jāiekļauj informācija par paveiktiem būvdarbiem un izbūvētiem objektiem, kam jābūt pietiekošai objektu nodošanai ekspluatācijā un tālākai pilnvērtīgai ekspluatācijai, proti:

· būvprojekta finālversija, kurā iekļautas visas būvniecības laikā veiktās izmaiņas digitālā veidā DWG formātā ar ģeopiesaisti;

· būvprojekta izmaiņu saraksts un izmainīto rasējumu oriģināli ar Pasūtītāja, Inženiera (Būvuzrauga), Būvuzņēmēja un autoruzrauga un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes saskaņojumiem;

· cauruļvadu izpildshēmas ar norādītām cauruļu virsmu (tekņu) atzīmēm, kā arī ar pielikumiem, kuros norādīti cauruļu materiāls, diametri un garumi;
· aku un kameru detalizācijas shēmas ar fotofiksāciju;
· segto darbu pieņemšanas akti;

· dokumentācija par ģeodēzisko (poligonometrisko) atbalsta punktu esamību un pēc nepieciešamības atjaunošanu;

· visu pārlikto inženierkomunikāciju izpildshēmas;

· informācija par paveiktajiem atpakaļaizberšanas darbiem, iekļaujot grunts blīvuma testēšanas pārskatus;

· atjaunotā seguma shēmas ar izpildīto darbu apjomu pielikumiem; 

· sertifikātu kopijas, ekspluatācijas īpašību deklarācijas un cita Latvijas Republikas normatīvas aktos paredzēta informācija par būvniecībā pielietoto materiālu atbilstību Eiropas un Latvijas standartiem; 

· izbūvēto inženierbūvju izpildrasējumi;

· akti par paveiktām testēšanām un pārbaudēm;
· apdrošināšanas līgumi (polises) saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu prasībām, kuri ir spēkā līdz Defektu paziņošanas perioda beigām;
· cita informācija.
Izpildshēmas sagatavo licencēta firma un tam jāsatur, kā minimums, cauruļvadu vertikālās atzīmes, cauruļvadu materiāli, diametri un posmu garumi, aku piesaistes, kapes, cauruļvadu virziena izmaiņu punkti, citi, ekspluatācijā svarīgi mezgli pēc Pasūtītāja norādījuma, jāsatur tabula ar informāciju par izbūvēto un, atsevišķi, rekonstruēto cauruļvadu atkarībā no cauruļvadu materiāla, diametra un kopējā cauruļvadu garuma.

Analoģiskās prasības attiecas uz visiem citiem Projekta ietvaros izpildītiem darbiem: pārliktām un izbūvētām komunikācijām, atjaunoto un jauno segumu utt.

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un (Inženierim) Būvuzraugam visus dokumentus, kuri nepieciešami būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Savā Piedāvājumā Būvuzņēmējs iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar minētas funkcijas izpildi, ieskaitot izmaksas, kas tam varētu rasties sakarā ar jebkuru defektu novēršanu līdz Līguma noslēgšanai izpildītajos būvdarbos.
2.14 Būvuzņēmēja uzraudzība
(sk. “Sarkanās grāmatas” 6.8. apakšpunktu)
Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams kompetentu tulku (uz/no latv. valodas, ja tulks Būvuzņēmējam vajadzīgs) skaits būvlaukumā visas darba dienas laikā.

2.15 Amatpersonu piekļuve būvlaukumā
(sk. “Sarkanās grāmatas” 7.3. apakšpunktu)
Jānodrošina sankcionētu valsts un pašvaldības amatpersonu piekļūšanu veiktajam darbam jebkurā laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina iespējas amatpersonu piekļūšanai būvobjektam un pārbaudēm.

2.16 Apskate un pārbaudes 
(sk. "Sarkanās grāmatas" 7.3., 7.4. un 7.5. apakšpunktus)
2.16.1 Vispārējie noteikumi

Būvuzņēmēja kvalitātes nodrošināšanas sistēmā jāiekļauj procedūras darba apskašu un pārbaužu veikšanai celtniecības fāzē kā būvlaukumā, tā ārpus tā. Būvuzņēmēja projekta plānā jābūt iekļautai programmai šādu apskašu un pārbaužu pabeigšanai koordinētajā veidā saskaņā ar Līguma prasībām.  

Būvuzņēmējs nodrošina visu darbaspēku, iekārtas, materiālus un pakalpojumus, kas ir nepieciešami darbu pārbaudei un apskatei. 

Būvuzņēmējs vismaz 21 diena iepriekš iesniedz (Inženierim) Būvuzraugam pilnu informāciju par apskatēm un pārbaudēm, ko ir nepieciešams veikt. Piedalīšanās darbu pārbaudēs un apskatēs un to pieņemšana nesamazina (Inženiera) Būvuzrauga tiesības noraidīt/nepieņemt jebkuru darbu daļu, ja vēlāk izrādās, ka tā neatbilst līguma prasībām. 

Būvuzņēmējam ir jādokumentē visas pārbaudes un apskates, neskatoties uz to, vai tās parāda darbu atbilstību līgumam, vai nē, kā arī pēc katras pārbaudes un apskates pabeigšanas jāizsniedz šie dokumenti Būvuzraugam (Inženierim). 

2.16.2 Ārpus būvlaukuma apskates un pārbaudes

Būvuzņēmējam jānodrošina un jāpabeidz ikdienas un funkcionālās darba pārbaudes, lai nodrošinātu, ka darbu sastāvdaļa atbilst būvprojektam. Būvuzņēmējam jādod iespēja (Inženierim) Būvuzraugam būt klāt un novērot šādas pārbaudes, laicīgi viņu par to brīdinot.

2.16.3 Materiāli un aprīkojums, apstiprinājumi un aizstāšana

Visiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem.
Prasība pēc jebkuras aizstāšanas jāpapildina ar visu informāciju, kas (Inženierim) Būvuzraugam nepieciešama vērtējuma sagatavošanai, t.sk. ar ražotāja firmas zīmi, modeļu numuriem, detaļas aprakstu vai specifikāciju, realizācijas datiem, testēšanas atskaitēm, dizainu, aprēķiniem, paraugiem, izmantošanas vēsturi un citiem piederīgiem datiem.

Papildus Būvuzņēmējam jāizskata un jāiesniedz (Inženierim) Būvuzraugam izskatīšanai visi rasējumi, ko ietekmē prasība pēc aizstāšanas.

Visām prasībām pēc materiālu aizstāšanas vai citām izmaiņām Līguma noteikumos klāt jāpievieno detalizēts saraksts ar pārējiem elementiem, ko ietekmē minētā aizstāšana vai izmaiņas. Ja tas netiek izpildīts, (Inženierim) Būvuzraugam ir tiesības anulēt jebkuru aizstāšanas vai izmaiņu apstiprinājumu, likt atcelt izdarīto darbu un aizstāt to ar tādu, kas atbilst līguma noteikumiem, visu minēto veicot uz Būvuzņēmēja rēķina vai veicot aprēķinus un piestādot rēķinu Būvuzņēmējam par visām ar aizvietošanu saistītajām papildus izmaksām.

Visas aizstātās rūpniecības detaļas, materiāli un iekārtas jāpiemēro, jāuzstāda, jāpieslēdz, jāuzceļ, jāizmanto, jātīra saskaņā ar izdrukātām ražotāja instrukcijām, ja vien nav norādīts citādi.

Būvuzņēmējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz Līguma termiņa pagarinājumu vai bojājumiem, ko izraisījis (Inženiera) Būvuzrauga patērētais laiks, izskatot Būvuzņēmēja pieteikumu uz aizvietošanu, vai kas radušies, (Inženierim) Būvuzraugam noraidot Būvuzņēmēja ierosināto aizvietošanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem kavējumiem, kas saistīti ar viņa iesniegtā aizvietošanas pieteikuma izskatīšanu, un viņam jāorganizē visi pasākumi iekavētā laika atgūšanai.

Jebkuras ierosinātās aizstāšanas akcepts nekādā veidā neatbrīvo Būvuzņēmēju no jebkuru Līguma dokumentu noteikumu ievērošanas.
3 Speciālās būvniecības prasības

Speciālās būvniecības prasības ir atrunātas izstrādātajos Būvprojektos, kas ir šī konkursa Nolikuma neatņemama sastāvdaļa un ir atrodams Nolikuma 2.1., 2.2., 2.3. pielikumos.  

Papildus Būvprojektos minētajām prasībām Būvuzņēmējam ir jāievēro prasības, kas papildus ir aprakstītas šajā nodaļā.
3.1 Būvdarbu secība un pārtraukumi
Būvuzņēmējs veic Līguma objektu būvniecību, pārbauda tos un nodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu esošo ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu, kā arī, iespēju robežās nepiesārņotu un nebojātu apkārtējo vidi. Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves gaitā esošiem klientiem jānodrošina kanalizācijas pakalpojumi līdz pārbūvējamas kanalizācijas sūkņu stacijas un visu būvobjektu nodošanai ekspluatācijā. 

Veicot kanalizācijas tīklu pārbūvi, ja nav iespējas iebūvēt jaunus kanalizācijas cauruļvadus bez esošo cauruļvadu demontāžas, Būvuzņēmējam jānodrošina esošās notekūdeņu plūsmas pārsūknēšanu.
Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kuri varētu rasties šādas kanalizācijas pārsūknēšanas negatīvu seku rezultātā.
3.2 Satiksmes nodrošināšana būvniecības periodā
Būvuzņēmējam izstrādājot Darbu veikšanas projektu nepieciešams izstrādāt satiksmes novirzīšanas plānu, ko pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar visām atbilstošām iestādēm, kā arī ar trešajām personām, kuras intereses tiek skartas. Īpaša uzmanība ir jāpievērš satiksmes organizēšanai pa ielām, kur notiek sabiedriskā transporta kustība. 
Sagatavot paziņojumus elektroniskā veidā par pagaidu autotransporta kustības shēmām un savlaicīgi (3 darba dienu laikā pirms plānotas pagaidu kustības uzsākšanas) iesniegt tos Pasūtītājam šīs informācijas izvietošanai Pasūtītāja un Daugavpils pilsētas domes mājas lapās.   
Būvuzņēmējam ir jānokārto visas nepieciešamās atļaujas un jāiekļauj savā piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar ceļu un ielu īslaicīgo slēgšanu un apvedceļu ierīkošanu. 

3.3 Avārijas dienestu piekļuve
Būvuzņēmējam pirms kādas ielas vai tās daļas slēgšanas par to ir jāpaziņo glābšanas un policijas dienestiem un tās var slēgt tikai pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām). Ir jānodrošina avārijas dienestu piekļuve pie objektiem, kas atrodas uz noslēgtās ielas, neatkarīgi no tā, kādā būvniecības stadijā atrodas Būvprojekti. 

3.4 Būvkonstrukciju demontāža 
Visi būvmateriāli pēc demontāžas, kas vēl ir derīgi turpmākai izmantošanai, Būvuzņēmējam jānovieto SIA “Daugavpils ūdens” uzrādītā vietā. Izmaksas, kas saistītas ar šo darbu veikšanu Būvuzņēmējs iekļauj savā piedāvājumā.
3.5 Būvdarbu veikšanas secība
Izstrādājot Darbu veikšanas projektu uzmanība ir jāpievērš Darbu veikšanas secībai. 

3.6 Ūdens novadīšana

Ja būvprojektos paredzēts vai būvniecības darbu gaitā rādīsies ūdens līmeņa pazemināšanas un gruntsūdeņu novadīšanas nepieciešamība, Būvuzņēmējam jāparedz viss ar to saistīto darbu komplekss un nepieciešamais aprīkojums, cauruļvadi par saviem līdzekļiem, ieskaitot izdevumus elektroapgādes nodrošināšanai šiem mērķiem.

Ūdens līmeņa pazemināšanai Būvuzņēmējam jāsaskaņo atsūknētā ūdens novadīšanas vieta gan ar Pasūtītāja pārstāvi un Inženieri (Būvuzraugu), gan ar vietējiem vides aizsardzības biroja pārstāvjiem.

Būvuzņēmējam jākontrolē tā ūdens veids un kvalitāte, kas tiek izpumpēts no drenāžas satekas, lai tas pēc Pasūtītāja pārstāvja un Inženiera (Būvuzrauga) uzskatiem negatīvi neietekmētu tehniskās būves vai kādu blakus esošu īpašumu. 

Ja uz Pasūtītāja saņemto ģeodēzisko datu pamata vai būvdarbu gaitā tiks noteikts, ka nepieciešama ģeotekstila pielietošana, grunts nomaiņa vai citi pasākumi, kas nodrošina pietiekamu grunts nesējspēju un drošu darbu veikšanu, Būvuzņēmējam tas jāparedz par saviem līdzekļiem. 

Būvuzņēmējs nedrīkst pieļaut, ka kādā tehnisko būvju vietā atrodas ūdens, ja vien to nenosaka Līgums. Ūdens, kas rodas no būvdarbiem vai iesūcas, ir jānosūc vai jāizpumpē noteiktajā ūdens savākšanas punktā.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu to, ka blakus esošā grunts tiktu negatīvi ietekmēta, atūdeņošanas procesā zaudējot savas sīkdaļas. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu gruntsūdeņu ieplūšanu dzeramā ūdens maģistrālē.
Ūdens novadīšanai no rakšanas darbu vietas nedrīkst izmantot ne jaunas, ne jau esošas Pasūtītāja sadzīves notekūdeņu novadīšanas sistēmas, bez rakstiskas Pasūtītāja pārstāvja atļaujas.
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