LĪGUMS
par ceļazīmju izgatavošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu Daugavpils pilsētā
Daugavpilī                                                                                         

  2017.gada 14.jūlijā
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CKD D”, reģistrācijas Nr. 41503014662, juridiskā adrese Amatu iela 18A, Daugavpils, LV-5415, (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Edgara Krankala personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti „Līdzēji”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2017.gada 10.jūlija lēmumu (protokols Nr.5) atklātā konkursa „Ceļu satiksmes regulēšanas un ceļu satiksmes dalībnieku drošības nodrošināšanas līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2017/78, 1.daļā: Ceļazīmju izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana ikdienā un pasākumos, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets
1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu – ceļa zīmju un drošības barjeru izgatavošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu Daugavpils pilsētā (turpmāk – Darbs).
2. Paredzamais darbu apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomu.

3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Darbi, kuri ir pasūtīti, kamēr līgums ir spēkā, tiek pabeigti un apmaksāti līgumā noteiktajā kārtībā. 

II. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
4. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktos darbu veidus un apjomus, saskaņā ar Izpildītāja konkursam iesniegto tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), veicamo darbu sarakstu (turpmāk – Tāme) (3.pielikums) un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām.

5. Plānveida Darbus Izpildītājs veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju, bet ārkārtas Darbus pēc Pasūtītāja uzdevuma. Uzdevumu paziņo rakstveidā vai telefoniski. 
6. Pasūtītāja dotie uzdevumi Izpildītājam jāizpilda 3 (trīs) dienu laikā, ja vien uzdevumā nav noteikts ilgāks laika termiņš. Avārijas darbi jānovērš 3 (trīs) stundu laikā.

7. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Pasūtītājs ir tiesīgs ar tiem rīkoties nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

III. LĪGUMA SUMMA 

8. Līguma summa ir 183 138,71 EUR (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro, 71 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% sastāda 38 459,13 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro, 13 centi), kopējā Līguma summa ir 221 597,84 EUR (divi simti divdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro, 84 centi) ar PVN. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm vai valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

9. Līguma summa ietver visas darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās materiālu, piegāžu, transporta, administratīvās u.c. izmaksas.
10. Pretendenta Tāmē vienību izmaksas tiek noteiktas nemainīgas uz visu līguma darbības termiņu.

IV. LĪGUMA IZPILDES UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

11. Darbu nodošana notiek ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Par pieņemšanas – nodošanas gaitā konstatētiem defektiem tiek sastādīts defektu akts.

12. Ar defektu likvidāciju saistīto Darbu nodošana notiek, sastādot papildus pieņemšanas nodošanas aktu un parakstot to abām Pusēm.

13. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, Izpildītājs tos novērš uz sava rēķina un ar saviem materiāliem 10 (desmit) dienu laikā.

14. Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs novērtē defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājs sedz šo izmaksu summu. Šajā gadījumā Pasūtītājs par defektu novēršanas izmaksām samazina kārtējā maksājuma summu.

15. Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju par faktiski izpildītajiem darbiem tiek veikti sekojošā kārtībā:

15.1. avansa samaksa netiek paredzēta;

15.2. 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām Izpildītājs sastāda pieņemšanas - nodošanas aktu par izpildītajiem Darbiem attiecīgajā mēnesī un iesniedz šo aktu izvērtēšanai Pasūtītājam. Aktā norāda darbu veidu, darbu daudzumu un adresi vai vietu, kurā šie darbi veikti;

15.3. Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) dienu laikā pārbauda aktā norādītās informācijas atbilstību reāli paveiktajam, tāpat pārbauda izmaksu atbilstību Tāmē noteiktajām vienību izmaksām un paveikto darbu kvalitāti. Pēc akta pārbaudes Pasūtītāja pārstāvis vai nu paraksta aktu, vai rīkojas Līguma 11. – 14. punktā noteiktajā kārtībā. 

15.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ieskaitot tā bankas kontā, summu, kas sastāv no savstarpēji apstiprinātajā aktā norādīto izpildīto Darbu kopsummas.

V. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

16. Izpildītājs apņemas:

16.1. veikt Darbu izpildi līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē atbilstoši visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, instrukcijām un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz līgumā noteikto Darbu izpildi;
16.2. ievērot darba drošības, elektrodrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības, kā arī citu normatīvo aktu prasības Darbu izpildes procesā; 

16.3. nodrošināt tīrību būvdarbu izpildes vietā, nodrošināt radīto atkritumu savākšanu un izvešanu;
16.4. līguma izpildē iesaistīt konkursa piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā konkursa piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju un apakšuzņēmējus (4.pielikums);
16.5. nodrošināt līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  un piecu dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku;
16.6. uz sava rēķina piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas Darbu izpildei;
16.7. katra mēneša beigās sagatavot aktu par izpildītiem Darbiem un iesniegt Pasūtītājam.

17. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs vai apakšuzņēmējs tajos vainojams.
18. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

19. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

20. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

20.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

20.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā  minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

20.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

20.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

21. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

22. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

23. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
24. Pasūtītājs apņemas:

24.1. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
24.2. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildītu Darbu pieņemšanu;
24.3. nodrošināt apstākļus Līguma sekmīgai un kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā nodrošināt visas ar līguma izpildi nepieciešamās informācijas saņemšanu.

25. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

26. Pasūtītājam ir arī citas šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

VI. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

27. Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

28. Ja Pasūtītājs neveic šajā Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk par 10% no noteiktās Līguma summas.

29. Par šajā Līgumā noteikto izpildes termiņu kavējumu Pasūtītājs ietur līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no noteiktās Līguma summas. Avārijas darbu novēršanas kavējuma gadījumā Izpildītājs maksā līgumsodu 50 euro (piecdesmit euro) par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk par 10% no noteiktās Līguma summas. Līgumsodu ietur no kārtējās maksājuma summas.

30. Ja Izpildītājs neveic defektu novēršanu, par kuriem tam paziņots šajā Līgumā norādītajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro 00 centi) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no noteiktās Līguma summas.

31. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.

VII. GARANTIJAS

32. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Līguma un Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.

33. Izpildītājs garantē organizēt un veikt valsts standartiem atbilstošu materiālu piegādes u.c. darbības, kas nepieciešamas šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildei.

34. Izpildītājs dod šādu garantiju: garantijas laiks būvniecības darbiem – 3 (trīs) gadi.
35. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

36. Šajā Līgumā minētās garantijas ietvaros Izpildītājs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos darbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis ziņu par radušos defektu.

37. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto defektu novēršanai objektīvi nepieciešams ilgāks laiks par 10 darba dienām, tad Pasūtītājs ar Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis ziņu par konstatēto defektu, sastāda rakstisku vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem.

VIII. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES
38. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Pasūtītājs neveic līgumā noteiktos maksājumus un parāda summa sasniedz 10% no Līguma summas.

39. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

39.1. Darbs, saskaņā ar speciālista slēdzienu, tiek pildīts nekvalitatīvi, pārkāpjot šī Līguma noteikumus, pielietojot neatbilstošas kvalitātes materiālus u.c.;

39.2. Izpildītājs sistēmiski nepamatoti nepilda vai laikus neizpilda no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām izrietošos Darbus, ko apliecina pasūtītāja pārstāvja sastādītie akti;

39.3. Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta;
39.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt Līgumā noteiktos Darbus.

40. Ikviens puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, brīdinot par to otru pusi divus mēnešus iepriekš.

41. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Izpildītājs nekavējoties pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas pārtrauc darbu, sastāda paveikto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, un, ja atsevišķi Darbi ir uzsākti, bet nav pabeigti, - atstāj darbavietu drošībā un kārtībā. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam kvalitatīvi izpildīto Darbu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar vienpusēju atkāpšanos no līguma izpildes.

IX. LĪGUMA GROZĪŠANA

42. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.
43. Būtiski līguma grozījumi nav pieļaujami.
X. NEPĀRVARAMA VARA

44. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
45. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju kalendāro dienu laikā, no to iestāšanās dienas, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

46. Šī Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risinās pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies atrisināt, katra no Pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā.

47. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

48. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

49. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
50. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otram Līdzējam, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

51. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti vai daļas.

52. Izmaiņas šajā Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska Vienošanās, kuru parakstījuši abi Līdzēji. Visas izmaiņas šajā Līgumā un papildinājumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

53. Šis Līgums ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar 4 (četriem) pielikumiem uz 25 (divdesmit piecām) lapām pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku.

54. Pielikumā: Tehniskās specifikācijas, tehniskā piedāvājuma, Kvalificēto speciālistu saraksta, darbu apjomu saraksta kopija.
XII. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS

55. No Pasūtītāja puses:

	Vārds, uzvārds: 
	Artūrs Džeriņš

	Amats
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvaldes” vadītāja vietnieks

	Tālrunis:
	65476323, 28356815

	E-pasta adrese:
	arturs.dzerins@daugavpils.lv 


56. No Izpildītāja puses:

	Vārds, uzvārds:
	Edgars Krankals
	Argils Soloveiko

	Amats
	SIA „CKD D” valdes loceklis 
	Būvdarbu vadītājs

	Tālrunis:
	65423568, 26573735
	29413632

	E-pasta adrese:
	ckdd@inbox.lv 
	ckdd@inbox.lv


57. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, aktu parakstīšanu
XIII. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CKD D”

	reģistrācijas Nr.90009547852
	reģistrācijas Nr.41503014662

	Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija
	Amatu iela 18A, Daugavpils, LV-5415, Latvija

	AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22

Konts: LV05PARX0000850062701


	AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22

Konts: LV84PARX0003427260002

	
	

	Vadītājs _____________________________
	Valdes loceklis __________________________

	Aivars Pudāns
	Edgars Krankals
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