

LĪGUMS

Par būvdarbu autoruzraudzību Ruģeļu mikrorajona ielu pārbūvei, Daugavpilī (Akadēmiķa Graftio ielas posmā no Gaismas ielas līdz Jelgavas ielai pārbūve, Daugavpilī)

Daugavpils

2017.gada 07. jūnijā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde", reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INRI", reģistrācijas Nr.41503010158, Saules iela 69-003, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Antonīnas Isakovas personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada 7.aprīļa lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.4) iepirkuma "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī", identifikācijas Nr.DPD 2016/12, iepirkuma priekšmeta 1.daļā "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ruģeļu mikrorajona ielu pārbūvei, Daugavpilī" noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam "Akadēmiķa Graftio ielas posmā no Gaismas ielas līdz Jelgavas ielai pārbūve, Daugavpilī" (turpmāk tekstā – Būvprojekts) (*nav pievienots*) un Tehniskās specifikācijas (*pielikumā*) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), Finanšu piedāvājumam (*pielikumā*), Tāmei (*pielikumā*) ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajā specifikācijā minētajā ielā (turpmāk tekstā – Būvobjekts).
- 1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai.

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

- 2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
- 2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- 3.1.Kopējā Būvprojekta ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir 110,00 EUR /viens simts desmit euro 00 centil/, PVN 21% 23,10 EUR /divdesmit trīs euro 10 centil/, pavisam kopā ar PVN 21% 133,10 EUR /viens simts trīsdesmit trīs euro 10 centil/.
- 3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja.
- 3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdrukā.

- 3.4. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

- 4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
- 4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
- 4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.
- 4.4. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 5.1. Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai Daugavpils pilsētas domei.
- 5.2. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.
- 5.3. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā.
- 5.4. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.
- 5.5. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
- 5.6. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
- 5.7. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

6. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIENĒMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 7.1. Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā

sastāvdaļa.

7.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestāties vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Autoruzraugs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību;

7.3.3. ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2. punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Autoruzrauga juridisko adresi.

7.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.3. Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 1% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.5. Līguma 9.3. punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

9.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem

normatīvajiem aktiem.

10.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

10.3. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" vadītāja vietnieks Artūrs Džeriņš, mob. tālrunis 28356815, e-pasts arturs.dzerins@daugavpils.lv.

10.4. Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir SIA "INRI" valdes loceklis Antoņina Isakova, tālr. 25908089, e-pasts inri@inri.lv.

10.5. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā: Tehniska specifikācija (*oriģināli*), Finanšu piedāvājums (*oriģināls*), Tāme (*oriģināli*).

11. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
reģistrācijas Nr. 90009547852,
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401
AS "Citadele banka", kods PARXLV22,
konts LV05PARX0000850062701


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītājs

 A. Pudāns

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INRI"
reģistrācijas Nr. 41503010158,
Saules iela 69-003, Daugavpils, LV-5401
AS "SEB banka", kods UNLALV2X,
konts LV94UNLA0005002467884

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "INRI" valdes
loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību
atsevišķi

 A. Isakova

Tehniskā specifikācija
Būvprojekta „Akadēmiķa Graftio ielas posmā no Gaismas ielas līdz Jelgavas ielai pārbūve, Daugavpils” izstrādāšana
 (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

1. Uzdevums: veikt būvprojekta “Akadēmiķa Graftio ielas posmā no Gaismas ielas līdz Jelgavas ielai pārbūve, Daugavpils” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

2. Darba apjomi:

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Kopā (EUR)
Būvprojektēšanas darbi					
1	Geoloģiskā izpēte	Urb.	3		
2	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)	kompl.	1		
3	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.	m	600		
4	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.	m	600		
6	Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana	m	600		
7	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve	kompl.	1		
8	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)	m	600		
9	Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi	kompl.	5		
Autoruzraudzības veikšana					
10	Autoruzradzība	kompl.	1		
				Kopā:	
				PVN 21%:	
				Pavisam kopā:	

3. Projektēšanas uzdevums:

1.	Objekta nosaukums	Akadēmiķa Graftio ielas posmā no Gaismas ielas līdz Jelgavas ielai pārbūve, Daugavpils				
2.	Objekta adrese	Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela				
3.	Zemes kadastra apzīmējums	05000210911				
4.	Būves veids	jaunbūve	atjaunošana	pārbūve	restaurācija	paplašināšana citi
				jā		
5.	Objekta funkcija un parametri	Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība dzīvojamās apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji savienojamo funkciju posma garums-600m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 23m				
6.	Būves klasifikācija	2112				
7.	Pasūtītājs	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”				
8.	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.	Igoris Prelatovs, mob.tel.: 26355537				
9.	Projektēšanas stadija	būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts				jā
10.	Būvprojekts pa būves kārtām	Nē				
11.	Tipveida risinājuma pielietojums	Jā, nobrauktuves risinājums				
12.	Individuālā risinājuma izstrādāšana	Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.)				
13.	Projekta mērķis	Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojamo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.				

Prasība izstrādāt		
14.		Izstrādāt:
14.1.	Būvprojekta risinājuma variants	<ol style="list-style-type: none"> 1) Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas divkārtu virsmas virskārtas izbūvi, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 10 gadi. 2) Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņā ar LVS 190-2:2007. Braukšanas joslas platums 3m 3) Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.75m platumā. 4) Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st atbilstoši LVS 99-2010, posmā no Gaismas ielas gar daudzdzīvokļu māju rajonu. Priekšroka jādod pacēlumu veidošanai ar segumu, atšķirīgo no ielas brauktuves seguma (mākslīgais betona bruģis sarkanā tonī h=10cm). 5) Gar daudzdzīvokļu māju apbūvi iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar melno segumu. 6) Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85. 7) Ūdens novadišanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. 8) Paredzēt šķērsojošo inženierkomunikāciju aizsardzību, kur nepieciešams, to pārbūvi.
14.2.	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus	jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.)
14.3.	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu	nē
14.4.	Mākslinieciskos objektus	nē
14.5.	Dizainu	nē
14.6.	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus	veic projektētājs
14.7.	Tehnoloģisko iekārtu projektu	nē
14.8.	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus	veic projektētājs
15.	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli	
15.1.	Zemes gabala dokumenti	sagatavo pasūtītājs
15.2.	Zemes gabala topogrāfiskais plāns	sagatavo pasūtītājs
15.3.	Situācijas plāns	sagatavo projektētājs
15.4.	Būves inventarizācijas materiāli	nē
15.5.	Būves tehniskās apsekošanas dati	sagatavo projektētājs
15.6.	Ietekmes uz vidi novērtējums	nē
15.7.	Sanitāri higiēniskais uzdevums	nē
15.8.	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja	nē
15.9.	Koku un krūmu izciršanas atļauja	sagatavo pasūtītājs
15.10.	Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi	nē
15.11.	Satiksmes intensitātes uzskaitē	veic projektētājs
15.12.	Būvprojekta ekspertīze	nē
15.13.	Ceļu satiksmes drošības audīts	nē
16.	Pievienotie tehniskie noteikumi	
16.1.	ūdensapgādei	pieprasa pasūtītājs
16.2.	kanalizācijai	pieprasa pasūtītājs
16.3.	siltumapgādei	pieprasa pasūtītājs
16.4.	gāzes apgādei	pieprasa pasūtītājs
16.5.	elektroapgādei	pieprasa pasūtītājs

16.6.	vājstrāvas tīkli:	pieprasa pasūtītājs
16.7.	ielas un ceļi	
16.7.1	VAS „Latvijas valsts ceļi”	pieprasa pasūtītājs
16.7.2	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN
16.8.	lietus ūdens kanalizācija	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN
16.9.	apgaisojums	skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN
16.10.	Drvp	nē
17.	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi	2016.g.
18.	Būvprojekta saskaņošana	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs
19.	Būvprojekta eksemplāru skaits	3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg)
20.	Īpašie nosacījumi	
20.1.	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas.	
20.2.	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15, „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenjamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).	
20.3.	Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.	
20.4.	Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli):	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; 2. Būvprojekta ģenerālpilnsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; 3. Raksturīgie griezumī ar augstuma atzīmēm; 4. Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; 5. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; 6. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; 7. Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 	

20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6

Nr. p.k. vai ras.Nr.	Nosaukums
	A. Daļa
1.	Sējums „Vispārīgā nodaļa”
1.1.	Sējuma titullapa
1.2.	Tehniskā projekta sastāva lapa
1.3.	Sējuma satura lapa
1.4.	Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti: -būvniecības iesniegums - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000) - projektēšanas uzdevums - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN
1.5.	Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi
1.6.	Paskaidrojuma raksts: - esošās situācijas apraksts - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam
1.7.	Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai
	Pielikumi
	Ceļa drošības audita atzinums
	Būvekspertīzes atzinums
	Topogrāfiskās izpētes atskaite
	Ģeotehniskā izpētes atskaite
	Citas nepieciešamās izpētes
	Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir
	Izmaksu aprēķins

	B. Daļa
2.	Sējums „Tehniskās specifikācijas”
2.1.	Sējuma titullapa
2.2.	Tehniskā projekta sastāva lapa
2.3.	Sējuma satura lapa
2.4.	Saskaņojumu saraksts
2.5.	Atbalsta punktu saraksts
2.6.	Izcērtamo koku saraksts
2.7.	Izcērtamo mežu un krūmu saraksts
2.8.	Nobrauktuvju saraksts
2.9.	Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams
2.10.	Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams
2.11.	Citu būvju saraksts, ja nepieciešams
2.12.	Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts
2.13.	Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams
2.14.	Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts
2.15.	Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams
2.16.	Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams
2.17.	Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams
2.18.	Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām
2.19.	Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem
2.20.	Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai
2.21.	Vides aizsardzības pasākumi
3.	Sējums „Rasējumi”
3.1.	Sējuma titullapa
CD-1	Vispārīgā nodaļa
CD-1-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji
CD-1-2	Inženierkomunikāciju kopējais plāns
CD-2	Plāns un garenprofils
CD-2-1	Trases plāns
CD-2-2	Izbūves plāns
CD-2-3	Garenprofils
CD-3	Zemes klātne un ceļa sega
CD-3-1	Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas
CD-3-2	Ceļa šķērsprofili
CD-4	Plāna detaļas
CD-4-1	Nobrauktuve
CD-4-2	Autobusu pieturas, ja nepieciešams
CD-4-3	Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams
CD-4-4/...	Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams
CD-5	Satiksmes organizēšana
CD-5-1	Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns
CD-5-2	Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā
4.	Sējums „Darbu daudzumu saraksti”
4.1.	Sējuma titullapa
4.2.	Tehniskā projekta sastāva lapa
4.3.	Sējuma satura lapa
4.4.	Darbu daudzumu kopsavilkums
4.5.	Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas.
Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes „vienlīdzīgas iespējas” prasības

Izstrādes termiņi:

- 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā)
- 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē)
- akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš – 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Sagatavoja:

DPPI “KSP” būvinženieris

_____ A.Džeriņš



KOPIJA

SIA „INRI”

SIA "INRI" reģ.Nr. 41503010158. Juridiskā adrese: Saules iela 69 – 003, Daugavpils, LV – 5401, mob. 25908089, e-pasts: inri@inri.lv

„Būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,
identifikācijas numurs DPD 2016/12

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS¹
IEPIRKUMA 1.DAĻĀ “BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA
RUĢEĻU MIKORAJONA IELU PĀRBŪVEI, DAUGAVPILĪ”

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī
identifikācijas Nr.DPD 2016/12

Pretendents, SIA “INRI” reģ.Nr. 41503010158

piedāvā veikt būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/12, 1.daļā Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ruģeļu mikrorajona ielu pārbūvei, Daugavpilī, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas visu tehnisko specifikāciju nosacījumiem par kopējo līguma summu:

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Summa EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)
1.	AKADĒMIKA GRAFTIO IELAS POSMĀ NO GAISMAS IELAS LĪDZ JELGAVAS IELAI PĀRBŪVE, DAUGAVPILĪ	
1.1.	Būvprojektēšanas darbi	2056,00
1.2.	Autoruzraudzības darbi	110,00
	1.1.+1.2. KOPĀ:	2166,00
2.	APŠU IELAS POSMĀ NO NOMETŅU IELAS LĪDZ DAUGAVAS UPEI PĀRBŪVE, DAUGAVPILĪ	
2.1.	Būvprojektēšanas darbi	1600,35
2.2.	Autoruzraudzības darbi	100,00
	2.1.+2.2. KOPĀ:	1700,35
3.	APŠU IELAS POSMĀ NO NOMETŅU IELAS LĪDZ NAUJENES IELAI UN NAUJENES IELAS POSMĀ NO APŠU IELAS LĪDZ DUNDURU IELAI PĀRBŪVE, DAUGAVPILĪ	
3.1.	Būvprojektēšanas darbi	4541,22
3.2.	Autoruzraudzības darbi	450,00
	3.1.+3.2. KOPĀ:	4991,22
4.	VECPILS IELAS POSMĀ NO NAUJENES IELAS 19 LĪDZ STRAZDU IELAI UN STRAZDU IELAS POSMĀ NO VECPILS IELAS LĪDZ NAUJENES IELAI, ATZARS LĪDZ VECPILS IELAI 34B PĀRBŪVE, DAUGAVPILĪ	
4.1.	Būvprojektēšanas darbi	3229,00
4.2.	Autoruzraudzības darbi	300,00
	4.1. + 4.2. KOPĀ:	3529,00
	FINANŠU PIEDĀVĀJUMS PAR VISĀM 1.DAĻAS TEHNISKAJĀS SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTAJĀM APJOMIEM KOPĀ:	12386,57

AR PVN

2487,16

133,10

1936,42

121,00

5494,28

544,50

3907,09

363,00

AR PVN

Pkg. = 13 826,15

Aut. = 1461,60

¹ Finanšu piedāvājumā norādāmas katras tehniskās specifikācijas izmaksas un visu tehnisko specifikāciju kopējās izmaksas attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

Apliecinām, ka

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpils”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/12, 1.daļā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ruģeļu mikrorajona ielu pārbūvei, Daugavpils” pilnā apjomā;
3. piedāvātie būvprojektu izstrādes termiņi ir noteikti saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajos termiņos, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējām paredzēt.

Apmemamies:

1. noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līgumu projektiem;
2. pilnībā izstrādāt un saskaņot būvprojektus saskaņā ar iepirkuma 1.daļā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ruģeļu mikrorajona ielu pārbūvei, Daugavpils” tehniskajām specifikācijām.

Pielikumā: tāmes par katru tehnisko specifikāciju iepirkuma 1.daļā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ruģeļu mikrorajona ielu pārbūvei, Daugavpils” kopā uz 4.lapām.

2016.gada 29.februārī

SLA “INRI” valdes loceklis

Antoņina Isakova



(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atspoguļojums)

KOPIJA PAREIZA

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists

J.Artekova

20 17.gada 28. maija

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomists

Zarāne

20 16.gada 7. aprīlis

DPPI

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Uzvīnītājs

Artūrs Džeriņš


34
12

TĀME
IEPIRKUMA 1.DAĻĀ "BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN
AUTORUZRAUDZĪBA RUĢEĻU MIKRORAJONA IELU PĀRBŪVEI,
DAUGAVPILĪ"

AKADĒMIKA GRAFTIO IELAS POSMĀ NO GAISMAS IELAS LĪDZ JELGAVAS
IELAI PĀRBŪVE, DAUGAVPILĪ

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Kopā (EUR)
Būvprojektēšanas darbi					
1	Ģeoloģiskā izpēte	Urb.	3	80,00	240,00
2	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija)	kompl.	1	400,00	400,00
3	Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.	M	600	0,92	552,00
4	Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.	M	600	0,42	252,00
5	Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana	M	600	0,27	162,00
6	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve	kompl.	1	50,00	50,00
7	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)	M	600	0,50	300,00
8	Būvprojekta saskaņošana, pavalrošanas izdevumi, transporta izdevumi	kompl.	5	20,00	100,00
Autoruzraudzības darbi					
10	Autoruzraudzība	kompl.	1	110,00	110,00
Kopā:					2166,00
PVN 21%:					454,86
Pavisam kopā:					2620,86

2016.gada 29.februārī
 SIA "INRI" valdes locekle
 Antoņina Isakova



(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, (ā) atšifrējums)

KOPIJA PAREIZA

Daugavpils pilsētas domes
 Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists
 J.Artekova
 20.17.gada 28. maijs

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
 Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomiste
 I.Zarāne
 20.16.gada 7. aprīlis

DPPI
 "Komunālās saimniecības pārvalde"
 būvinspektoris
 Artūrs Džerģis