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PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Tehniskā projektam  „Maăistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Lielā 
ielā posmā no Lielā ielas 222 līdz Lielā ielai 121, Daugavpilī” 

 

Projekts „Maăistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Lielā ielā posmā no 

Lielā ielas 222 līdz Lielā ielai 121, Daugavpilī” ir izstrādāts pamatojoties uz SIA „Daugavpils 

ūdens” darba uzdevumu un tehniskiem noteikumiem, kā arī Daugavpils pilsētas domes 

pilsētplānošanas un būvniecības departamenta plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.8-3-

2.1/29 no 24.01.2014.g. un ieinteresēto institūciju tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši LR 

spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām (Būvniecības likums, Teritorijas plānošanas 

likums, Aizsargjoslu likums, kā arī Latvijas būvnormatīvi LBN-222-99 „Ūdensapgādes ārējie 

tīkli”, LBN-223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli”, u.c.). 

Izstrādājot projektu uznesti un Ħemts vērā tehniskais projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu paplašināšana 5.sistēmā – Grīva”, Daugavpils” Kohēzijas fonda finansēta projekta 

„Daugavpils ūdenssaimniecības attīstība III. kārta” ietvaros.  

Tehniskais projekts ir izstrādāts digitālā formā, LKS-92TM koordinātu sistēmā, Baltijas 

augstumu sistēmā, AutoCAD faila formātā ar oriăināliem saskaĦojumiem uz ăenerālplāna lapas.  

Tehniskais projekts ir noformēts atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” 

prasībām.  

Tiek projektēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kas atbilstoši MK noteikumu Nr.1620  

”Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasificējami, kā  ūdensapgādes cauruĜvadu kods 22220301 

un kanalizācijas cauruĜvadu kods 22230103. 

VEIKTĀS IZPĒTES 

 

Izstrādājot projektu izmantoti sekojoši izejas materiāli: 

- Topogrāfiskā izpēte Baltijas augstumu koordinātu sistēmā. Tehniskā projekta izstrāde veikta uz 

saskaĦotiem topogrāfiskajiem plāniem, kurus izstrādāja SIA „Solars” 2014.g.  

- Ăeotehniskās izpētes dati tiek Ħemti no tehniskā projekta „Daugavpils ūdenssaimniecības 

attīstība III. kārta” „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 5.sistēmā – Grīva”, ko 

izstrādājusi SIA „I.A.R.” 2012.g.  

DARBU APRAKSTS 

 

SaskaĦā ar SIA „Daugavpils ūdens” darba uzdevumu paredzēts ieprojektēt maăistrālo ūdensvada 

un kanalizācijas tīklu būvniecību Lielā ielā posmā no Lielā ielas 222 līdz Lielā ielai 121, 

Daugavpilī, kuri paredzēti perspektīvai tīklu paplašināšanai Grīvas rajonā.  

Ieprojektēto ūdensvada tīklu kopgarums sastāda – 95 m. 

Ieprojektēto kanalizācijas tīklu kopgarums sastāda – 4,5 m. 

Ieprojektētā kanalizācijas spiedvada kopgarums sastāda – 172 m. 
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DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU 

Vispārīgi 

Būvdarbu izpildes vieta – Daugavpils pilsētas Lielā ielā. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve 

pārsvarā jāveic zem pilsētas ielām, kurās ikdienā notiek transporta un gājēju kustība, kura 

vairumā gadījumu, uz būvdarbu izpildes laiku, būs jānovirza pa citiem iespējamiem ceĜiem. 

Ielu segums ir divējāds – asfaltbetona vai grants. Visus darbus pa asfaltēto ceĜa paredzēts veikt ar 

caurdūruma metodi. Ielu malās atrodas apbūve, daĜēji izraktā grunts būs jātransportē uz speciāli 

sagatavotu novietni ārpus būvlaukuma un atpakaĜ. Īpaša uzmanība jāpievērš drošības 

pasākumiem būvlaukumā, jo būvdarbu zonas apkārtne ir samērā blīvi apdzīvota. 

Iedzīvotāju un transporta kustības intensitātei ir sezonāls raksturs. Rudens un ziemas periodā tā 

samazināsies, vasaras – būtiski pieaugs. 

Būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu. 

MATERIĀLU UN IEKĀRTU VISPĀRĪGS APRAKSTS 
  

Visiem materiāliem, kas tiek palietoti, ir jāatbilst darba uzdevumā projektēšanai norādītājiem 

aprakstā. 

Ūdensvada izbūve 

Caurules 

Ūdensapgādes cauruĜvadu materiāls: polietilēns (LVS EN 12201-2 un PAS 1075 2.tips). 

Polietilēna marka spiedvadu caurulēm diametrā OD110mm PE100, diametra un sieniĦas  

biezuma attiecība SDR17. Ūdensvada tīklu projektā paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi 

(caurdūrums) no PE caurulēm SCGR Ultrastress vai atbilstošas kvalitātes analogs. 

  PE cauruĜu metināšanu veikt ar elektrometināmām uzmavām un saskaĦā ar ražotāja 

instrukcijām. Pirms ūdensvada nodošanas ekspluatācijā jāveic tā hidrauliskā pārbaude un 

cauruĜvada dezinficēšana atbilstoši EN 805:2000 prasībām.  Pārbaudes spiediens – 8 bar. 

Pārbaudes spiediens jāsaskaĦo ar Pasūtītāju.  

PE cauruĜu metināšanu veikt ar elektrometināmām uzmavām un saskaĦā ar ražotāja instrukcijām. 

Caurulēm jābūt LR Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centra atzinumam 

(INSPECTA). 

CauruĜu un fasondaĜu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas 

prasībām un atbilstoši Latvijas normām.  

Armatūra 

Ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN10/16. Aizbīdnim jābūt saskaĦā ar - DIN 

3202F4 vai DIN 3202F5. AizbīdĦa korpuss un vāks izgatavots no kaĜamā ėeta GGG50 

DIN1693, pretkorozijas aizsardzība - pārklāts no iekšpuses un ārpuses ar epoksīda klājumu 

saskaĦā ar – DIN30677. Ėīlis izgatavots -  kaĜamais ėets, kurš pilnībā pārklāts ar vulkanizētu 

elastomēru saskaĦā ar EN 1074. ĖīĜa pacelšanas un nolaišanas ass izgatavota no ėeta. AizbīdĦa 

ėīlim jābūt aprīkotam ar ėīĜa vadulām, kas izgatavotas no nodilumizturīga plastmasas materiāla 
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ar augstu slīdēšanas raksturojumu. ĖīĜa uzgrieznis izgatavots no dezinfekcijas šėidrumu noturīga 

bronzas sakausējuma.  

Zem projektētiem veidgabaliem (aizbīdĦiem, trejgabaliem) nepieciešams paredzēt betona balstu 

(betona klase ne mazāka kā B15), savukārt betona atbalstu nepieciešams uzstādīt trases 

pagrieziena vietās un pret projektētiem trejgabaliem, lai nodrošinātos pret cauruĜvadu horizontālo 

nobīdi. Betona apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā 

izvietošanu zem visiem iepriekš minētajiem objektiem. 

Akas 

Ūdensvada apkalpes akām jābūt hermētiskām. Apkalpes akas no saliekamā dzelzsbetona 

elementiem. Grodiem jābūt ar rūpnieciski iestrādātu gumijas blīvgredzenu vai gropi blīvējuma 

iestrādei. Uzstādot aku uz esošā ūdensvada paredzēt pieslēgumu esošam ūdensvadam un 1 m 

caurules uz katru izejošā ūdensvada pusi.  

Lūkas 

Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124. Lūku klasei ir jābūt ne mazākai kā D400. Lūkas rāmim ir 

jābūt „peldoša” tipa. Vākam ir jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eĦăi, kā arī, ir jābūt iespējai to 

pilnībā atvienot no rāmja. Vākam ir jāguĜ uz elastīga materiāla izturīgas blīves. Lūkas vākam 

jābūt slēdzamam. 

Pašteces kanalizācijas izbūve 

Caurules 

Pašteces kanalizācija izbūvējama no polipropilēna dubultsienu sadzīves kanalizācijas caurulēm, 

8kN/m2, kuras atbilst LVS EN 13476-3 prasībām. Jābūt pieĜaujamai cauruĜvada skalošanai zem 

spiediena (atbilstoši CEN/TR 14920:2005). Caurulēm, veidgabaliem, blīvgumijām un abonentu 

pieslēguma akām jābūt no viena ražotāja. 

Caurules iekšpusei jābūt no pirmreizēja materiāla, gaišā krāsā (ieteicama balta), lai nodrošinātu 

labāku redzamību, veicot pārbaudi un televīzijas inspekciju (CCTV). Caurulēm jābūt aprīkotām 

ar cieši piemetinātu monolītu polipropilēna uzmavu. CauruĜu savienojuma vietai ir jābūt gludai, 

lai savienojums neradītu šėidruma tecēšanas pretestību. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jābūt 

pielāgotai tā, lai nodrošinātu: 

- vieglāku montāžu, 

- pilnīgu cauruĜvada hermētiskumu atbilstoši EN 13476-3, 

- vienādu savienojuma vietas un caurules stingrumu,  

- neradītu šėidruma plūsmas bremzēšanu.  

CauruĜu izgatavotāja kvalitātes sistēmai jāatbilst ISO 9001 standarta prasībām, kura ir apliecināta 

ar atbilstošiem sertifikātiem, kurus piešėīra akreditēta, neatkarīga organizācija. Atsevišėās 
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vietās, saskaĦā ar plānu ūdensvada caurules ievietojamas PP apvalkcaurulēs. Attiecība uz 

pašteces kanalizācijas UzĦēmējam pirms būvdarbu nodošanas ekspluatācijā ir jāveic izbūvēto 

tīklu CCTV inspekcija. Atskaites par paveiktajiem CCTV darbiem ir jāsniedz (Inženierim) 

Būvuzraugam un Pasūtītājam, kā arī jāiekĜauj izpilddokumentācijā.  

Kanalizācijas spiedvadi 

Caurules 

Kanalizācijas spiedvadi izbūvējami no polietilēna (PE) PE100, SDR17 caurulēm, kuras 

atbilst LVS EN 13244. Tā kā daĜu spiedvada tīklu projektā paredzēts izbūvēt ar beztranšejas 

metodi (caurdūrums) no PE caurulēm SCGR Ultrastress vai atbilstošas kvalitātes analogs. 

 Līkumos, kur tas norādīts, paredzēts pielietot PE lietos līkĦus 45° un 90°ar elektrometināmām 

uzmavām. PE cauruĜu metināšanu veikt saskaĦā ar ražotāja instrukcijām. Spiedvada izbūve 

veicama saskaĦā ar cauruĜu ražotāja instrukcijām. Pēc kanalizācijas spiedvadu izbūves jāveic to 

hidrauliskā pārbaude atbilstoši  EN 805:2000 prasībām.  Pārbaudes spiediens -5 bar. Pārbaudes 

spiediena veikšana projekta izstrādes stadijā jāsaskaĦo ar Pasūtītāju.  

 

Spiediena dzēšanas akas 

Visām spiediena dzēšanas akām, ja nav norādīts savādāk, jābūt no rūpnieciski izgatavotiem 

dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917. 

Teknes betonēt no C20/25 markas betona. Skatakas lūkām jāatbilst LVS EN 124. Lūku klasei ir 

jābūt ne mazākai kā D400. Lūkas rāmim ir jābūt „peldoša” tipa. Vākam ir jābūt piestiprinātam 

pie rāmja ar eĦăi, kā arī, ir jābūt iespējai to pilnībā atvienot no rāmja. Vākam ir jāguĜ uz elastīga 

materiāla izturīgas blīves. 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

 Ievads 

Būvdarbu organizācijas projekts izstrādāts saskaĦā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.5. sadaĜu. 

Būvdarbu organizācijas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un noteikta 

būvdarbu tehnoloăiskā secība.  

Detalizētāks būvdarbu veikšanas apraksts atkarībā no BūvuzĦēmēja izvēlētās būvniecības 

metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas skatāms Darbu veikšanas projektā, kas līdz darbu 

uzsākšanai jāizstrādā BūvuzĦēmējam un jāsaskaĦo Daugavpils domes Komunālajā nodaĜā un ar 

Pasūtītāju. 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz SIA “Solars” 2013. gadā uzmērītā inženiertopogrāfiskā 

plāna. Plāns uzmērīts Baltijas augstumu sistēmā.  

Grunts ăeotehnisko izpēti trašu un sūkĦu staciju vietās veica SIA „I.A.R”. 
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Vispārējie būvniecības apstākĜi 

Būvdarbu izpildes vieta – Daugavpils pilsēta, Grīvas rajons. 

Teritorijas reljefs ir samērā līdzens. 

Būvdarbu rajonos zemes virsmas absolūtās augstuma atzīmes svārstās +95 līdz +96.10 m 

Baltijas augstumu sistēmā.  

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve jāveic zem pilsētas ielām, kurās ikdienā notiek 

transporta un gājēju kustība, kura vairumā gadījumu, uz būvdarbu izpildes laiku, būs jānovirza 

pa citiem iespējamiem ceĜiem. 

Ielu segums ir divējāds – asfaltbetona vai grants. 

Individuāli dzīvojamo māju rajonos iekškvartāla ielas ir šauras (3-4 m) un būvdarbu veikšanas 

laikā tās būs jāslēdz.  

Ielu malās atrodas apbūve, daĜēji, izraktā grunts būs jātransportē uz speciāli sagatavotu novietni 

ārpus būvlaukuma un atpakaĜ. 

Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā, jo būvdarbu zonas apkārtne ir blīvi 

apdzīvota. 

Būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu. 

Visās ielās būvdarbus jāorganizē tā, lai netiktu traucēta vai ierobežota esošo-veco vadu 

kanalizācijas notekūdeĦu plūsma, izbūvējot pagaidu novadīšanu pa pagaidu vadiem.  

Uzsākot rekonstruējamo posmu izbūvi, pārliecināties dabā, vai esošās tekĦu atzīmes sakrīt ar 

projektā uzrādītām.  

Būvdarbi jāveic no lejteces virzienā uz augšteci. Būvniecība jāveic, lai nesarežăītu un 

nepārtrauktu notekūdeĦu plūsmu no pārliekamiem kolektoriem.  

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās 

brīdinājuma zīmes.  

Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekĜūtu nepiederošas personas.  

Par rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru brauktuves atrodas būvdarbu 

robežās.  

Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam ir jānodrošina piekĜuve mājām.  

Tranšejas rakšana jāveic, pielietojot vairogus vai citu sienu stiprināšanas paĦēmienu.  

Rakšanas un cauruĜvadu montāžas darbus, veikt saskaĦā ar cauruĜvadu izgatavotājas rūpnīcas 

nosacījumiem un prasībām.  

Aizliegts montēt plastmasas cauruĜvadus, kad ārā temperatūra zemāka par + 5C.  

Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas, rakšanas darbi jāveic ar rokām.  

Tranšejas krustojuma vietā ar telefona kabeli, kabeli aizsargāt to ievietojot caurulē.  

Nostiprināt un aizsargāt elektrības un apgaismojuma stabus rakšanas darbu zonas tuvumā. 

Būvdarbu laikā tuvumā no augstsprieguma gaisa līniju stabiem nepieciešamības gadījumā jāveic 

balsta zemējuma kontūra pārbūve lai nodrošinātu minimālo attālumu līdz ūdensvadam 3 metri un 

līdz spiedvadam 5 metri. 
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KrautĦu, kā arī cauruĜu glabātuvju novietnes ir jāprecizē Darbu veikšanas projektā un jāsaskaĦo 

ar zemju īpašniekiem.  

Atlīdzību par zemes izmantošanu (ja tāda tiek prasīta) būvuzĦēmējs sedz no saviem līdzekĜiem.  

Pašteces kanalizācijas un spiedvada (ūdensvads un kanalizācijas spiedvadi) cauruĜvadus ir atĜauts 

izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam pašam 

jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeĦu atsūknēšanu vai gruntsūdens 

pazemināšanu. Kanalizācijas tīkliem jāparedz ekspluatācijas aizsargjosla 3 metri katrā pusē, no 

cauruĜvada gar pašteces kanalizācijas vadiem vai kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 

2m dziĜumam un 5 m, gar kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziĜāk par 2m.   

Kvalitātes kontrole  

Tranšejā nepieciešama pastāvīga ăeodēzista kontrole.  

Tranšejas aizbēršana cauruĜvadu zonā jāveic saskaĦā ar cauruĜu ražotāju Instrukcijām. Var 

izmantot arī izrakto grunti, ja tajā nav organiski piemaisījumu, akmeĦu un būvgružu.  

Grunts blīvējuma laboratoriskā pārbaude jāveic gan cauruĜvadu apbēruma zonā, gan tranšejas 

zonā virs tā. Grunts blīvējuma pakāpei cauruĜvadu apbēruma zonā jāatbilst cauruĜu izgatavotāju 

prasībām.  

Pēc cauruĜvadu un to elementu izbūves jāveic sistēmas pārbaudes saskaĦā ar Pasūtītāja prasībām.  

 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. 

Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzĦēmēja būvdarbu līgumam. 

Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošo koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar stiprinātu 

dēĜu aizsargbarjeru. 

Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas poligonu vai 

būvgružu pārstrādes vietu. 

Tīklu izbūves laikā jānodrošina ar dzeramā ūdens piegādi, bet ūdens kvalitāte nedrīkst 

pasliktināties.  

Izbūvējot kanalizācijas tīklus tiks novērta iespējamā kanalizācijas notekūdeĦu infiltrēšanās 

gruntsūdeĦos no nehermētiskiem krājrezervuāriem, kas nākotnē uzlabos ekoloăisko situāciju šai 

rajonā.  

Savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences aizvedami uz kanalizācijas attīrīšanas ietaisēm, 

atkritumu apsaimniekošanas poligonu vai būvgružu deponēšanas laukumu.  

 BūvuzĦēmējam jāveic būvlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopšanu.  



           

                           SIA „Ekolat” Reă. 41503009958, Daugavpils  

               
 

 

„Maăistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Lielā ielā  
posmā no Lielā ielas 222 līdz Lielā ielai 121, Daugavpilī” 
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Būvlaukumā BūvuzĦēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar 

notekūdeĦu savākšanu konteineros, ja nav iespējams lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas 

tualetes.  

 Būvdarbi tiks veikti nenodarot kaitējumu apkārtējai videi un pēc būvdarbu pabeigšanas tiks 

atjaunoti zālāji.  

PASĀKUMI KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI BŪVLAUKUMĀ 

Rekomendējams, ka BūvuzĦēmējam izstrādājot Būvdarbu veikšanas projektu jāizstrādā arī 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kurā iekĜaujamas izmantojamās tehnikas un materiālu 

lietošanas instrukcijas. 

Visi rakšanas darbi veicami ievērojot Pasūtītāja, Vispārīgās tehniskās prasības un ieinteresēto 

organizāciju prasības. Tranšejas aizbēršana caurules zonā veicama ar vidēji rupju smilti, virs 

caurules zonas var lietot ekskavēto smilti, ja tajā nav organisku piemaisījumu un būvgružu. 

Visiem materiāliem, kuri tiks lietoti jābūt jauniem, izĦemot tos, kurus Pasūtītājs savās prasībās 

atĜāvis lietot atkāroti. 

Veicot PE cauruĜu metināšanu, jānodrošina procesa parametru fiksēšana un izdruku pievienošana 

izpilddokumentācijai. 

Betonēšanas un asfalta seguma atjaunošanas darbus drīkst veikt, ja arējā gaisa temperatūra nav 

zemāka par +10ºC. 

Pirms materiālu iebūves UzĦēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam materiālu sertifikātu un 

atbilstības deklarāciju kopijas, kā arī ražotāja instrukcijas materiālu izbūvei, lai pārliecinātos, ka 

būvniecības tehnoloăija nodrošina kvalitātes prasības. 
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