	DARBU APJOMU SARAKSTS

	


4.DAĻA: Daugavpils Vienības pamatskolas  stiklotās galerijas atjaunošana, ieejas mezgla uzjumteņa uzstādīšana, grīdas seguma nomaiņa mācību telpā
	Būves nosaukums:
	Daugavpils Vienības pamatskola

	Objekta nosaukums:
	Stiklotās galerijas atjaunošana un ieejas mezgla uzjumteņa uzstādīšana, grīdas seguma nomaiņa mācību telpā

	Objekta adrese:
	Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	Stiklotā galerija
	 
	 

	1
	
	Stiklotās galerijas jumta demontāža
	gb
	3

	2
	
	Virsgaismas logu ar cokolu izbūve
	gb
	3

	3
	
	Stikolā jumta (4 paketes) nomaiņa un esošo attīrīšana, montāža, hermetizācija ar augsta moduļa poliuretāna līmi- hermētiķi, piemēram “Den Braven Tectane 2050” vai citu, ar analogiem tehniskajiem parametriem. Skārda jumta pieslēguma mezglu izbūve un hermetizācija
	kpl
	1

	4
	
	RUUKKI plakanais jumta skārds 0.5mm virsgaismu VL-1  iestrādes vietās
	m2
	21,00

	5
	
	Jumta nožogojuma ar stiprinājumiem VLEN
	m
	38,50

	6
	
	Lietus ūdeņu tekņu ar aķiem montāža D175
	m
	30,00

	7
	
	Lietus ūdeņu tekņu ar aķiem montāža D150
	m
	3,50

	8
	
	Lietus ūdeņu tekņu ar aķiem montāža 500x300mm
	m
	16,50

	9
	
	Lietus notekcauruļu ar stiprinājumiem, piltuves montāža D150
	m
	16,00

	10
	
	Lietus notekcauruļu ar stiprinājumiem, piltuves montāža D120
	m
	4,00

	11
	
	Deflektors D 125
	gb
	2,00

	
	
	Ieejas mezgls (BK-1, BK-2, AR-13)
	 
	 

	12
	
	Grunts izstrāde un aizbēršana ar rokām
	m3
	3,50

	13
	
	Šķembas maisījuma pamatojuma izveidošana 100mm biezumā roku darbā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem
	m3
	0,20

	14
	
	Monolītā betona ar spiedes stiprības klasi c20/25 pamats MP-1, MP-2, stiegrojuma un ieliekamo detaļu uzstādīšana
	m3
	0,90

	15
	
	Metāla konstrukcijas  ar gruntēšanu un krāsošanu
	t
	0,52

	16
	
	Jumta stiklojums no rīdīta stikla metāla karkasā  b=10mm 
	m2
	11,52

	17
	
	Betona bruģa iesegumu atjaunošana
	m2
	12,50

	18
	
	[bookmark: _GoBack]Ieejas kāpņu un pandusu atbalsta sieniņas sanācija (krāsošana)
	m2
	13,50

	19
	
	Margu krāsošana
	m
	16,00

	20
	
	Būvgružu utilizācija
	objekts
	1

	
	
	Grīdas seguma nomaiņa telpā Nr.6, ēkas 3. stāvā
	
	

	21
	
	Esošo PVC grīdlīstu demontāža, nokraušana uzglabāšanai
	telpa
	1

	22
	
	Esošā linoleja grīdas seguma demontāža
	m2
	51,5

	23
	
	Nodilumizturīga linoleja (41 kl.) grīdas seguma ierīkošana, ieskaitot līmi, šuvju diegu u.c.montāžas un palīgmateiālus
	m2
	51,5

	24
	
	Esošo grīdlīstu nostiprināšana
	telpa
	1

	25
	
	Būvgružu utilizācija
	telpa
	1

	
	
	
	
	





Piezīmes:

1. Līguma izpildes termiņš – 45 kalendārās dienas.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, skolas inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.
4. Jumta stiklojumam jabūt rūdītam (no ārpuses) un laminētam (no iekšpuses), ar siltuma caurlaidības koeficientu Ug ≤1,1W/m2 x K
5. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības  kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011 izpratnē.
6. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
7. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
Sastādīja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                          V. Kalniņš

