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UZNEMUMA LIGUMS '

par videonovérofanas sistémas paplaiindsanas darbu veik§anu Stropu estrade

f_,..-—'_
Daugavpili, 2018.gada z_‘(ﬂ ; ﬁﬂ’ﬁr” b

Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestide ,Komunalas saimniecibas Ipﬁr\ralde‘l'
res Nr.90009547852, juridiskd adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmak — Pasﬁlitﬁls}, vaditdj
Aivara Pudana persond, kurs rikojas uz iestddes Nolikuma 14.5.apakSpunkta pamata, no vienas puses
un

SIA “TSF D”, reg.Nr.41503025810, juridiska adrese: Raina iela 21-01, Daugavpils, tas x_falu.:ie
priek§sédetaja Vladimira Frolova persond, kurs rikojas uz Statiitu pamata (turpmik — Bavdarbu veicgjs)
no otras puses, bet abi kopd — “Puses,, vai “Lidzeji",

pamatojoties uz Daugavpils pilsétas domes iepirkuma komisijas 2017.gada 18.decembra lgmumu
(prot.Nr.6) atklata konkursa “VideonovEroSanas sistémas paplasinasanas darbi Daugavpils pilsétd”
identifikdcijas numurs DPD 2017/144, 7.DALA: “Videonovéro3anas sistémas paplaginasanas darb
Stropu estrade” (turpmak — Konkurss), noslgdza sava starpa Sada satura [igumu (turpmak — Ligums):

I. Liguma priekimets

|. Pasffitajs pasiita, bet Biivdarbu veicgjs apnemas veikt videonoveroSanas sistémas paplalinasana:
darbus Stropu estriadé (turpmak — Darbs).

2. Biivdarbu veicgjs veic darbus ievérojot Latvijas Republika spékd eso3o argjo normativo aktu prasibas
Pasiititaja noradijumus, Liguma noteikumus, Liguma pielikuma esosos dokumnentus un bvniecibas
dokumentaciju (apliecindjuma karti).

II. Liguma izpildes kartiba

3. Ligums stdjas speka ta parakstidanas dien@ un ir spéka Tdz pilnigai saistibu izpildei.

4. Biavdarbu veicgjs organiz& un nodrodina darbu veik3anu ievérojot iepriekd noteiktu grafiku un
apnemas pabeigt visus darbus 8 (astonu) méneSu laika no liguma parakstisanas dienas.

5. Bilvdarbu veicgjam ir piendkums uzsikt Objektd darbus ne vEldk ki 14 (€etrpadsmitaja) diena no
liguma parakstidanas dienas.

6. Objekts tick nodots biivdarbu veikSanai ar aktu. L1dz&]i paraksta aktu ne vElak ka diend, kad Bivdarbu
veic&jam atbilstodi ITguma nosacTjumiem, ir piendkums uzsikt biivdarbus Objekta. Ja akis netiek
parakstits, uzskatams, ka Objekts ir nodots Bivdarbu veicgjam diend, kad Bivdarbu veicgjam
atbilstodi ITguma nosacijumiem, ir piendkums uzsakt biivdarbus Objekia.

7. Biivdarbu veicgjs pirms darbu uzsdkSanas iece| konkursa piedavajuma noradito sertificatu atbildigo

biivdarbu vaditadju Konstantinu Berezu. sert.Nr. 70-2168 un speciilistus. Bavdarbu vaditdjs veic
normativajos aktos noteiktas funkeijas.

8. Ar %o Iigumu Bivdarbu veicgjs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februdra
noteikumos Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus™ (turpmak — Noteikumi Nr.92)
noteiktds projekia vaditdja funkcijas, taj skaitd nodrosina liguma izpildes nodrosinasanai kvalificéta
darba aizsardzibas koordinatora piesaisti.

9. Biivdarbu veicgjs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12, un 13.punkti noteikto pienakumu izpildi, it
Tpasi Biivdarbu veicgjs izvErt& nepieciefamibu sagatavot darba aizsardzibas planu un pirms biivdarbu
uzsikZanas nositit Valsts darba inspekcijai iepriek3&ju pazinojumu par biivdarbu veiksanu.
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10. Péc Liguma ietvaros paredzéto darbu pabeigsanas Bivdarbu veicgjs veic izpildito darbu, ka arT visas
ar to saistitas dokumentacijas nodosanu Pasititdja noziméetai komisijai.

11. Biivdarbu veicéjs iesniedz Pasititdjam sagatavoto izpilddokumentaciju un Darbu pienemsanas -
nodofanas aktu divos eksemplaros, kurd tiek noradits faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot
apliecindjumu par garantijas saistibu pildisanu p&c objekta nododanas ekspluaticija uz visaim iekartam
un veiktajiem darbiem.

13. 10 (desmit) darba dienu laikd péc darbu piepemsanas — nododanas akta sapem3anas Pashtitdjs
parbauda izpildito darbu apjomu un kvalitati, ka ari darbu izpildes dokumentéiciju un paraksta aktu
vai noformé rakstveida motivEtu atteikumu darbus piepemt.

14. Pasititdjam ir tiesibas atteikties no darbu pienemsanas, ja darbu pienem$anas procesa tiek konstatgti
kvalitites triikumi, paveikto darbu neatbilstiba §T Liguma noteikumiem, Latvijas Republikas
normativajiem aktiem vai standartiem. Pec attiecigo trikumu novérianas Blivdarbu veicgjs atkdrtoti
veic darbu nodosanu Pasiititdjam. Pasititdjs 10 (desmit) darba dienu laika pec akta par izpilditajiem
darbiem sanemsanas parbauda izpildito darbu apjomu un kvalitati, k& arT darbu izpildes
dokumentaciju un paraksta aktu vai noformé rakstveida motivetu atteikumu darbus piegemt.

15. PasitTtajs ir tiesigs noteikt jebkura risindjuma ekspertizi, pieaicinot neatkarTgus ekspertus. Ekspertizes
izdevumus sedz Pasiititajs, iznemot gadijumus, kad ekspertizes rezultata tiek konstatéti trikumi vai
nepilnibas, kas radusies Biivdarbu veicgja vainas, nolaidibas vai neuzmanibas dé|. Sadé gadijumi
ekspertizes izdevumus sedz Buvdarbu veicgjs.

16. Abpusgji parakstits piepemsanas nodosanas akts ir pamats rékina izrakstidanai. Samaksa tiek veikia
par faktiski izpilditajiem darbiem.

111. Liguma summa un norékinu kirtiba

17. Liguma summa bez pievienotas vértibas nodok|a (turpmak — PVN) par darbu veik3anu sastada EUR
42 689.33 (Zetrdesmit divi tukstodi sedi simti astondesmit devini euro un 33 centi). Pievienotas
vertibas nodoklis tiek aprékints atbilstodi Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba,
bet maksats budZetd, piemerojot ,reverso” (apgriezto) maksasanas kdrttbu saskana ar Pievienotds
vértibas nodok]a likuma 142.pantu.

18. Liguma summa ir iek|autas:

18.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veik3anu, tai skaitd, bet ne tikai, Tamé atspogulotas
izmaksas, izmaksas, kas saistitas ar nepiecieamo atjauju un saskanojumu sapemsanu valsts
un pagvaldibu institiicijds, cela un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veik3anai
nepieciciamo materidlu, tehnikas un aprikojuma iegadi, piegadi un nomu, energo un citiem
resursiem (izpemot elektribu un Gidensapgadi, ko nodrosina un apmaksa Pasititajs), atlidzibas
un obligatie maksdjumi, kurus piem&ro vai kuri tiks pieméroti Uzpéméja pienakumu
pienacigai izpildei saskana ar Ligumu un tamlidzigas izmaksas;

18.2. visparigds izmaksas, tai skait, bet ne tikai, bivlaukuma sagatavofanas, norobezosanas un
apsardzes izdevumi, materidlu uzglabadanas, biivgruzu izvelanas, Objekta teritorijas
sakartodanas, apdroSinasanas, bankas garantiju un tamlidzigas izmaksas, k& arl m&rijumu,
iezim&ganas, Darbu sadardzinjuma un visi citi izdevumi, kas saistiti ar Liguma izpildi;

18.3. izmaksas, kas saistitas ar iesp&jamo defektu un/vai trobkumu noversanu;
184, Uznémgja virsizdevumi un pelpa.

19. Avansa samaksu Pasiititajs neparedz. Norgkini par izpilditajiem blivdarbiem tiek veikti divas reizes
ménest, atbilstodi faktiski izpildito biivdarbu apjomam. Maksajumi veicami pamatojoties uz Blivdarbu
veicBja iesniegtu rekinu un abpusgji parakstitu aktu par faktiski izpilditajiem buvdarbiem 30
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20.

21.

3.

24,

(trisdesmit) dienu laika no izpildito bivdarbu akta parakstianas dienas. Akts un r&ins jaiesnie
Pasiititdjam apstiprinaanai divas reizes menesi, I1dz 5. un 20.datumam.

Maksajumi tiek veikti ar parskaitfjumu uz Uzn&méja rékina noradito bankas kontu. Maksajums ti
uzskatits par veiktu diend, kad Pasatitajs So maksdjumu ir veicis sava banka.

lespéjamais sadardzindjums Liguma realizacijas laikd netiks papildus apmaksats.

IV. Liguma saistibu izpildes nodroinajums

. Biivdarbu veicgjs ne vélik ka 5 (piecu) dienu laikd no Liguma noslégsanas dienas iesnie

Pasiititdjam no Biivdarbu veicgja puses neatsaucamu bankas vai apdrodin@ianas sabiedribas izsnieg
Liguma saistibu izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmérd no Ligumcenas bez PVN,
taja ietvertu garantijas sniedzEja apnemsanos veikt bezierunu garantijas maksdjumu pEc pin
Pasiititaja pieprasijuma. Liguma izpildes garantiju Pasiititdjs var izmantot to defektu noveérSanai, kur
Liguma izpilditdjs nenovérd Liguma izpildes laika, ligumsoda ietur€8anai, gadljuma, ja Ligur
izpilditajs termind neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakas izpildTt ligumu.

Liguma saistibu nodro$indjuma termins ir 270 (divi simti septindesmit) dienas no ITguma noslégsan
dienas.

Biivdarbu veicéjs, ne vélak ka 5 (piecu) dienu laika pirms Liguma darbibas termina beigam iesnie
Pasiititajam bankas vai apdroSindSanas sabiedribas izsniegtu neatsaucamu Liguma garanti]
perioda garantiju uz diviem gadiem, 10 % (desmit procentu) apméra no Ligumcenas bez PV
Garantijas perioda garantiju Pasititdjs var izmantot to garantijas periodd atklato defektu novérsan
kuru novér§anu Bivdarbu veicéjs atsakas veikt, vai vairik par desmit darba dienam novilcina
novérianu.

. Liguma nodrosinajuma garantijas origindlu Pasutitajs atgriez péc Biivdarbu veic€ja pieprasijuma p

tas termina iztecgjuma.

V. Biivdarbu veicéja piendakumi

. Bavdarbu veicgjam ir $adi pienakumi :

26.1. ne vélak ki bavdarbu uzsikianas diend iesniegt Pasititdjam bfivniecibas apdrosinasan
polizu kopijas (uzradot origindlu), kas pievienojams Ligumam ka neatnemamas sastavdala

26.2. saskand ar Liguma nosacfjumiem, iesniegt Pasiititdjam ITgumsaistibu izpildes garantij
originlu, kas pievienojama Ligumam k& neatnemama sastavdala.

26.3. Veikt darbus kvalitativi, iev@rojot LTguma mingtas prasibas un Lokalaja tamé noraditos darl
apjomus.

26.4. Darbus izpildit ar tehniskajd piedavajuma nordditajiem sertificétiem un kvalitativie
materidliem un iekartam.

26.5. Sagatavot normativajos aktos noteikto izpilddokumentaciju;

26.6. atbilstodi Latvijas Republika speka esofo argjo normativo aktu prasibam katru dienu, ki
Obijekti tiek veikti Darbi, aizpildit bivdarbu Zurnélu;

26.7. Nodro#inat Latvijas biivnormativu un citu Latvijas Republikas normativo aktu noteikum

% Latvijas nacionalo standartu, k& ari materidlu un iekdrtu piegadataju izstradats tehnologij

ievarodanu visos sagatavotajos dokumentos un visu $aja Liguma paredzeto darbu veik3an:
gaita.

26.8. Veikt darbus ar savu (ipafuma vai lietoSand esodu) aprikojumu, materidliem vai citie
nepieciefamajiem tehniskajiem lidzek|iem un instrumentiem.
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27.

28.

29.

30.
31

32

33.

34,

-

26.9. Par saviem ITdzek|iem piegadat darbam nepieciesamos materialus, konstrukeijas un iekartas
26.10. Darbu veik&anas procesa ievérot darba aizsardzibas, ugunsdro$ibas noteikumus un uznemtie
pilnu atbildibu par jebkadiem mingto noteikumu parkdpumiem un to izraisitam sekam.

26.11. Nodrodinat darba aizsardzibas pasakumus Objekta, tai skaita darbinieku instrugSanu par visi
tehnisko iekartu ekspluaticiju, ka ari veikt visas citas Latvijas Republikas normativajos akto.
paredz&tas darbibas saskaga ar normativajiem aktiem par darba aizsardzibu.

26.12. Nodrodinat Objektd stridajo3os ar nepiecieSsamajiem darba aizsardzibas ITdzekliem.

26.13. Segt Pasititijam ar darbu izpildi saistitos izdevumus, ja tadi rodas darbu izpildes laika.

26.14. Nodroginat darba laika Pasititdjam brivu un drodu piek]usanu Objektam.

26.15. Nodroinit tTribu Objektd, reguldru biivgruZu izvesanu no Objekta uz sava rekina.

26.16. Nekavéjoties rakstveidd informét Pasufitaju par visiem apstak|iem, kas atklajusies darb
izpildes procesd un var neparedzéti ietekm@t darbu izpildi.

26.17. Savlaicigi bridinat Pasititaju, ja darbu izpildes gaitd radusies apstakli, kas var bt bistam
cilveku veselibai vai dzivibai, un veikt visus nepieciefamos pasiakumus, lai tos novErstu.

26.18. Pildit visus citus no & Liguma un normativajiem aktiem izrietosos Bovdarbu wveicgj
piendkumus.

Bivdarbu veicjam ir piendkums Liguma izpilde iesaistit iepirkuma pieddvdjuma noradito:

specidlistus, taji skaitd iepirkuma piedavajumi noradito biivdarbu vaditdju, darba aizsardziba:

koordinatoru un apakSuznpgmejus.

Biivdarbu veicgjam ir pienakums ir pienakums nodrosinat savu un liguma izpildE iesaistitc

biivspecialistu profesionlas civiltiesiskas atbildibas apdrodindianu saskand ar Ministru kabinete

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju

civiltiesiskas atbildibas obligito apdro$inasanu™ un piecu dienu laikd péc Liguma speka stasands

iesniegt Pastititajam polisu kopijas (uzradot originalus). Minétais ligums jauztur spéka visu biivdarbu

un garantijas laiku.

V1. Pasititaja pienakumi

Norégkindties ar Biivdarbu veicgju par kvalitativi izpilditiem darbiem Ligumi noteiktajd kartiba.
Nodroginat Bivdarbu veicgjam brivu un netraucétu piek|uvi Objektam.

Notikot par ITguma izpildi atbildigo personu.
VII. AtbildTha

Lidzgji ir savstarpgji atbildigi par neuzmanibas vai |aunpratibas rezultata otram L1dz&jam nodaritajiem
zaudéjumiem, taja skaitd par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanibas vai |aunpratibas
rezultatd otram Lidz&am nodaritajiem zaudgjumiem. Neglta pejpa LidzEjiem nav jaatlidzina.

Biivdarbu veic&js uznemas pilnu atbildibu par mantiskajiem zaud&jumiem, kas var rasties Pasiititdjam
vai trefajim personam, Bilvdarbu veicgam veicot Sajd Liguma paredzétos darbus, un appemas
patstivigi atrisindt visas pretenzijas un prasibas, kiidas 3aji sakard izvirza trei@s personas vai
Pasiititajs.

€

Lidzgji ir savstarpgji atbildigi par sniegto zipu patiesumu un pilnibu.

35. Biivdarbu veicgjs garantg, ka paslaik pret Buvdarbu veicgju nav, vai, péc vipa labakas pérliecibas,

nedraud un netiek uzsikta tiesasands, arbitraZa, vai arf citi tiesas procesi, kas var€tu (ja netiek pieradits
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36.

37.

38.

39.

41.

432

43.

43.

47.

pretgjais) biitiski nelabveligi ietekmgt Bivdarbu veicgja finansialo stavokli vai Buvdarbu veicg]
sp&ju izpildit jebkadas vina saistibas sakard ar $o Ligumu.

VIIL Sankcijas

Ja Bivdarbu veic&js neuzsik bavdarbus noteiktaja termind, tad Pasutitdjs var prasit no Bivdarb
veicgja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procentu) apmera no Liguma summas par katru nokavet
dienu, bet kopa ne vairak k& 10% no kopgjés liguma summas.

Ja Biivdarbu veic&js nokavé biivdarbu grafika paredzétus bivdarbu izpildes terminus, tad Pasutitaj:
var prasit no Biivdarbu veicgja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procentu) apm€rd no Ligum:
summas par katru nokavéto dienu, bet kopd ne vairdk ka 10% no kopégjas liguma summas.

Ja Bavdarbu veicgjs nokavé darbu izpildes galigo terminu, tad Pastitdjs var prasit no Biivdarn
veic8ja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procentu) apméra no Liguma summas par katru nokavetc
dienu, bet kopd ne vairgk ki 10% no kopgjas liguma summas.

Par lTjgumsaistibu izpildes garantijas savlaicigu neiesniegsanu, Bilvdarbu veicgjs maksd Pasititdjam
EUR 100 (simts euro) par katru nokavéto dienu, bet kopa ne vairdk ki 10% no kopgjas ligume
summas.

. Liguma 36. un 37.punkid paredzétais ligumsods netiek jeturéts, ja Bivdarbu veicgjs pabeidz

biivdarbus paredz&taja termigd, un Objekts péc saskanosanas tiek nodots ekspluatécija.

Ja PashitTtajs kavé %aja liguma noteiktos maksdjumus, tas maksa Bivdarbu veicgjam nokavéjuma
procentus 0,2 % apméra no neveiktas maksijuma summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairik ka
10% no kopgjas kavéto maksdjumu summas.

IX. Garantijas nosacijumi

Biivdarbu veicgjs garantg izpildito darbu kvalitdti un atbilstibu §7 Liguma noteikumiem un Latvijas
Republikas normativo aktu prasibim.

Izpildito Blvdarbu un ickartu garantijas termips ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu pienems3anas -
nodosanas akia paraksti3anas.

. Garantijas termina konstat&tos defektus un citus tritkumus Biivdarbu veicgjs appemas noverst saviem

spEkiem un par saviem lidzek]iem. Defektu un trikumu noverSanas termin$ un apjoms tiek noteikts
pusém vienojoties, bet, ja vienosanos pandkt neizdodas, Pasiititdjs ir tiesigs pieprasit veikt neatkarigu
ekspertizi, kuras slédziens attiecTba uz trikumu un defektu nov&ranas terminu un apjomu Blivdarbu
veicgjam ir obligats. Ekspertize tiek veikta uz Blivdarbu veicgja rékina.

Garantijas gadijumam nav pakjauti bojajumi un defekti, kas radudies trelo personu prettiesiskas
darbibas rezultata. .

. Ja Bivdarbu veicgjs garantijas termipa atsakds novérst konstatétos defektus vai nenovérs tos

noteiktaja termina, Pasiifitdjam ir tiesTbas So darbu veik3anu uz Biivdarbu veicgja rékina uzdot tresajai
personai.

Biivdarbu veicgjs nodrodina, ka ta iegAdito materidlu razotdju un pardevéju garantijas tiek nodotas
Pastititajam.

X. Apakiuznéméju un personila nomainas kirtiba

. Biivdarbu veic&js nav tiesigs bez saskano$anas ar Pasttitaju veikt pieddvajuma nordditd-persondla un

apakZuzn&méEju nomainu un iesaistit papildu apaksuzn&méjus iepirkuma liguma izpildg.
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49. Pasititajs nepiekrit piedavajuma noradiid persondla nomainai gadijumos, kad piedavatais personal:

neatbilst iepirkuma procediiras dokumentos persondlam izvirzitajam prasibdm vai tam nav visma;
tadas padas kvalifikacijas un pieredzes ki persondlam, kas tika vertéts, nosakot saimniecisk
visizdevigako piedavajumu.

50. Pasfititdjs nepiekrit piedavdjumi nordditd apak3uzpémeéja nomainai, ja pastav kads no Sadienm

5l

52.

33.

54.

55.

nosacijumiem:

50.1. piedavatais apak3uzp&méjs neatbilst iepirkuma procediiras dokumentos apakSuzpgmé&jien
izvirzitajm prasibam;

50.2. tiek nomainits apakSuznéméjs, uz kura iespgjam Biivdarbu veicgjs balstijies, lai apliecinat
savas kvalifikacijas atbilsttbu pazinojuma par ligumu un iepirkuma procediras dokumentos
noteiktajdm prasibam, un piedavatajam apak3uzpémé&jam nav vismaz tadas paSas
kvalifikacijas, uz kddu Bivdarbu veicgjs atsaucies, apliecinot savu atbilstibu iepirkume
procediird noteiktajam prasibam, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42, panta pirmajz
dala minétajiem pretendentu izslégianas gadijumiem;

50.3. piedavatais apakSuznéméjs, kura sniedzamo pakalpojumu vértiba ir vismaz 10 procenti nc
kopgjas iepirkuma |Tguma vErtibas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmaja dala
mingétajiem pretendentu izslEgSanas gadijumiem;

50.4. apakSuznéméja mainas rezulttd tiktu izdarfti tidi grozijumi Biivdarbu veicg&ja konkursam
iesniegtajd pieddvajuma, kuri, ja sakotngji biitu taja iek|auti, ietekmétu piedavajuma izvéli
atbilstodi iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajiem pieddvdjuma izvértéSanas
kritérijiem.

. Pasiititdjs nepiekrit jauna apakSuznémeéja piesaistei gadljuma, kad $3das izmainas, ja tas tiktu veiktas

sikotn&jd piedavijumi, bitu ietekmé&juSas pieddvijuma izvEli atbilstosi iepirkuma procediiras
dokumentos noteiktajiem piedavijuma izvértésanas krit€rijiem.

Pasititdjs piepem |8mumu atlaut vai atteikt Biivdarbu veic&ja personila vai apakSuzg@meju nomainu
vai jaunu apakiuzpéméju iesaistTSanu iepirkuma liguma izpildé iesp&jami 7sa laikd, bet ne vélak ka
piecu darbdienu laika péc tam, kad san&mis visu informaciju un dokumentus, kas nepiecie3ami
lemuma pienems$anai.

P&c iepirkuma liguma slégdanas tiestbu piedkirSanas un ne v&lak ka uzsikot iepirkuma liguma izpildi,
Bivdarbu veicéjs iesniedz iesaistito apakSuznéméju (ja tadus planots iesaistit) sarakstu, kurd norada
apak3uzn&mé&ja nosaukumu, kontaktinforméciju un to parstavéttiesigo personu, ciktdl minéta
informacija ir zindma. Sarakstd nordda ar7 apak3uzpéméju apak3uznéméjus. lepirkuma liguma
izpildes laikd Baivdarbu veicgjs pazino Pasttitdjam par jebkurdm mingtas informacijas izmainam, ka
arl papildina sarakstu ar informéciju par apakiuzneméju, kas tiek velak iesaistits bivdarbu veik§ana
vai pakalpojumu sniegfana.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par Dokumenticijas izstradasanu un pakalpojumiem, ko veic t
Apakiuzggméji un apakSuznéméju apakiuzpeémeéji.

XL Liguma vienpuséja izbeigiana un darbu partraukSana

Pasititajs ir tiesTgs vienpusgji izbeigt 3o Ligumu, pazigojot par to Buvdarbu veicEjam rakstveida 5

(piecas) kalendérds dienas iepriek$ un neatlidzinot zaud&jumus, $idos gadijumos:

55.1. ja Bivdarbu veicgjs nokavé darbu uzsik3anas terminu vairak ka par 10 (desmit) dienam.
Ligums tomér netiek izbeigts, ja Blivdarbu veicgjs pierada, ka nav vainojams pie darbu
neuzsdksanas noteiktaja termina;



55.2. ja Bivdarbu veicgs pEc Pesititija rakstveida bridindjuma sanem$anas un tajd noraditc
parkdpumu novérjanas atkdrtoti ir pielavis bridinajuma minétos Liguma noteikumt
parkapumus un/vai ignoré Pasiititaja bridindjumu un prastbu par parkapumu novérsanu;

55.3. ja péc Pasititdja pieprasTjuma neatkariga ekspertize, kuras sastavu rakstveida apstiprindjus:
abi Lidz&ji, ir konstat&jusi, ka Blvdarbu veicgjs darbus veic nekvalitativi vai neatbilstodi
Latvijas biivnormativiem, kas biitiski varétu ietekmét Objekta taldko ekspluataciju;

55.4. pret Biivdarbu veicgju tick iesniegta prasiba par atziSanu par maksftnespéjigu (izpemot
gadijumu, ja tick piem@rota sanacija) vai uzsikta 18 likvidacija;

55.5. tiek veiktas piespiedu darbibas no tre3o personu puses, ki rezultata tiek apkilata {aprakstita)
Biivdarbu veicgja manta, uzlikts liegums ricibai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamam
mantdm un nekustamajam TIpadumam valsts publiskajos registros.

55.6. Buvdarbu veicgjam ir pienikums partraukt darbu izpildi ar PasatTtdja pazinojuma par Liguma
izbeiglanu sapemsanas bridi. Liguma izbeigSanas gadijumd, veicot galigo norékinu,
Pasiititajs samaksid Biivdarbu veicgjam par lidz pazinojuma sanemSanas dienai Objekta
izpilditajiem darbiem, izmantotajiem materidliem un piegaditajam iekartam. Péc darbu
partraukianas, Blivdarbu veicgjam jaatstdj Objekts 7 (septinu) kalendaro dienu laika, aizvacot
savas mantas, instrumentus, izvedot blivgruzus un atstajot Objekiu sakirtoti vidé.

XIL Lizuma groziSana un tehnologiskais partraukums

56. Ligumu var nebitiski papildinat vai grozit, Lidz&jiem savstarpgji vienojoties. Jebkuras Liguma
izmaipas vai papildinajumi tiek noforméti rakstveida un péc to abpusgjas parakstisanas, k|ist par $a
Liguma neatpemamam sastivdalam.

57. Izpilditdjam ir tiesibas sanemt Darba pabeigSanas termina pagarindjumu, bet ne vairik ki par vienu
ménesi, ja izpildes termina ind ieciedamiba ir radusies vai ir nepieciefama
neparvaramas varas del. vai tai ir cits objektivs no lzpilditdja gribas neatkaries iemesls, kuru [zpilditdjs
iepriekd nevargja paredz&t un novérst.

58. Tehnologiskais partraukums ir periods, kad Bivdarbu veic&js, no vina neatkarTgu, objektTbu iemeslu
dg| ar Pasititaju saskanotd perioda, neatrodas bivobjektd un neveic buvdarbus.

59. Pec Pusu rakstiskas vieno$anis var tikt paredzéets tehnologiskais partraukums, ja:

59.1. konkr&tu biivdarbu izpildi tiedi ietekmé nelabvéligi klimatiskie apstakli, vai citi no Pasititaja
un Biivdarbu veicgja neatkarigi apstak]i, atbilsto&i blivspeciilistu atzinumam;

59.2. Biivdarbi uz laiku tiek apturgti ar kompetentas institiicijas, vai bivuzrauga [€mumu;

59.3. bivlaukuma tiek veikti avarijas darbi, proti, darbi, lai novErstu iepriekd neplinotus
inzenierkomunikaciju vai citus bojgjumus, kas var izsaukt cilveku nelaimes gadijumus vai
materidlus zaud&jumus.

59.4. pasiititdjs riko publisko iepirkumu papildus biivdarbu apjomiem, kurus atbilstosi biivniecibas
tehnologijas prasibm ir jaizpilda agrak nekd Ligumd paredz&tus biivdarbu veidus un kuri
kavé Liguma paredzétus bvdarbus.

59.5. Biivdarbu veicgjam nav tiesibu uz tehnologisko partraukumu, ja 3aja punktd atrunitais

gkerslis radies darbu izpildes gaiti, kad darbu pabeigfana Biivdarbu veicgja dg| jau atpalikusi

no termina, kas noteikts saskané ar bivuznEmuma ligumu.

59.6. Tehnologisko partraukumu aprékina tikai un vienigi uz to laika posmu, kurd eksisté 3ajd
punktd mingtais 3k&rslis, Blivdarbu veicgjam jadara viss iespgjamais, lai [idz minimumam
samazindtu tehnologisko partraukumu.



59.7. Partraukumu Bivdarbu veicgjam jiprasa nekavgjoties un tiklidz attiecigais kavgjodai
apstaklis ir iestdjies. Ja Biivdarbu veicgjam ir zinas, ka kavgjo3ais apstaklis vel tikai vai
iestaties, tatu ¥ada notikuma iestdSanas ticamibas pakdpe ir pietickami augsta, Biivdarbu
veicgjam nekavéjoties jadara pasiifitijam zinams ari tas. Vienlaikus Buvdarbu veicgjam
jaiesniedz arf citi liguma noteikiie pazinojumi un paskaidrojo3a informacija attiecibd uz Sc
prasfjumu, kas ir biitiska saistibd ar 5o notikumu vai apstdk|iem. Rakstisks pazinojum:
iesniedzams péc iespgjas atrak un ne vélak ki 5 (piecas) darba dienas kopd briza, kac
Biivdarbu veicgjs ir uzzindjis, vai vipam vajadzgja uzzinat par So notikumu vai apstakjiem
Ja Biivdarbu veicgjs $o 5 (piecu) darba dienu laika klusé, Buvdarbu veicgjs zaud@ tiesibas
atsaukties uz $iem apstakliem, izpildes laiks netiek pagarinats un pasiititdjs ir atbrivots nc
jebkddas atbildibas saistiba ar $o prasfjumu.

59.8. Ja vien likuma vai citd normativaji akta nav noriidits tiedi pret€jais, jebkura lTguma izpildes
partraukianas nepiecieSamiba tehnologiska partraukuma gadijuma pieradisanas nasta gulstas
uz Blivdarbu veicgju.

59.9. Pats par sevi tehnologiskais pértraukums nemaina nekadus citus liguma nosacijumus ur
jebkurd gadijumd Biivdarbu veicEjam ir piengkums pildit visas tds ITguma saistibas, kas
kavejosam apstaklim pastavot ir iespéjamas un ciktal tas ir iespgjamas.

59.10. Pashtitajs ir tiesigs ligt darbu izpildes tehnologisko partraukumu, ja darbu izpilde traucg citu
Ligumu izpildi esoaja teritorija vai liguma izpildes turpinffana ir neiesp&jama citu pamatotu.
objektTvu un iepriek neparedzamu apstaklu dg|.

59.11. Tehnologiskais partraukums netiek ieskaitits kopgja liguma izpildes termina.

59.12. Tehnologisko partraukumu atkaribd no situacijas noformé ar vienoanos, aktu, vai ierakstu
biivdarbu Zurnila.

XIII. Neparvarama vara

-60. Lidz&ji nav atbildigi par ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ja sada neizpilde vai
" nepiendciga izpilde radusies neparvaramas varas rezultdtd. Par neparvaramu varu Lidzeji uzskata
ugunsgrékus, dabas katastrofas, militaru agresiju, streiku, grozijumus Latvijas Republikas
normativajos aktos, valsts institiiciju [Emumus un citus nepérvaramas varas izpausmes veidus, kas
traucé izpildit o Ligumu, un kas nav izveidojusies ki Lidz&ju darbibas vai bezdarbibas tieSas vai
netiesas sekas, kurus Lidz&ji nav paredz&jusi un nav vargjudi paredz&t, nosledzot So Ligumu.

. 61. Ja iestdjas neparvaramas varas apstek|i, Lidz&jam ir piendkums nekav&joties mutiski informét otra
Lidz&ja atbildigo darbinieku, ki ari ne vélak ki 2 (divu) darba dienu laika pgc mingto iemeslu
konstaté3anas iesniegt rakstveida pazinojumu otram Lidzgjam. Pazinojuma jaraksturo apstak]i, ka ari
to ietekmes vért&jums attiecTba uz savu pienfikumu izpildi saskana ar 3o LTgumu un izpildes termipu.
Pazipojuma janordda termips, kad bis iesp&jams turpinat $ajd Liguma paredzéto pienakumu izpildi.
62. Lidzeji var vienpusgji izbeigt So Ligumu, ja neparvaramas varas apstak|i turpinds ilgdk par vienu
menesi. Saja gadljuma neviens no Lidzgjiem nav tiesigs prasit tadgjadi radusos zaud&jumu atlidzibu.
Ja ligums tiek izbeigts nepdrvaramas varas apstik|u dg|, Pasiititajs veic nor€kinus par faktiski
izpilditajiem darbiem.

. 63. Nepdrvaramas varas apstakliem beidzoties, Lidz&jam, kurf pirmais konstatgjis minéto apstikju
izbeigianos, ir pienakums nekavéjoties iesniegt rakstisku pazinojumu otram Lidz&jam par mingto

apstiklu beigianos.



XIV. Nosleguma jautijumi

&2 Visas domstarpibas, kas ir saistitas ar 5T Liguma izpildi, Lidz&ji risina parrunu cela, bet, ja vienosanos

nav iespgjams pandkt 15 (piecpadsmit) kalendaro dienu laika, tad tiesd, Latvijas Republikas

normativajos aktos noteiktd kartiba.

5. Ja kads no Liguma punktiem neparedzétu apstakju dg| tiek atzits par spekd neesodu vai likumam

neatbilstodu, tas neietekmé citu Liguma pieligto saistibu izpildi, kuras netiek skartas sakara ar 5Im

. izmaipdm.

66. Nevienam no Lidzéjiem nav tiesibu nodot $aja Liguma noteiktds saistibas treSajai personai bez otra
Lidzgja rakstiskas piekrilanas.

7. §7 Liguma noteikumi ir saistodi Lidz&jiem un pilnd apmérad pariet uz Lidzgju tiestbu un saistibu

 pameémejiem.

68. Visi &1 Liguma grozijumi ir noforméjami rakstveida un iegst speku ar bridi, kad tos parakstTjusi abi

- Lidzgji.

69. Ligums ir sastadits uz 9 lapam ar tehnisko piedavajumu, lokalo tami un piedavajuma kopiju pielikumd,

~ latviefu valoda un parakstits divos eksempldros, pa vienam eksemplaram katram LidzEjam. Abiem

£ eksemplariem ir vienads juridiskais speks.

70. Par liguma izpildi saistito jautdjumu atbildigds personas:

. 70.1. No Pasititdja puses: ElektroinZeniere SneZana Afanasjeva, talr.: 65476325; mob.talr.:

29297901, e-pasts: snezana.afanasjeva@daugavpils.Iv;
70.2. No Biivdarbu veicgja puses: Biivdarbu vaditajs Konstantins Bereza, talr. 26319922,

- Peehkuma:

- 1. Tehniska specifikcija uz 5 Ip;

‘2 Tehniska piedavajuma kopija uz 3 Ip:

3. TEmes kopija uz 6 Ip;

Pretendenta piedavijuma kopija uz 175 Ip (atsevisks dokuments);

XV. L1dzéju juridiskas adreses, rekviziti un paraksti

PASUTITAJS: BUVDARBU VEICEJS:
- Damgavpils pilsétas padvaldibas iestade SIA “TSF D”
 “Komunaliis saimniecibas parvalde” reg Nr. 41503025810

e Nr.90009547852 Raipa iela 21-01, Daugavpils, LV- 540]
‘Samles iela SA, Daugavpils, LV — 5401 talr. 65444388, fakss: 65407232,

“Talr 65476314, e-pasts; ks augavpils. v e-pasts: tafd@atv.lv e
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Pielikums
Uzpemuma ligumam par videonovErosanas sisiémas
paplasinasanas darbu veiksanu Stropu estride

- ModroSindt videonoveroSanas si

TEHNISKA SPECIFIKACLJA

7.DALA “VideonovEroianas sistémas paplaSinafanas darbi Stropu estride”

stémas papladinasanas ieriko3anas darbu izpildi.

R

2 Darbu apjomi: B
N N Materiglutdarbu nosaukums
1 Kabe|u kanalizacijas EVOPIPES KP-PEH plastikas kabe|u akas 800x10
paii.
Kabe]u kanalizacijas EVOPIPES dzelzbatona ripkis kabe]akim gab 9,00
3 Dzelzbetona gredzena stipriniianas EVOPIPES alloks MNr.1 gab 27.00
L | Kabeju kanalizicijas EVOPIPES akas PVC loka, slodze ITdz 1,5t krisa melna gab 9,00
s | Kebeju aizsargeaurulc gofrétas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-075 (450N) m 560,00
6 Caurdures kabe]u aizsargeaurules EVOCAB STING PE-@75 (1250N} m 440,00
7 Uzmava-savienotijs EVOPIPES EVOCAR caurulém melna PE-873 gab 50,00
B Blivgredzens EVOPIPES EVOCAB caurulém PE-873 gab 100,00
9 Zemé guldams elekiroapgides kabelis ar vara dzislam 3x16mm2 m #70,00
10 | Anelpu montazai elektroapgades kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 m 40,00
i1 Datu kabelis ardarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips m 230,00
12 | Arcjais optiskais kabelis SM 4 dzislas m 875,00
13 | Bridingjuma lente sarkana m 563,00
14 Virve kabela ievilkSanai (6mm/300m) m 1100,00
- 15 | Betons C16/20 m3 0.20
16 Hermetikis 310 mil. kompl. 18,00
17 | MontiZas v.c.neparedzétic materidli kompl. 1,00
18 | Smilts m3 33,60
19 | Caurdurtana (caurule D=75mm 1250N ) m 440,00
© 20 | Bedres pamatnei akas rakSana un aizbérfana gab 9,00
71 | Bedres betona pamatnei kamutdcijas sadalnes rak3ana un aizbriana gah 2,00
i Bedres caurdurianas rakiana un aizb&riana gab 26,00
3 Traniejas rakiana un aizbé
Jeonoverosanas sistems 4 REE L R
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Vaddma tikla 2MP intelektufila kamera:

- 1/1.9" 2Megapixel CMOS

-H.264 / MIPEG / 3 Streams

- Powerful 30x optical 2eom

- Stzrlight technology

- Mlumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5;
- Max. 30fps@1080P and 60fps@720P

-Miero SD memory, IP67,IK10,PoE+

- RJ-45 (10/100Base-T} kompl, 2,00
- Protocols:

IPv4/Pv6, HTTE, HTTPS,S5L, TCP/IP, UDP,UPDF,

ICMP,1GMP, SNMP,RTSP,RTP, SMTF, NTP,DHCP,

DNS.PPPOE, DDNS,FTP, 1P Filter, QoS Bonjour,802. 1x;

- FTZ Protocols: Peleo-P/D {Auto recognition), DH-SD;

- Interoperability: ONVIF, PSIA, CGL; Web viewer; Edge Storage NAS;

- Intelligence: auto tracking and 1VS

- A0PC 4+ 70PC

Krongteins "FTZ Int." kameras stiprindSanai gab. 2,00
Videokameras komutdcijas kirba kompl. 2.00
Kronteins komutiicijas karbas stiprinadanai gab. 2,00
Micro SD karte 64Gb "PTZ Int."” kamerai gah. 2,00
Cietais disks HDD 6Tb videoarhivam scrveru telpd gab. 1,00
Mezgla komuticijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslegu kompl., krisa I "
RAL7T035 kompl. i
Mezgla komuticijas sadalnes betona pamatne ind.izg, kompl. 2,00
8-portu RJ45 komutdcijas panelis kompl. 1,00
8-portu optiskais panelis kompl. 2,00
Vadamais komutators:

- Two-layer managed PoE switch

- 2 ports x 1000 Base-X{SFP)

-1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+PoE) kompl. 4B
- 3 ports x 107100 Base-T (FoE+/PoE}

- industrial wide temperature design -30°C~65°C

Augstkapgju darbi uz pacglija kompl. 2,00
Paich kabelis RJ45-RJ45, Im gab. 8.00
Optiskais | dzfslu savienojuma kabelis, lm gab. 4.00

PalTgmateriali

S

Signelizicijas panelis ar barofanas bloku

Ethernet modulis TRIKDIS E10+2

KustThas detektars, RXC-S8T

Diimu un temperatiras detcktors, EA 318-4H

Durvju magnetiskais kontakts KA 2071

T T
BT -"{ ;

BaroZanas bloks DT 48 V

Kontaktligzda 250 V/ 16 A

Parspricguma novaditjs |+2 kl. 2p.

Kopne PVC korpusa
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- a8 | Sadalne v/a 2mod balta [P4Q Combi 40SP ST plombesanai kompl. | 100
19 | Siedzis IP 16A
50 | Awomatsiedzis 1P C 2A

51 | Awmomatsledzis 1P C 1,6A
52 | Automatsiedzis 1P C 1A

53 | Parspricguma aizsardziba Cat.5e UTP POE

4 Nepdrtraukis barodanas bloks UPS S00VA
55 | Transformators PV5250 230/230V 250V A 1P54

3

57

DIN sliede perforéta

R S S e R
sﬁk‘% S ﬂh_ﬁ-" S e o .J'?_‘F R

Cinkpts :mme;uma slienis dzu L=1 Sm, tips A

Picslgspaile pie zemEjuma siiena

Savienojuma spaile SV135

Cinkota sticple d8

Vara zemé&juma vads 1x10

Pretkorozijas lente rull. 1,00
Paltgmareriali kampl. 1,00
Zem&juma ierTkoana kabefu skapim ar zemgjuma stiegu palidzibu. gah. 2.00

Zemgjuma stiena iedzi3ana
Z:m&anas k:mm pretesﬂbas mériiana

Tranﬁ:;as I:-L:etasana
Zalaju ag aunokanﬂ

T:anspum un gajiju kuﬂ'bas urg,nmzcsan&

RakSanas atlaujas sapemiana nhjekts 1,00

EPL digitld vzméritana km 1,01

Izpilddokument@icijas izgatavoiana kompl. 1.00

Sistémas palaifana un nodo$ana ckspluaticija mewgls 1,00
Tehniskas prasibas:

Prasibas jaunim vadimam "PTZ int." videokameram:
Videonovérosanas sistémas ar intelektualam funkcijam komplekta daja

Matrica: 1/1.9” CMOS
IzEkirtspEja: 1920(H) x 1080(V), 2 Megapikse]i
Jafigums: Krasas rezima: 0.002Lux@F 1.5,
Melnbalta rezima: 0.0002Lux@F1.5
“Starlight tehnologijas” kamera
Kodésana: H.264 & MIPEG tris plismu kode$ana
Joslas platums: H.264: 448K - 8192Kb/s,
MIPEG: 4096K ~ 20480Kb/s
Atrums: Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s(@ 1 080P iz3kirtsp&ja
12



Tikla mijiedarbiba: Web viewer, Smart PSS, DSS
PTZ parametri:
* 30 x optiska tAlummaina
¢ Panorimas/Slipuma diapozons - Panorima: no 0° lidz 360° bezgaligs; Slipums: no -20° lidz
90°, ar autométisku parmetienu 180°
« Rokas atruma regulédana - Panorima: no 0.1%/s 1idz 300%s; Slipums: no 0.1%5 I7dz 150%/s
Automatiska reZima atrums - Panorima: 600°/s; Slipums: 500°/s
PTZ rezims lidz 300 priek8iestatijumiem, automatiska skenésana, 8 tiires, 5 vadiklas modeli,
automatisks slipums
+ Protokoli - Pelco-P/D {Automitiska atpazidana) un DH-SD
S?I.IH lebuvaﬁs iegjasfizejas: 7/2 trauksmes

. DNV[F PSIA, CGL

+ Automatiska sekofana un viedi video sistéma

¢ Vieda telpiskd poziciongsana ar DH-SD protokolu

= Pretaizsviiana,

=  Pla8s dinamiskais diapozons,

o [Diena/Makis,

+ Digitala trauc&jumu pazeminasana (2D un 3D},

+ Elektroniska att€la stabilizécija,

*  Automatisks fokuss,
. 3112 Papildus atmipa: MicroSD atmina, Maks. 128GB
. 3.1.13 Darba temperatiira: -40°C ~ 70°C / mitrums zem 90%

_3_.1-14 Aizsardzibas klase: P67, IK10

4 Darbo izpildes times ir jAiesniedz un jdsagatavo atbilstodi Ministru kabineta 2015.gada 30,j0nije
moteiknmu Nr.330 ,Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 501-15 "Biivizmaksu noteik8anas kirtiba” 5.
- & pielikumam un atbilstosi $is tehniskas specifikacijas 2. punkta noraditajiem darbu apjomiem un &fs tehniskas
‘specifikacijas pielikuma mingtajam prasibam.
4.1 Papildus prasibas timju sagatavosana ir sekojo3as:
+ Pasiititdjs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot pieddvijumu, darbu apjomiem pilniba jaatbilst dotas
specifikdcijas nordditajiem darbu apjomiem un dotas specifikacijas pielikuma prasbam.
Pretendents var iesniegt prasibam atbilstoSus ekvivalentus materidlus un iekartas — pretendents norada
razotdju un marku. Visas atsauces uz materiflu un izstradajumu izgatavotdju firmam, kuras noraditas
tehniskaja dokumentacija, liecina tikai par 3o izstraddjumu tehnisko, estétisko kvalitati, ekspluatacijas
ipasibam un apkalpo5anas limeni. NorddTto materialu un izstraddjumu nomaina ir iespgjama ar citiem
materidliem un izstradajumiem, kuru kvalitates raditdji ir Itdzvertigi vai labikie par tehniskaja
dokumentacija minétiem, ki arT atbilst tehniskajai dokumentdcijai, ja netiek pazeminata tehniskaja
dokumentacija paredz&ta tehnisko un estétisko risindjumu kvalitate, paaugstinata energoietilpiba,
netiek saddrdzindts bilvniectbas process, biives un inZeniertehniskd aprikojuma ekspluaticijas
izdevumi.
Pretendentam japiedava konkréto tirdzniecibas marku izstridijumi — tamés nordda raZotdju un marku
un pievieno piedavdjumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informdciju par piedavito
« izstrdddjumu.
Piedavato izstradajumu nomaina péc piedavajuma iesnieg3anas vai liguma darbibas laika nav at/auta.
Pretendenta iesniegto timju Darbu apjomu katras pozicijas cena tick noteikta nemainiga uz visu
liguma darbibas laiku.



« Tamés japaredz visi darbu veikSanai nepiecieSamie materidli, algas un mehanismi, ki ar darbi, ka
nav minéti, bet bez kuriem nebiitu iespjama biivdarbu tehnologiski pareiza un spekid esod:

e normativiem atbilstoda veikSana pilna apmeéra.

Terikodanas darbi:

~» Bivniecibas darbus veikt atbilstodi saskapotdjai tehniskai dokumentacijai.

+ Biivdarbus jiveic'atbilstﬂii MK noteikumiem Nr.500 “Visparigie bivnoteikumi” prasibam, LVE

prasibam, LBN prasibam un visam spgka esofo normativo dokumentu prasiham.

 Péc biivdarbu pabeigsanas nodrosinat sistemas uzladi un testé3anu.

- Db;ektu nodosanu ekspluatacua javeic atbilstodi MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par buvju

piepem3anu ekspluatacija”

MM materidliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildé, jbit jauniem un nelietotiem, ki ari
hem j2atbilst Latvijas Republikd speka esofo normativo aktu prasibam.

 Garantija izpilditiem darbiem:
uz‘{in'] gadl no nododanas — pienemganas akta abpuséjas parakstifanas dienas.

Valdes priekisedétijs
V.Frolovs
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