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par videongvérofanas sistémas paplasindianas
darbu veikianu Serveru telpa, Muzeja iela 6

Daugavpili, 2018.gada .(Jf’:f%wéfﬁ’”

Daugavpils pilsétas padvaldibas iestade ,Komunalias saimniecibas pirvalde”,
reg Nr.90009547852, juridiska adrese: Saules iela SA, Daugavpils, (turpmak — Pasutitdjs), vaditdja
Aivara Pudina persond, kurd rikojas uz iestides Nolikuma 14.5.apakSpunkta pamata,:no vienas puses,
un

SIA “BELAM-RIGA”, reg Nr.40003171311, juridiskd adrese: Gertriides icla 94, Riga, tds
Daugavpils biroja tirdzniecibas nodalas vaditdja Aleksandra Mickeviéa persond, kurd rikojas
pamatojoties uz 2018.gada 2.janvarT izdotds pilnvaras Nr.002/2018 pamata (turpmak — Buvdarbu veicgjs),
no otras puses, bet abi kopa — “Puses,, vai “Lidzgji",

pamatojoties uz Daugavpils pilsétas domes iepirkuma komisijas 2017.gada 18.decembra lémumu
(prot.Nr.6) atklita konkursa “Videonovérodanas sistémas papladinddanas darbi Daugavpils pilséta”,
identifikacijas numurs DPD 2017/144, 10.DALA: “Videonov&rosanas sist€émas papladinaSanas darbi
Serveru telpd, Muzeja ield 6” (turpmak — Konkurss), noslgdza sava starpa §ada satura [Tgumu (turpmak —
Ligums):

———g

1. Liguma priekimets

|. Pasititajs pasiita, bet Biivdarbu veicjs apnemas veikt videonovéro3anas sistémas paplaSinaSanas
darbus Serveru telpa, Muzeja iela 6 (turpméik — Darbs).

2. Buvdarbu veicgjs veic darbus iev&rojot Latvijas Republika spéka esodo ar&jo normativo aktu prasibas,
Pasttitdja noradijumus, Liguma noteikumus, Liguma pielikumi esofos dokumentus un blivniecibas
dokumentaciju (apliecindjuma karti).

- II. Liguma izpildes kirtiba

3. Ligums stdjas spekd t3 parakstiSanas diend un ir speka lidz pilnigai saistibu izpildei.

4. Bivdarbu veicgjs organizé un nodrodina darbu veikSanu ievérojot iepriek3 noteiktu grafiku un
apnemas pabeigt visus darbus 3 (triju) ménesu laiki no liguma parakstiSanas dienas.

5. Biivdarbu veic&jam ir piendkums uzsakt Objektd darbus ne vEldk ki 14 (€etrpadsmitaja) diena no
lTguma parakstiSanas dienas.

6. Objekts tiek nodots biivdarbu veik3anai ar aktu. Lidzgji paraksta aktu ne vélak ka diend, kad Biivdarbu
veicEjam atbilstodi liguma nosacijumiem, ir pienikums uzsikt blivdarbus Objekti. Ja akts netiek
parakstits, uzskatdms, ka Objekts ir nodots Biivdarbu veicgjam diend, kad Biivdarbu veicgjam
atbilstodi liguma nosacijumiem, ir pienikums uzsdkt bivdarbus Objekta.

Biuvdarbu veicgjs pirms darbu uzsik3anas iece| konkursa piedavAjum3 noriadito sertificgtu atbildigo
bovdarbu vaditiju Aleksandru JaciSinu, sert.Nr. 4-00013 un specidlistus. Blvdarbu vaditdjs veic
normativajos aktos noteiktas funkcijas.

8. Ar 30 ligumu Biivdarbu veicgjs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februfira
noteikumos Nr.92 | Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” (turpmik — Noteikumi Nr.92)
noteiktds projekta vaditaja funkcijas, taja skaitd nodro$ina lTguma izpildes nodrodindSanai kvalific&ta
darba aizsardzibas koordinatora piesaisti.
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Biivdarbu veicgjs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktd noteikto piendkumu izpildi, it
ipasi Buvdarbu veicgjs izverte nepiecie3amibu sagatavot darba aizsardzibas planu un pirms biivdarbu
uzsik¥anas nosiitit Valsts darba inspekcijai iepriek$&ju pazinojumu par biivdarbu veiksanu.

P&c Liguma ietvaros paredz&to darbu pabeig3anas Biivdarbu veicgjs veic izpildito darbu, ka arf visas
ar to saistitds dokumenticijas nodo3anu Pasiititdja nozimétai komisijai.

Biivdarbu veicgjs iesniedz Pasttitdjam sagatavoto izpilddokumentaciju un Darbu piepemSanas —
nodofanas aktu divos eksempléros, kurd tiek noradits faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot
apliecindjumu par garantijas saistibu pildiSanu péc objekta nodosanas ekspluatacija uz visam ickdrtim
un veiktajiem darbiem.

10 (desmit) darba dienu laikd p&c darbu piepemsanas — nodoSanas akta sapemsanas Pasiititd]s
pirbauda izpildito darbu apjomu un kvalitati, ki arT darbu izpildes dokumentéciju un paraksta aktu
vai noformé& rakstveida motiv&tu atteikumu darbus piegemt.

Pasititajam ir tiesTbas atteikties no darbu pienem3anas, ja darbu piepem3anas procesa tiek konstatéti
kvalitites trikkurni, paveikto darbu neatbilstiba §1 Liguma noteikumiem, Latvijas Republikas
normativajiem aktiem vai standartiem. P&c attiecigo trikumu nov&rsanas Biivdarbu veicgjs atkartoti
veic darbu nodoSanu Pasititajam. Pasiititajs 10 (desmit) darba dienu laika péc akta par izpilditajiem
darbiem sapem3anas pdrbauda izpildito darbu apjomu un kvalitati, k& arf darbu izpildes
dokumentaciju un paraksta aktu vai noformé rakstveida motivétu atteikumu darbus piepemt.

PasfitTtdjs ir tiesTgs noteikt jebkura risindjuma ekspertizi, pieaicinot neatkarigus ekspertus. Ekspertizes
izdevumus sedz Pasiititdjs, iznemot gadijumus, kad ekspertizes rezultata tiek konstatéti triikumi vai
nepilnTbas, kas radudies Biivdarbu veicEja vainas, nolaidibas vai neuzmanibas dgl. Sada gadijuma
ekspertizes izdevumus sedz Biivdarbu veicéjs.

Abpusgji parakstits piepem3anas nodoanas akts ir pamats rékina izrakstiSanai. Samaksa tiek veikta
par faktiski izpilditajiem darbiem.

IIL. Liguma summa un norékinu kartiba

Liguma summa bez pievienotas vértibas nodokla (turpmak — PVN) par darbu veiksanu sastida EUR

16 084.00 (se$padsmit tiikstoSi astondesmit Cetri ewro un 00 centi). Pievienotds vértibas nodoklis

tiek aprékindts Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartibd un maksats budZeta,
piemérojot ,,reverso” (apgriezto) maksasanas kartibu saskana ar Pievienotas vértibas nodok|a likuma
142.pantu.

Liguma summa ir iek|autas:

18.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veik3anu, tai skaitd, bet ne tikai, Tame atspogulotas
izmaksas, izmaksas, kas saistitas ar nepiecieamo atJauju un saskanojumu sanemsanu valsts
un padvaldibu institiicijas, cela un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikanai
nepiecie$amo materidlu, tehnikas un aprikojuma iegadi, piegadi un nomu, energo un citiem
resursiem (iznemot elektrTbu un tidensapgadi, ko nodro$ina un apmaksa Pasttitajs), atlidzibas
un obligatie maksdjumi, kurus pieméro vai kuri tiks piemeroti UzpEméja piendkumu
piendcigai izpildei saskapa ar Ligumu un tamlidzigas izmaksas;

18.2. visparigas izmaksas, tai skaitd, bet ne tikai, biivlaukuma sagatavodanas, norobezo3anas un
apsardzes izdevumi, materidlu uzglabaianas, biuvgruZu izvesanas, Objekta teritorijas

«  sakdrtodanas, apdrodinasanas, bankas garantiju un tamlidzigas izmaksas, kd arT mérjumu,
iezim&sanas, Darbu saddrdzingjuma un visi citi izdevumi, kas saistiti ar Liguma izpildi;

18.3. izmaksas, kas saistitas ar iesp&jamo defektu un/vai triikumu noversanu;

18.4. Uzpéméja virsizdevumi un pe|na.
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Avansa samaksu Pasiititijs neparedz. Norgkini par izpilditajiem blivdarbiem tiek veikti divas reizes
meénesi, atbilsto3i faktiski izpildito biivdarbu apjomam. Maksajumi veicami pamatojoties uz Biivdarbu
veicgja iesniegtu rékinu un abpusgji parakstitu aktu par faktiski izpilditajiem biivdarbiem 30
(trisdesmit) dienu laikd no izpildito blivdarbu akta parakstiSanas dienas. Akts un rékins jaiesniedz
PasiitTtajam apstiprinasanai divas reizes ménesi, Iidz 5. un 20.datumam.

Maksajumi tiek veikti ar parskaitfjumu uz Uzn@méja rekina noradito bankas kontu. Maksajums tiek
uzskatTts par veiktu diend, kad Pasttitajs $o maks@jumu ir veicis sava banka.

lesp&jamais sadardzindjums Liguma realizacijas laika netiks papildus apmakséts.
IV. Liguma saistibu izpildes nodroSindjums

Biivdarbu veicgjs ne vElik ki 5 (piecu) dienu laiki no Liguma noslégianas dienas iesniedz
Pasiititijam no Biivdarbu veicgja puses neatsaucamu bankas vai apdrodinfifanas sabiedribas izsniegtu
Liguma saistibu izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmérd no Ligumcenas bez PVN, ar
tajd ietvertu garantijas sniedzgéja appemSanos veikt bezierunu garantijas maksijumu péc pirma
Pasiititaja pieprasTjuma. Liguma izpildes garantiju Pasiititajs var izmantot to defektu novérianai, kurus
Liguma izpilditdjs nenovér§ Liguma izpildes laikd, ligumsoda ieturSanai, gadfjumid, ja Liguma
izpilditdjs termind neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakés izpildit ligumu.

Liguma saistibu nodro§inajuma termin$ ir 120 (simts divdesmit) dienas no lTguma noslégSanas dienas.

Buvdarbu veicé&js, ne vélak ka 5 (piecu) dienu laik& pirms Liguma darbibas termipa beigam iesniedz
Pasiititdjam bankas vai apdrodindSanas sabiedribas izsniegtu neatsaucamu Liguma garantijas
perioda garantiju uz diviem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmérd no Ligumcenas bez PVN.
Garantijas perioda garantiju PasOtitdjs var izmantot to garantijas perioda atkl&to defektu novérfanai,
kuru novérsanu Biivdarbu veicgjs atsakas veikt, vai vairgk par desmit darba dienam novilcina to
noversanu,

Liguma nodrodindjuma garantijas originalu Pashtit&js atgrieZ p&c Blivdarbu veic&ja pieprasijuma péc
1as termina iztec&juma.

V. Biivdarbu veicéja pienikumi

Bivdarbu veic&jam ir $adi piengkumi :

26.1. ne veélak ki biivdarbu uzsik3anas diend iesniegt Pasiititijam biivniecibas apdrofindanas
poliSu kopijas (uzradot origindlu), kas pievienojams Ligumam ka neatpemamas sastavdalas;

26.2. saskapd ar Liguma nosacijumiem, iesniegt Pasiititijam |igumsaistibu izpildes garantijas
origindlu, kas pievienojama Ligumam ka neatpemama sastivdala.

26.3. Veikt darbus kvalitativi, ievérojot Liguma mingtas prasibas un Lokalaja tamé noraditos darbu
apjomus. .

26.4. Darbus izpildit ar tehniskajad piedavdjumd noraditajiem sertificgtiem un kvalitativiem
materiiliem un iekartam.

26.5. Sagatavot normativajos aktos noteikto izpilddokumenticiju;

26.6. atbilstodi Latvijas Republikd spEka esofo #rEjo normativo aktu prasibam katru dienu, kad

" Objekti tiek veikti Darbi, aizpildit bivdarbu Zurnilu;

26.7. Nodro$inat Latvijas bivnormativu un citu Latvijas Republikas normativo aktu noteikumu,
Latvijas nacionalo standartu, ki arT materidlu un iekartu piegadataju izstradatis tehnologijas
ieverofanu visos sagatavotajos dokumentos un visu 3ajd Liguma paredz&to darbu veikanas
gaita.
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- Veikt darbus ar savu (Tpaduma vai lieto3ana esou) aprikojumu, materidliem vai citiem
nepieciedamajiem tehniskajiem [Tdzek]iem un instrumentiem.

_ Par saviem lidzek]iem piegadat darbam nepieciesamos materialus, konstrukcijas un iekartas.

' 26.10. Darbu veik3anas procesa ievérot darba aizsardzibas, ugunsdrosibas noteikumus un uznemties

pilnu atbildibu par jebkadiem mingto noteikumu park&pumiem un to izraisitam sekam,

26.11. Nodro$inat darba aizsardzibas pasakumus Objektd, tai skaita darbinieku instruganu par visu

tehnisko iekartu ekspluaticiju, ka arf veikt visas citas Latvijas Republikas normativajos aktos

S paredzetds darbibas saskana ar normativajiem aktiem par darba aizsardzibu.

© 26.12. Nodrosinat Objekta stradajoSos ar nepiecieamajiem darba aizsardzibas lidzek]iem.

26.13. Segt Pasutitajam ar darbu izpildi saistitos izdevumus, ja tadi rodas darbu izpildes laika.

26.14. Nodroginat darba laika Pasttitdjam brivu un drofu piek[t$anu Objektam.

26.15. Nodroginat tiribu Objekta, regularu bivgruZu izvedanu no Objekta uz sava rékina.

26.16. Nekavgjoties rakstveida informét Pasititaju par visiem apstakjiem, kas atklajusies darbu
izpildes procesd un var neparedzEti ietekmét darbu izpildi.

26.17. Savlaicigi bridinat Pasititdju, ja darbu izpildes gaitd raduSies apstakli, kas var bat bistami
cilveku veselibai vai dzTvibai, un veikt visus nepiecie¥amos pasikumus, lai tos novérstu.

26.18. Pildit visus citus no § Liguma un normativajiem aktiem izrietoSos Buvdarbu veicgja
piengkumus.

27. Biivdarbu veicgjam ir piengkums Liguma izpildé iesaistit iepirkuma piedavijuma noraditos

specidlistus, taja skaitd iepirkuma pieddvdjumd norddito biivdarbu vaditdju, darba aizsardzibas

~ koordinatoru un apak3uznEmeéjus.

28 Buvdarbu veicgjam ir piendkums ir pienakums nodroSinat savu un liguma izpildé iesaistito

biivspecialistu profesionalds civiltiesiskds atbildibas apdro3iniSanu saskand ar Ministru kabineta

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par bfivspecidlistu un bivdarbu veicgju

civiltiesiskas atbildibas obligito apdrodina%anu™ un piecu dienu laika p&c Liguma speka staSanas

iesniegt Pasiititajam polisu kopijas (uzradot originalus). Min&tais ligums jauztur speka visu biivdarbu

un garantijas laiku.

VI. Pasititija pienakumi

-+ 29. Norgkinaties ar Bivdarbu veicgju par kvalitativi izpilditiem darbiem Liguma noteiktaja kartiba.
' 30. Nodro$inat Biivdarbu veicgjam brivu un netraucgtu piek|uvi Objektam.
31. Norikot par lTguma izpildi atbildigo personu.

VII. Atbildiba

32. Lidzgji ir savstarp&ji atbildigi par neuzmanibas vai Jaunprétibas rezultata otram Lidz&jam nodaritajiem
zaud&jumiem, taja skaita par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanibas vai |aunpratibas
- rezultata otram Lidz&jam nodaritajiem zaudgjumiem. Negfita pe|pa Lidz&jiem nav jaatiidzina.

'33. Biivdarbu veicgjs uznemas pilnu atbildibu par mantiskajiem zaudgjumiem, kas var rasties Pasititajam
.- vai trefajam personam, Buvdarbu veic&am veicot 3aji Ligumid paredzEtos darbus, un appemas
2 patstivigi atrisindt visas pretenzijas un prasibas, kidas 3aji sakard izvirza tre3ds personas vai
' Pasiititajs.

34, Lidz&ji ir savstarp&ji atbildigi par sniegto zipu patiesumu un pilnibu.

L




?Bﬁvthrbu veicgjs garanté, ka paslaik pret Bivdarbu veicgju nav, vai, péc vina labakas pérliecibas,
-medraud un netiek uzsikta tiesasanas, arbitraZa, vai arf citi tiesas procesi, kas varétu (ja netiek pieradits
. pretBjais) biitiski nelabvéligi ietekmét Biivdarbu veicgja finansidlo stavokli vai Blivdarbu veicéja
. spEju izpildit jebkadas vina saistibas sakard ar $o Ligumu.

VIIIL. Sankeijas

a-ﬂﬁ..la Bivdarbu veicgjs neuzsdk biivdarbus noteiktaja termina, tad Pasititdjs var prasit no Bavdarbu
veicgja Iigumsodu 0,2% (divas desmitdalas procentu) apméra no Liguma summas par katru nokav&to
dienu, bet kopd ne vairak ka 10% no kopé&jas Iiguma summas.

: Ja Bavdarbu veicgjs nokavé biivdarbu grafika paredzgtus biivdarbu izpildes terminus, tad Pasiititajs
var prasit no Buvdarbu veic€ja Iigumsodu 0,2% (divas desmitdalas procentu) apméra no Liguma
~summas par katru nokaveéto dienu, bet kopa ne vairak ki 10% no kopéjas |Tguma summas.

38. Ja Bivdarbu veicdjs nokaveé darbu izpildes galigo terminu, tad Pasiititdjs var prasit no Bivdarbu
- weicgja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procentu) apméra no Liguma summas par katru nokavéto
dienu, bet kopa ne vairak ki 10% no kopgjas liguma summas.

39. Par ligumsaistibu izpildes garantijas savlaicigu neiesniegsanu, Biivdarbu veicéjs maksa Pasiititajam
~ EUR 100 (simts exro) par katru nokavéto dienu, bet kopd ne vairak ki 10% no kopéjas liguma
EIminas.

40, Liguma 36. un 37.punkt paredzétais ligumsods netiek ieturdts, ja Biivdarbuy veicjs pabeidz
biivdarbus paredz&taja termind, un Objekts péc saskano3anas tiek nodots ekspluatacija.

 4l.Ja Pasiititajs kave $aja liguma noteiktos maksijumus, tas maksi Biivdarbu veicgjam nokavéjuma

procentus 0,2 % apmera no neveiktas maksajuma summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka
10% no kopg&jas kavéto maksajumu summas.

IX. Garantijas nosacijumi

4?.. Buvdarbu veicgjs garante izpildito darbu kvalitati un atbilstibu § Liguma noteikumiem un Latvijas
- Republikas normativo aktu prasibam.

43 Izpildito Bivdarbu un iekartu garantijas termins ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu pienemsanas —
- nodoSanas akta parakstifanas.

44, Garantijas termina konstat&tos defektus un citus trikumus Bavdarbu veicgjs apnemas novérst saviem
spekiem un par saviem |idzek|iem. Defektu un tritkumu novéréanas termind un apjoms tiek noteikts
- pus®m vienojoties, bet, ja vienoanos paniikt neizdodas, Pasiititajs ir tiesigs pieprasit veikt neatkarigu
 ekspertizi, kuras sl&dziens attieciba uz triikumu un defektu nov&rianas terminu un apjomu Biivdarbu
‘veicgjam ir obligits. Ekspertize tick veikta uz Buvdarbu veicgja rékina,

45. Garantijas gadijumam nav paklauti bojajumi un defekti, kas radudies tredo personu prettiesiskas
darbibas rezultata.

Tﬁﬁ.h Biivdarbu veicéjs garantijas termind atsakds novérst konstatétos defektus vai nenovér§ tos
. noteiktaja termind, Pastitajam ir tiesibas S0 darbu veik3anu uz Bavdarbu veicgja rekina uzdot treSajai
_ personai.

3Ty u veicgjs nodrosina, ka ta iegadato materidlu raZotdju un pardevEju garantijas tiek nodotas

Pas&ﬁta‘ djam.



X. ApalkSuzpéméju un personila nomainas kirtiba

* 48. Biivdarbu veicgjs nav tiesigs bez saskano3anas ar Pasiititdju veikt piedvajuma noradIta persondla un

apak3uzn&méju nomainu un iesaistit papildu apak3uzn&méjus iepirkuma liguma izpildg.

49 PasOtTtdjs nepiekrit pieddavajuma nordditd persondla nomainai gadTjumos, kad piedavatais personals
neatbilst iepirkuma procediiras dokumentos personalam izvirzitajam prasibdm vai tam nav vismaz

tidas paSas kvalifikdcijas un pieredzes ki persondlam, kas tika vEriZts, nosakot saimnieciski

visizdevigiko piedavajumu.

- 50. Pasiititdjs nepiekrit piedavajumd nordditd apak3uzn@mEja nomainai, ja pastdv kads no 3adiem
nosacijumiem:

50.1. piedavatais apakfuznéméjs neatbilst iepirkuma procediiras dokumentos apakduzpémgjiem
izvirzitaj&m prasibam;

50.2. tiek nomainits apak$uzp&m&js, uz kura icsp€jim Bilivdarbu veicgjs balstijies, lai apliecinitu
savas kvalifikdcijas atbilstibu pazinojuma par ligumu un iepirkuma procediiras dokumentos
noteiktajim prasibam, un pieddvatajam apakSuzp@méEjam nav vismaz tddas paSas
kvalifikdcijas, uz kadu Biivdarbu veicgjs atsaucies, apliecinot savu atbilstibu iepirkuma
proceduird noteiktajam prastbam, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42, panta pirmaja
dala mingtajiem pretendentu izslégsanas gadijumiem;

50.3. pieddvatais apak3uznéméjs, kura sniedzamo pakalpojumu vértiba ir vismaz 10 procenti no
kopéjas iepirkuma liguma vertibas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmaja dala
minétajiem pretendentu izsigsanas gadijumiem;

50.4. apak3uzpnéméja mainas rezultdta tiktu izdariti tddi grozijumi Biivdarbu veicgja konkursam
iesniegtaja piedaviajumd, kuri, ja sikotngji bitu taja iekl|auti, ietekm&tu pieddvajuma izvéli
atbilstodi iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajiem pieddvajuma izvért&sanas
kritérijiem.

31. Pasttitdjs nepiekrTt jauna apak3uzn@mgeja piesaistei gadTjuma, kad 3adas izmainas, ja tis tiktu veiktas

- sakomngja piedavajumi, butu ietekmé&julas piedavajuma izvéli atbilstodi iepirkuma procediras

dokumentos noteiktajiem piedavijuma izvErtéianas kritérijiem.

Pasiititdjs piepem [8mumu atjaut vai atteikt Biivdarbu veicgja persondla vai apakfuznéméju nomainu

- ¥ai jaunu apak3uznéméju iesaistidanu iepirkuma liguma izpildé iespgjami 1sa laika, bet ne vélak ka

' piﬂcu darbdienu laikd p€c tam, kad sap€mis visu informéciju un dokumentus, kas nepiecie$ami

- Bmuma piepem3anai.

. Pec iepirkuma liguma slég3anas tiesTbu pieSkirSanas un ne velak ki uzsikot iepirkuma liguma izpildi,

Biivdarbu veicgjs iesniedz iesaistito apaksuzngmé&ju (ja tddus planots iesaistit) sarakstu, kurd norada

apak3uzpeméja nosaukumu, kontaktinforméciju un to pérstavéttiesigo personu, ciktdl mingtd

mformiécija ir zindma. Sarakstd nordda ari apakSuzpéméju apak3uzpgméjus. Iepirkuma liguma

Erpildes laika Blvdarbu veicgjs pazigo Pasiitftdjam par jebkurdm mingtas informacijas izmainam, ka

an papildina sarakstu ar inform&ciju par apak3uzn&@mgju, kas tiek v&lak iesaistits buvdarbu veikfana
1 pakalpojumu sniegdani.

- 34 Bavdarbu veicgjs ir atbildigs par Dokumentdcijas izstradadanu un pakalpojumiem, ko veic ta
- ApakSuzpEméji un apakSuzpgmeju apakiuznémaji.

XI. Liguma vienpuséja izbeigiana un darbu partrauk3ana



55.1.  ja Buvdarbu veicgjs nokavé darbu uzsakSanas terminu vairik ki par 10 (desmit) dienam,
Ligums tom@r netiek izbeigts, ja Blvdarbu veicgjs pierada, ka nav vainojams pie darbu
neuzsak3anas noteiktaja termina;

55.2. ja Buvdarbu veicgjs p€c Pasntitaja rakstveida bridindjuma sanemdanas un taja norddito
parkpumu novérianas atkdrtoti ir pieJavis bridinajumi mingtos Liguma noteikumu
parkdpumus un/vai ignoré Pasititdja bridindjumu un prasibu par parkdpumu novérianu;

55.3. ja péc Pasltitdja pieprasTjuma neatkariga ekspertize, kuras sastivu rakstveidd apstiprinajusi
abi Lidzeji, ir konstatgjusi, ka Biivdarbu veicgjs darbus veic nekvalitativi vai neatbilstosi
Latvijas bivnormativiem, kas biitiski var€tu ietekm@t Objekta talako ekspluataciju;

55.4. pret Buvdarbu veicgju tiek iesniegta prasiba par atziSanu par maksatnespéjigu (iznemot
gadijumu, ja tiek piemerota sandcija) vai uzsakta ta likvidacija;

55.5. tiek veiktas piespiedu darbibas no tredo personu puses, ka rezultata tiek apkilata (aprakstita)
Buvdarbu veicgja manta, uzlikts liegums ricibai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamam
mantdm un nekustamajam Tpasumam valsts publiskajos registros.

35.6. Bivdarbu veicgjam ir piendkums partraukt darbu izpildi ar Pasititaja pazinojuma par Liguma
izbeigSanu sapemsanas bridi. Liguma izbeigSanas gadijuma, veicot galigo norékinu,
Pasuititajs samaksa Bivdarbu veicg&jam par [idz pazinojuma sapemsanas dienai Objekta
izpildTtajiem darbiem, izmantotajiem materidliem un piegadatajam iekartaim. Péc darbu
partrauk3anas, Blivdarbu veicgjam jaatstdj Objekts 7 (septinu) kalenddro dienu laika, aizvicot
savas mantas, instrumentus, izvedot biivgruZus un atstdjot Objektu sakartota vida.

XII. Liguma grozisana un tehnologiskais partraukums

56. Ligumu var nebitiski papildinat vai grozit, Lidzgjiem savstarpdji vienojoties. Jebkuras Liguma
izmaipas vai papildingjumi tiek noforméti rakstveida un péc to abpuséjas parakstidanas, k|ust par &
Liguma neatnemamam sastdvdajam.

ilditajam ir tiesTbas sanemt Darba pabei termina pagarinfjumu, bet ne vairik ka par vienu

meénesi, ja izpildes termina pagarindSanas nepieciefamiba ir radusies vai ir nepieciefama

eparvaramas varas dél, vai tai ir cits objektivs no Izpildits) i i

ribas neatkarigs iemesls, kuru Izpilditajs
iepriek3 nevargja paredz&t un noverst.
38. Tehnologiskais partraukums ir periods, kad Biivdarbu veicgjs, no vina neatkarigu, objektibu iemeslu
' dg] ar Pasfititaju saskanota perioda, neatrodas bivobjekta un neveic biivdarbus.
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. 39. Pec Pudu rakstiskas vienoSanas var tikt paredzéts tehnologiskais partraukums, ja:
59.1.  konkr&tu blivdarbu izpildi tiedi ietekmé nelabveligi klimatiskie apstak]i, vai citi no PasiitTtaja
un Bavdarbu veicgja neatkarigi apstak]i, atbilstosi biivspeciilistu atzinumam;

59.2. Buvdarbi uz laiku tiek apturéti ar kompetentas institiicijas, vai blivuzrauga lemumu:

59.3. buviaukuma tiek veikti avarijas darbi, proti, darbi, lai novérstu ieprieks neplanotus

inZenierkomunikaciju vai citus bojajumus, kas var izsaukt cilvéku nelaimes gadljumus vai

materifilus zaud&jumus,

39.4. pasititdjs riko publisko iepirkumu papildus bivdarbu apjomiem, kurus atbilstodi biivniecibas
tehnologijas prasibam ir jaizpilda agrak nekd Liguma paredzétus biivdarbu veidus un kuri

*  kavé Liguma paredz&tus biivdarbus.

59.5. Bivdarbu veicgjam nav tiesibu uz tehnologisko partraukumu, ja 8aja punkid atrunatais

Skerslis radies darbu izpildes gaita, kad darbu pabeigsana Biivdarbu veicgja dg| jau atpalikusi

no termina, kas noteikts saskana ar biivuzp@muma ligumu.
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59.6. Tehnologisko partraukumu aprékina tikai un vienigi uz to laika posmu, kurd eksisté $aja
punktd mingtais Skeérslis. Blvdarbu veicgjam jadara viss iesp&jamais, lai [idz minimumam
samazinatu tehnologisko partraukumu.

59.7. Partraukumu Bivdarbu veicgjam japrasa nekav@joties un tiklidz attiecigais kavejosais
apstaklis ir iestdjies. Ja Bivdarbu veicgjam ir zipas, ka kavEjodais apstaklis vél tikai var
iestaties, tafu §da notikuma iestadands ticamibas pakape ir pietickami augsta, Biivdarbu
veicgjam nekavgjoties jadara pasiifitijam zinams arl tas. Vienlaikus Biivdarbu veicgjam
jaiesniedz arf citi [iguma noteiktie pazinojumi un paskaidrojo3 informacija attieciba uz $o
prasijumu, kas ir bitiska saistibd ar %o notikumu vai apstak|iem. Rakstisks pazinojums
iesniedzams péc iespEjas atrdk un ne vélak kd 5 (piecas) darba dienas kopi briza, kad
Biivdarbu veicgjs ir uzzindjis, vai vipam vajadzéja uzzinat par S0 notikumu vai apstik]iem.
Ja Bivdarbu veicgjs 30 5 (piecu) darba dienu laika klusg, Bavdarbu veicgjs zaudg tiesibas
atsaukties uz Siem apstakliem, izpildes laiks netiek pagarinats un pastfitdjs ir atbrivots no
jebkiddas atbildibas saistiba ar So prasijumu.

. 59.8. Ja vien likuma vai citd normativaja akta nav noradits tiedi pretgjais, jebkura liguma izpildes
3 partrauk$anas nepiecieSamiba tehnologiska partraukuma gadTjuma pieradi$anas nasta gulstas
uz Biivdarbu veicgju.

Pats par sevi tehnologiskais partraukums nemaina nekadus citus liguma nosactjumus un
jebkura gadijum@ Biivdarbu veic&jam ir piendkums pildit visas tas liguma saistibas, kas
. kav&josam apstaklim pastdvot ir iespgjamas un ciktal tas ir iespgjamas.

© 59.10. Pasfitajs ir tiesTgs liigt darbu izpildes tehnologisko partraukumu, ja darbu izpilde traucé citu
Ligumu izpildi esoaja teritorija vai liguma izpildes turpinddana ir neiesp&jama citu pamatotu,
objektTvu un ieprieks neparedzamu apstak]u d&|.

59.11. Tehnologiskais partraukums netiek ieskaitits kopeja liguma izpildes termipa.

_ 59.12. Tehnologisko partraukumu atkarTba no situdcijas noformg ar vienoSanos, aktu, vai ierakstu
: biivdarbu zurnila.

XIII. Nepirvarama vara

Lidz8ji nav atbildigi par Ifgumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ja §ada neizpilde vai
nepiendciga izpilde radusies nepirvaramas varas rezultitd. Par nepérvaramu varu Lidz&ji uzskata
ugunsgrékus, dabas katastrofas, militaru agresiju, streiku, grozijumus Latvijas Republikas
‘pormativajos aktos, valsts institiciju lémumus un citus neparvaramas varas izpausmes veidus, kas
traucé izpildit 30 Ligumu, un kas nav izveidojusies ka Lidzgju darbibas vai bezdarbTbas tieSas vai

netiedas sekas, kurus Lidzgji nav paredzgjusi un nav vargjusi paredzet, noslédzot So Ligumu.

. Ja iestdjas neparvaramas varas apstak|i, Lidz€jam ir piengkums nekavgjoties mutiski informét otra
Lidzgja atbildigo darbinieku, ka arT ne vélak ka 2 (divu) darba dienu laikd péc minéto iemeslu
konstatédanas iesniegt rakstveida pazinojumu otram Lidzg&jam. Pazinojuma jaraksturo apstakli, ka art
to ietekmes vErt&jums attiecibd uz savu piendkumu izpildi saskana ar 3o LTgumu un izpildes terminu.

Pazigojumi janorada termins, kad bils iesp&jams turpindt $aja Liguma paredzéto piendkumu izpildi.
=2 T3dzsji var vienpusgji izbeigt So Ligumu, ja neparvaramas varas apstakli turpinds ilgak par vienu
méenesi. Saja gadijuma neviens no Lidz&jiem nav tiesigs prasit tadejadi raduSos zaudéjumu atlidzibu.
Ja ligums tiek izbeigts nepdrvaramas varas apstak|u d&|, Pasititdjs veic norékinus par faktiski
izpilditajiem darbiem.

63. Neparvaramas varas apstak|iem beidzoties, Lidzgjam, kur§ pirmais konstatgjis minéto apstakju
izbeigganos, ir pienakums nekavgjoties iesniegt rakstisku pazinojumu otram LidzEjam par mingto
. apstakju beigianos.
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XIV. Nosléguma jautdjumi

. 64. Visas domstarpibas, kas ir saistTtas ar &1 Liguma izpildi, L1dz&]i risina parrunu celd, bet, ja vienosanos
nav iespjams panakt 15 (piecpadsmit) kalenddro dienu laika, tad tiesa, Latvijas Republikas
- normativajos aktos noteikid kartiba.

- 65. Ja kads no Liguma punktiem neparedzetu apstaklu d| tiek atzits par spgka neesoSu vai likumam

neatbilstodu, tas neietekmé citu Liguma pieligto saistibu izpildi, kuras netiek skartas sakara ar §im
izmainam.

66. Nevienam no Lidzgjiem nav tiesibu nodot $aji Liguma noteiktas saistibas tre3ajai personai bez otra
Lidz&ja rakstiskas piekri$anas.

- 67. §1 Liguma noteikumi ir saisto$i Lidz&jiem un pilnd apm&ra pariet uz Lidz&ju tiesibu un saistibu

© parp@mégjiem.

68. Visi 8T Liguma grozijumi ir noform&jami rakstveida un ieglst spéku ar bridi, kad tos parakstijusi abi
Lidzgji.

69. Ligums ir sastadits uz 9 lapam ar tehnisko piedavajumu, lokalo tami un piedavajuma kopiju pielikuma,
latvie¥u valoda un parakstits divos eksemplaros, pa vienam eksemplaram katram Lidz&jam. Abiem
eksempldriem ir vienads juridiskais speks.

- 70. Par liguma izpildi saistito jautdjumu atbildigas personas:

70.1. No Pasititdja puses: ElektroinZeniere SneZana Afanasjeva, talr.. 65476325; mob.tilr.:

29297901, e-pasts: snezana.afanasjevaf@daugavpils.lv;

70.2. No Bavdarbu veicgja puses: Blivdarbu vaditdjs Aleksandrs JaciSins, talr. 29470089.

' Pielikuma:

1. Tehniska specifikacija uz 2 Ip;

2. Tehniska piedavajuma kopija uz 1 Ip;

. Tames kopija uz 2 Ip;

. Pretendenta piedavjuma kopija uz 159 Ip (atsevisks dokuments).

XV. Lidzéju juridiskas adreses, rekviziti un paraksti

BUVDARBU VEICEJS:

SIA “BELAM-RIGA”

reg Nr. 40003171311

Gertriides iela 94, Riga, LV - 1009
s iela SA, Daugavpils, LV — 5401 talr. 654070186, fakss: 65407019,
476314, e-pasts: ksp@mdaugavpils.lv e-pasts: contact@belam.lv

Daugavpils bircja :
tirdzniecibas nodalas vaditdjs  /7/ -
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Pielikums
Uzpgmuma ITgumam par videonovéroSanas sistémas
paplagindtanas darbu veikSanu Serveru telpd, Muzeja ield 6

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Materidluidarbu nosaukums MErv. Daudz.

an ST R s
Sawienotais kabelis Se kal., 20m gab 4,00
Savienotais kabelis 5e kat., 2m gah 4,00
Kabe]u saitites/savilces baltas 200x4.5mm kompl. 1,00
Paligmateriali
Videoserveris:
> Intel Processor
> Max 512 TP Camera Inpuls

= Max 1024Mbps Incoming/recording Bandwidth

> 48 HDDs, SATA, Hot-Swap; Up to 6 TB capacity for cach HDD.
= Supports RAID O/1/3/4/5/6/10/50/60/]BOD, Hotspare

> iSCSl1 and Mini SAS for Expanded Storage Space kompl. 1,00
= Support standard iSCSI Protocol Storage

> 1 mansgement RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)
= 4 data RJ-45 ports {10/10071 000Mbps)

= Metwork Function: HTTP, HTTPs, TCP/AP, IPv4/1Pv6, UPnP, RTP, RTCP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCF, DNS, IP Filler, PPFoE,DDNS, iSCSI, SMB,
. NFS, FTP, Alarm Server, [P Search (Support Dahua IP camers, DVR, NVS,

: > Interoperability: ONVIF 2.4, CGI Conformant
Cietais disks HDD SATA 6TB gab 3200

Damu komutators Gigabit Smart Managed Switch with 24-Port, 2xSFP GbE Uplink gab 1,00

.H-{“;;*g__ "'l‘ T‘*""ﬂr e, SRR e :,.1-_*_.__ 3%
e
lzpilddnkumentﬁc ijas |zgatavuéana

| SistEmas palaitana un nodo%ana ekspluaticija

- Teraksta un arhivéSanas funkcijas ir jAinodrofina "Servern telpa" uzstidot serveri ar
] ne sliktikiem ka:

lerakstamo videokan3lu skaits 512 TP kanali

Ieraksta caurlaidspgja 1024Mbps

Disku masiva ietilpiba 48 diski katrs [Tdz 8Th
Tikla un baroanas ievadu rezervégana
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e Automdtisks ieraksts p&c tikla atjaunosanis no videokameru atminas kartém

4 .Darbu izpildes taimes ir jaiesniedz un jdsagatavo atbilsto§i Ministru kabineta 2015.gada 30 jinija

noteikumu Nr.330 ,,Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 501-15 "Biivizinaksu noteik$anas kértiba™ 5.,

8. pielikumam un atbilstodi §Ts tehniskas specifikicijas 2.punkta noraditajiem darbu apjomiem un §fs tehniskas

- specifikdcijas pielikuma mingtajim prasibam.

- 4.1 Papildus prasibas tamju sagatavoSana ir sekojoSas:

s  Pasiititdjs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedavajumu, darbu apjomiem pilniba jaatbilst dotés
specifikacijas noraditajiem darbu apjomiem un dotés specifikdcijas pielikuma prasibam.

¢ Pretendents var iesniegt prasibam atbilstosus ekvivalentus materialus un jekartas — pretendents norada
raZotaju un marku. Visas atsauces uz materialu un izstrad@jumu izgatavotiju firmam, kuras noriditas
tehniskaja dokumentacija, liecina tikai par 3o izstradajumu tehnisko, estétisko kvalitati, ekspluatacijas
ipasibam un apkalpoZanas [Tmeni. Noradito materialu un izstriddjumu nomaina ir iesp&jama ar citiem
materidliem un izstrdddjumiem, kuru kvalitites raditaji ir lidzvértigi vai labakie par tehniskaja
dokumenticija min€tiem, ki arT atbilst tehniskajai dokumentacijai, ja netiek pazemindta tehniskaja
dokumenticija paredzétd tehnisko un estétisko risindjumu kvalitate, paaugstindta energoietilpiba,
netiek sadirdzinats biuivniecibas process, blives un inZeniertehniskd aprikojuma ekspluatacijas
izdevumi.

* Pretendentam japieddva konkréto tirdzniecibas marku izstridajumi — tamés norada raZotdju un marku
un pievieno piedavajumam dokumentus, kas sniedz pietickamu informaciju par piedavato
izstraddjumu.

+ Piedavito izstradajumu nomaina p&c piedavijuma iesniegianas vai lTguma darbibas laika nav at|auta.

~»  Pretendenta iesniegto tAimju Darbu apjomu katras pozicijas cena tick noteikta nemainiga uz visu

liguma darbibas laiku.

e Tames japaredz visi darbu veiksanai nepieciefamie materiili, algas un mehanismi, ki arT darbi, kas

' nav minéti, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama biivdarbu tehnologiski pareiza un spékd esoda

normativiem atbilstoda veik3ana pilnd apméri.

kﬂknsanas darbi:

Biivniecibas darbus veikt atbilstosi saskanotdjai tehniskai dokumenticijai.

Bivdarbus javeic atbilstodi MK noteikumiem Nr.500 “Visparigie blivnoteikumi® prasibam, LVS

- _prasibam, LBN prasibdm un visam spgka eso3o normativo dokumentu prasibam.

» - Pc biivdarbu pabeigianas nodroSindt sistémas uzladi un testé&anu.

- Objektu nodosanu ekspluatacija javeic atbilsto$i MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par biivju

piepem3anu ekspluatacija”™.

m un materiiliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildg, jabiit jauniem un nelietotiem, ka arl

ﬂﬂst Latvijas Republiki spgka esofo normativo aktu prasibam.

izpildes termini:

Ifguma noslégsanas dienas;

atija izpilditiem darbiem:

 gadi no nodoSanas - pienem3anas akta abpusgjas parakstiSanas dienas.

BUVDARBU VEICEJS:

Daugavpils biroja
tirdzniecTbas nodalas vaditajs
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